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Battycka 5 PRZEDMIAR Zatnr OTBS Olsztyn

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia . jm. | Poszcz. | Razem
1
1 KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1 0811-07
6.72 m?2 6.720
RAZEM 6.720
2 KNR 0-25 Czyszczenie reczne powierzchni poziomych m2
d.1 0402-01
6.72 m2 6.720
RAZEM 6.720
3 KNR 4-01  Wyrownanie powierzchni piyty balkonowej cementowej o powierzchni m2
d.1 0803-01 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro i wiasciwe wyprofilo-
wanie w kierunku od budynku
6.72 m?2 6.720
RAZEM 6.720

4 KNRO-17  Przygotowanie podioza - gruntowanie preparatem EUROLAN - 3 K dwu- m2
d.1 2608-04 krotnie
6.72 m2 6.720
RAZEM 6.720

5 KNR 4-01  Wymiana starego pokrycia z blachy na pokrycie z blachy ocynkowanej ~ m?2
d.1 0522-05
2.24 m?2 2.240

RAZEM 2.240

6 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z preparatu SUPERFLEX 10 m?2
d.1 0607-01

6.72 m2 6.720
RAZEM 6.720
7 KNR 2-02 _ Odizolowanie obrébek powierzchni blacharskich do kontaktu z zaprawa- m2
d.1 0607-01 mi klejowymi poprzez natozenie warstwy odcinajace] kleju epoksydowego
ANALOGIA i zatopienie siatki
2.24 m2 2.240
RAZEM 2.240
8 KNR 4-01  Szlichta posadzkowa uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni  m?2
d.1 0803-01 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro wylewka posadzkowa
0 niskim skurczu
6.72 m2 6.720
RAZEM 6.720
9 KNR 4-01  Uzupeinienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na za- m?2
d.1 0809-05 prawie cementowej z plytek terakotowych o 30x30 cm
6.72 m?2 6.720
RAZEM 6.720
10 KNR 2-02  Wyréwnanie czofa balkonu m
d.1 0333-01
11.2 m 11.200
RAZEM 11.200
11 KNR 0-25 Czyszczenie reczne powierzchni poziomych-CZYSZCZENIE GRESU NA m?
d.1 0402-01 BALKONIE WRAZ Z UZUPELNIENIEM FUG ZAPRAWA,
6.72 m2 6.720
RAZEM 6.720
12 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - m3
d.1 0108-12 za kazdy nastepny 1 km
0.325 m3 0.325
RAZEM 0.325
13 KNR 2-02 r. Czas pracy rusztowarn grupy 1 m2
d.1 16 z sz.
515
112 m2 112.000
RAZEM 112.000
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