OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno - budowlanego
,,Budowa drogi gminnej w Kuznicy Czarnkowskiej

ul. Rozana, Pocztowa, Parkowa, Akacjowa”™
dlugosé odcinka — 1.165,62 mb.

|I. Podstawa opracowania.

1. Umowa nr IGROS.272.20.2021 z Gming Czarnkéw, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnkow.

2. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz. U. 2016 poz. 124 ze zm.).

3. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie zna-
kow i sygnatow drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. 2017 poz. 784).

5. Mapa zasadnicza do celow projektowych GK.6640.1562.2021 w skali 1:500 wykonana przez geode-
te uprawnionego Pana Roberta Slipko upraw. 22306.

I1. Czesé opisowa.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa ul. R6zanej, Pocztowej, Parkowej, Akacjowej w miejscowosci
Kuznica Czarnkowska, gm. Czarnkow.

Wyzej wymieniona inwestycja polega na wykonaniu:
- jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego na warstwie wiazacej z betonu asfaltowego, podbudowie z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie oraz warstwie podbudowy z gruzu betonowego z
recyklingu,
- zjazdow z kostki betonowej na podbudowie z gruzu betonowego z recyklingu,
- chodnika z kostki betonowej na podbudowie z gruzu betonowego z recyklingu,
- poboczy ulepszonych kruszywem tamanym
Kategoria obiektu : budowa drogi — XXV wspotczynnik w=1,5

2. Zamierzony sposéb uzytkowania.
Projektowana inwestycja nie wptynie na sposob uzytkowania.

3. Charakterystyka parametry obiektu.
Podstawowe parametry projektowanych drég:

e drogi gminne, kategoria KR 1

e szerokosc¢ jezdni — 5,00 m z poszerzeniem na tukach poziomych do 6,7 m

e szerokos¢ chodnika — 2,0 m

e szerokos¢ zjazdow — zgodnie z PZT

o szerokos$¢ pobocza —do 0,5 m

¢ spadek poprzeczny jezdni — jednostronny lub dwustronny zgodnie z PZT

e spadek poprzeczny chodnika — 2,0 %

o spadek poprzeczny pobocza - 6,0 %

o dlugosc¢ proj. Ulicy: ul. Rézana 218,28 mb; ul. Pocztowa, Parkowa — 835,86 mb; ul. Akacjowa
—111,48 mb
Laczna dlugo$¢ ulic: 1.165,62 mb



Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Na obszarze objetym inwestycja nie wystepuja grunty mineralne, stabonosne i organiczne. Nie
wystepuja nasypy niekontrolowane oraz niekorzystne zjawiska geologiczne. W zwigzku z tym wy-
stepuja tu warunki proste. Projektowany obiekt zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej — opinia
geotechniczna w zalaczeniu.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

a) zapotrzebowanie wody i sposob odprowadzenia lub oczyszczania sciekow

Zapotrzebowanie wody — nie wymaga

Sposob odprowadzenia lub oczyszczenia $ciekéw — odprowadzenie wod opadowych zapew-
niono powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i pochylenie podtuzne do kanalizacji desz-
czowej za pomocg wpustow ulicznych (zgodnie z oddzielnym opracowaniem)

b) emisja zanieczyszczen gazowych

Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na emisje zanieczyszczen gazowych

rodzaj wytwarzanych odpadow

Gospodarka odpadami wytwarzanymi na etapie budowy i eksploatacji przedsiewzigcia bedzie
zgodna z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 779,784) i jej
przepisami wykonawczymi.

Na etapie prac budowlanych powstang odpady zwigzane z rozbudowa i budowa drég wraz z
infrastrukturg towarzyszaca oraz rozbiorka kolidujacego zagospodarowania terenu, a takze z
uzytkowaniem pojazdow dowozacych materialy budowlane oraz funkcjonowaniem zaplecza so-
cjalnego dla pracownikow. Uporzadkowanie terenu oraz wywodz powstatych podczas budowy
odpadow jest obowigzkiem wykonawcy inwestycji. Na etapie realizacji inwestycji odpady nalezy
magazynowac selektywnie, w pojemnikach lub kontenerach w wyznaczonym i przygotowanym
do tego celu miejscu, w sposob uniemozliwiajacy negatywne oddziatywanie na $§rodowisko, w
tym przenikanie ich do $srodowiska. Na zapleczu budowy wyznaczy¢ miejsca do ich czasowego
magazynowania. Odpady wytworzone w trakcie budowy beda na biezaco przekazywane, nie do-
puszczajac do ich nadmiernego nagromadzenia, odpowiednim jednostkom posiadajagcym aktual-
ne zezwolenia na prowadzenie dziatalnos$ci w zakresie gospodarki odpadami, w celu poddania
ich procesom odzysku lub unieszkodliwiania. Powstate w trakcie przebudowy odpady bedg w
miare mozliwo$ci przygotowane do ponownego uzycia (wtérnie wykorzystywane)

W celu ograniczenia ucigzliwo$ci gospodarki odpadami w fazie budowy, sugeruje sig:
- wyznaczy¢ miejsca gromadzenia powstajgcych odpadow komunalnych,
- materialy opakowaniowe selektywnie magazynowac , nie dopuszczajac do niewtasciwego po-
stepowania z nimi np. spalania na terenie budowy lub zakopywania,
- w przypadku odpadéw niebezpiecznych (sorbentow, materiatldw filtracyjnych, w tym filtrow
olejowych, tkanin do wycierania, szmat ochronnych zanieczyszczonych substancjami) wytwo-
rzone odpady nalezy przekazac specjalistycznym firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia w
zakresie zbierania, transportu , odzysku badz unieszkodliwiania odpadow. Transport odpadow
niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania powin-
no si¢ odbywaé z zachowaniem przepiséw obowigzujacych przy transporcie materiatdw niebez-
piecznych,
- przygotowa¢ odpowiednie pojemniki na odpady komunalne pracownikéw budowy tj. puszki,
butelki, papier, pojemniki te systematycznie oprozniac.



d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan
Planowana inwestycja nie bedzie powodowac ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego
oraz nie wplynie na pogorszenie klimatu akustycznego. Zapewnienie dotrzymania norm srodowi-
skowych w zakresie emisji hatasu zapewni wykonywanie prac budowlanych w porze dziennej
6.00-22.00.

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnig ziemi i wody powierzchnio-
we i podziemne
Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na jakos$¢ wod powierzchniowych i podziemnych,
nie spowoduje zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego. Na trasie projektowanej drogi
planuje si¢ wycinke drzew — wycinka 11 szt. drzew oraz 14 szt. samosiewu zgodnie z Dz.U.
poz.1471 art. 21 pkt. 2.

f) Realizacja obiektu
Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z projektem budowlano-architektonicznym, zapisami za-
wartymi w decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach oraz ustaleniami zawartymi w decyzji
Dyrektora Zarzadu Zlewni w Pile Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak:
DP.ZUZ.4210.81.2024.DD

g) Odstepstwo

Zgodnie z postanowieniem Starosty Czarnkowsko- Trzcianeckiego nr AB.671.3.2023.ENW z
dnia 01 lutego 2024 roku, uzyskano odstepstwo od poszerzenia tukéw poziomych - na odcinku
ul. Pocztowej od km 0+000 do km 0+067. Nie uzyskano odstepstwa od zmniejszenia szerokosci
pobocza 1 zmniejszenia szerokosci skrajni poziomej. Wobec tego zaprojektowano rozwigzanie
zgodne z Dz. U. 2016 poz. 124 § 14 pkt 3.2, tj. jedna jezdnia o jednym pasie ruchu, przeznaczo-
nym do ruchu w obu kierunkach i nie wymaga odstgpstwa od szerokosci pobocza oraz skrajni
poziomej. Przyjete rozwigzanie zostato ujete w projekcie statej organizacji ruchu i przedstawione
do zatwierdzenia przez organ zarzadzajacy

Opracowat:

Jerzy Wisniewski
NN-8345/769/84
Zlotow, 30 kwiecien 2022 r.



INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa drogi gminnej w Kuznicy Czarnkowskiej ul. Rozana, Pocztowa, Parkowa, Akacjowa™

dlugos¢ odcinka — 1.165,62 mb.

Teren inwestycji jest zlokalizowany na dziatkach nr:
159, 166, 164/1, 164/4, 165, 172/1, 188/1, 115/2, 118/2, 116/8, 116/7, 116/4, 116/3, 117, 109/10, 109/9, 109/8,
109/7, 109/3, 97, 121/1, 245

INWESTOR:
GMINA CZARNKOW
ul. Rybaki 3
64 — 700 Czarnkow
PROJEKTANT:

Jerzy Wisniewski
ul. Fr. Bartosza 12
Zlotow 77 — 400



1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdl-

nych obiektow:
A/ Zakres robot:
Wycinka drzew
Roboty ziemne;
Ustawienie kraweznikow betonowych — 1220,55 mb;
Ustawienie opornika betonowego 8x30 — 1078,85 mb;
Budowa nawierzchni jezdni — 6181,19 m?;
Budowa nawierzchni chodnikéw — 1705,03 m?;
Budowa nawierzchni zjazdow — 478,91 m?;
Budowa muru oporowego z gazonow — 5,00 mb;
9. Montaz bariery U-11a — 8,00 mb;
10. Wykonanie pobocza ulepszonego — 523,05 m?;
11. Plantowanie poboczy i skarp — 1942,09 m?.
B/ Kolejno$¢ robot:

1. Roboty ziemne i roboty rozbiérkowe.
Ustawienie kraw¢znikow betonowych oraz opornikow betonowych.
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego oraz z gruntu stabilizowanego cementem.
Wykonanie nawierzchni jezdni, parkingdow oraz §ciezki rowerowe;.
. Wykonanie plantowania poboczy i skarp.
2. Wykaz istniejacych obiektow.

e sie¢ energetyczna napowietrzna i doziemna.
e siec teletechniczna podziemna.
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e sie¢ wodociggowa.
3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Sie¢ energetyczna.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagrozenia bezpieczenstwa moga wystapi¢ w zwigzku z prowadzeniem robdt pod ru-
chem, zatrudnieniem cigzkiego sprzetu budowlanego oraz wystepowaniem sieci energetycznej
napowietrznej i doziemnej.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Wykonawca robot jest zobowigzany do opracowania instrukcji bezpiecznego
wykonywania robdt budowlanych 1 zaznajomienia z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robot — Dz. U. Nr 47 poz. 401 §2 z dnia 19 marca 2003 r.

Przed przystagpieniem do robot wykonawca przeprowadzi szkolenie ogolne
pracownikow oraz szkolenie stanowiskowe zgodne z zakresem wykonywanych robot.
Wszystkie szkolenia zostang odnotowane w dzienniku szkolen.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.



=

Roboty drogowe oraz dostawa materialow i dojazd sprzgtu bedzie si¢ odbywac przy czescio-
wym zajeciu pasa ruchu — jezdni. Zabezpieczenie i 0znakowanie robdt nastapi zgodnie z pro-
jektem oznakowania robot, zatwierdzonym zgodnie z Dz. U. z 2017 r. poz. 784.

2. Wygrodzenie miejsca robot zaporami drogowymi i odblaskowymi tasmami ostrzegawczymi.
Wykopy wykonywa¢ przy pochyleniu skarp 1:1,5.

4. Roboty ziemne w obrebie istniejagcych sieci infrastruktury technicznej wykonywaé r¢cznie
i zachowaniem nalezytej ostroznos$ci.

w

W zwigzku z wykonywaniem robo6t powyzej 30 dni roboczych a pracochlonno$¢ bedzie
przekracza¢ 500 osobodni — Kierownik Budowy jest obowigzany do opracowania planu bioz
w oparciu o powyzszg informacj¢ oraz Prawo Budowlane i Rozporzadzenie Ministra Infra-
struktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126.

Opracowal:

Jerzy Wisniewski

NN-8345/769/84

Ztotow,30 kwiecien 2022 r.



