PRZEDMIAR

Nr | Podstawa Opis Jm llo$¢ | Krotnosé
Kosztorys Przebudowa ulicy Rézanej, Pocztowej, Parkowej i

Akacjowej w Kuznicy Czarnkowskiej

1 Element Przebudowa sieci ASTA-NET

1.1 |TPSA40/301/6 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych szt 2 1
rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii Il

1.2 |TPSA 40/301/6 |Przebudowa studni kablowych prefabrykowanych szt 9 1
rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii lll

1.3 |TPSA40/102/1 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur HDPE m 24 1
110/6,3 w wykopie wykonanym mechanicznie w
gruncie kategorii lll, 1 warstwa i 1 otwér w ciggu
kanalizacji, 1 rura w warstwie

1.4 |TPSA 40/102/1 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur PP m 291 1
110/5,0 w wykopie wykonanym machanicznie w
gruncie kategorii lll, 1 warstwa i 1 otwér w ciggu
kanalizacji, 1 rura w warstwie

1.5 |TPSA 39/301/10 | Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1-m w km 0,29 1
wykopie wykonanym recznie, grunt kategorii lll, HDPE
Fi-12-mm w zwojach, dodatek za kazdg nastepna rure
W rurociggu

1.6 |KNR510/303/1 |Uktadanie pakietu mikrorur 6xHDPE 12/8mm w m 291 1
wykopie - p.analogia (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)

1.7 | KNR 501/614/11 | Przektadanie rury fi 110 w rowie kablowym, metoda m 253 1
bezprzerwowa - p.analogia

1.8 | KNR 501/614/12 | Przektadanie HDPE fi 12mm oraz pakietu mikrorur m 253 1
6x12mm, metoda bezprzerwowa - p.analogia

1.9 |KNR510/303/2 |Uktfadanie rur ochronnych AROT A 120PS w wykopie m 102 1
(R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)

1.10| KNR 501/503/2 | Mechaniczna rozbidrka studni kablowych, SKR-2 szt 9 1

1.11 | KNR 501/814/4 | Demontaz szafy telekomunikacyjne;j szt 1 1

1.12 | KNR 501/812/4 | Ustawienie szafy telekomunikacyjnej szt 1 1

1.13 | KNR 201/215/4 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 200 1
przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,25-m3, grunt
kategorii lll

1.14 | TPSA 39/608/1 | Mufy ztagczowe przelotowe kabli Swiattowodowych w | ztacze 3 1
kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zamknietej na
state termokurczliwej

1.15 | KNR 501/608/1 | Wycigganie istniejgcego kabla swiattowodowego z m 1780 1
rurociggu kablowego - p.analogia

1.16 | KNR 501/602/7 | Wcigganie istniejgcego kabla swiattowodowego do m 1780 1

rurociggu kablowego, reczne, otwdr wolny, srednica
kabla do 30-mm




1.17 | TPSA 39/601/1 | Montaz ztaczy przelotowych na kablach ztgcze 10
Swiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej,
kabel tubowy, mufa termokurczliwa, jeden spajany
Swiattowdd

1.18 | TPSA 39/601/2 | Montaz ztaczy przelotowych na kablach ztgcze 626
Swiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej,
kabel tubowy, mufa termokurczliwa, dodatek za kazdy
nastepny spajany swiattowdd

1.19 | TPSA 39/902/1 | Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych | odcinek 10
metoda transmisyjng, pomiar indywidualny, mierzony
1 Swiattowdd

1.20| TPSA 39/902/2 | Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych | odcinek| 626
metoda transmisyjng, pomiar indywidualny, dodatek
za kazdy nastepny zmierzony swiattowéd

1.21 | KNR 501/612/7 | Uktadanie kabla w powtoce termoplastycznej w rowie |m 100
kablowym, grunt kategorii lll, kabel DAC 2J, pierwszy

1.22 | TPSA 40/503/11 | Wcigganie kabla wypetnionego w powtoce m 237
termoplastycznej do kanalizacji kablowej, reczne, kabel
DAC 2J, otwor kanalizacji czeSciowo zajety

1.23 | TPSA 39/602/1 | Montaz ztgczy przelotowych na kablach zfacze 10
Swiattowodowych utozonych w rurociggu kablowym w
ziemi, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, jeden
spajany swiattowdd - kabel DAC 2)

1.24 | KNZ 1/101/1 Nadzdr Operatora nad prowadzonymi pracami szt. 1
budowlanymi - przebudowa sieci - pierwsza godzina

1.25|KNZ 1/101/2 Nadzdr Operatora nad prowadzonymi pracami szt. 4
budowlanymi - przebudowa sieci - kolejna godzina

2 Element Zabezpieczenie sieci ORANGE Polska S.A.

2.1 |KNR510/303/2 |Uktadanie rur ochronnych AROT A 120PS w wykopie, m 61
rura do Fi-110-mm (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)

2.2 |KNZ1/101/1 Nadzér Operatora nad prowadzonymi pracami szt. 1
budowlanymi - przebudowa sieci - pierwsza godzina

2.3 |KNZ 1/101/2 Nadzdér Operatora nad prowadzonymi pracami szt. 1
budowlanymi - przebudowa sieci - kolejna godzina

3 Element Przebudowa sieci WSS

3.1 |KNR 510/303/2 |Uktfadanie rur ochronnych AROT A 120PS w wykopie, |m 13
rura do Fi-110-mm (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)

3.2 |KNR 501/814/4 | Demontaz szafy telekomunikacyjnej szt 1

3.3 |KNR 501/812/4 |Ustawienie szafy telekomunikacyjne;j szt 1

3.4 |KNR 501/608/1 |Wycigganie istniejgcego kabla swiattowodowego z m 600
rurociggu kablowego - p.analogia

3.5 |KNR 501/602/7 |Wciaganie istniejacego kabla swiattowodowego do m 600

rurociggu kablowego, reczne, otwdér wolny, srednica
kabla do 30-mm




3.6

KNR 201/215/4

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,25-m3, grunt
kategorii lll

m3

3.7

TPSA 39/601/1

Montaz ztgczy przelotowych na kablach
Swiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej,
kabel tubowy, mufa termokurczliwa, jeden spajany
Swiattowdd

ztacze

3.8

TPSA 39/601/2

Montaz zfaczy przelotowych na kablach
Swiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej,
kabel tubowy, mufa termokurczliwa, dodatek za kazdy
nastepny spajany swiattowdd

ztacze

95

3.9

TPSA 39/902/1

Pomiary ttumiennosci optycznej linii Swiattowodowych
metoda transmisyjng, pomiar indywidualny, mierzony
1 Swiattowdd

odcinek

3.10

TPSA 39/902/2

Pomiary ttumiennosci optycznej linii Swiattowodowych
metoda transmisyjng, pomiar indywidualny, dodatek
za kazdy nastepny zmierzony swiattowéd

odcinek

95

3.11

KNZ 1/101/1

Nadzdr Operatora nad prowadzonymi pracami
budowlanymi - przebudowa sieci - pierwsza godzina

szt.

3.12

KNZ 1/101/2

Nadzdr Operatora nad prowadzonymi pracami
budowlanymi - przebudowa sieci - kolejna godzina

szt.




