
OPIS  TECHNICZNY 
 

do projektu architektoniczno - budowlanego  

„Budowa drogi gminnej w Kuźnicy Czarnkowskiej 

ul. Różana, Pocztowa, Parkowa, Akacjowa”  

długość odcinka – 1.165,62 mb. 

 

I. Podstawa opracowania. 
 

1. Umowa nr IGROŚ.272.20.2021 z Gminą Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków. 

2. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity 

Dz. U. 2016 poz. 124 ze zm.). 

3. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zna-

ków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 

drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. 2017 poz. 784). 

5. Mapa zasadnicza do celów projektowych  GK.6640.1562.2021 w skali 1:500 wykonana przez geode-

tę uprawnionego Pana Roberta Ślipko upraw. 22306. 
 

II.  Część opisowa. 

 

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 
 

    Przedmiotem inwestycji jest budowa ul. Różanej, Pocztowej, Parkowej, Akacjowej w miejscowości 

Kuźnica Czarnkowska, gm. Czarnków. 

 

Wyżej wymieniona inwestycja polega na wykonaniu: 

- jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego na warstwie wiążącej z betonu asfaltowego, podbudowie z 

kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz warstwie podbudowy z gruzu betonowego z 

recyklingu, 

- zjazdów z kostki betonowej na podbudowie z gruzu betonowego z recyklingu, 

- chodnika z kostki betonowej na podbudowie z gruzu betonowego z recyklingu, 

- poboczy ulepszonych kruszywem łamanym 

   Kategoria obiektu : budowa drogi – XXV współczynnik w=1,5  

 

2. Zamierzony sposób użytkowania. 

Projektowana inwestycja nie wpłynie na sposób użytkowania. 

             

3. Charakterystyka parametry obiektu. 

Podstawowe parametry projektowanych dróg: 

• drogi gminne, kategoria KR 1 

• szerokość jezdni – 5,00 m z poszerzeniem na łukach poziomych do 6,7 m 

• szerokość chodnika – 2,0 m 

• szerokość zjazdów – zgodnie z PZT 

• szerokość pobocza – do 0,5 m 

• spadek poprzeczny jezdni – jednostronny lub dwustronny zgodnie z PZT 

• spadek poprzeczny chodnika – 2,0 % 

• spadek poprzeczny pobocza – 6,0 % 

• długość proj. Ulicy: ul. Różana 218,28 mb; ul. Pocztowa, Parkowa – 835,86 mb; ul. Akacjowa 

– 111,48 mb                                                                                                                                                     

Łączna długość ulic: 1.165,62 mb 
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4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego        

 

       Na obszarze objętym inwestycją nie występują grunty mineralne, słabonośne i organiczne. Nie 

występują nasypy niekontrolowane oraz niekorzystne zjawiska geologiczne. W związku z tym wy-

stępują tu warunki proste. Projektowany obiekt zalicza się do I kategorii geotechnicznej – opinia 

geotechniczna w załączeniu. 

 

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego 

na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. 

 

a) zapotrzebowanie wody i sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków 

Zapotrzebowanie wody – nie wymaga 

Sposób odprowadzenia lub oczyszczenia ścieków – odprowadzenie wód opadowych zapew-

niono powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i pochylenie podłużne do kanalizacji desz-

czowej za pomocą wpustów ulicznych (zgodnie z oddzielnym opracowaniem) 

 

b) emisja zanieczyszczeń gazowych 

Planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na emisje zanieczyszczeń gazowych 

 

c) rodzaj wytwarzanych odpadów 

    Gospodarka odpadami wytwarzanymi na etapie budowy i eksploatacji przedsięwzięcia będzie   

zgodna z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 779,784) i jej 

przepisami wykonawczymi. 

     Na etapie prac budowlanych powstaną odpady związane z rozbudową i budową dróg wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórką kolidującego zagospodarowania terenu, a także z 

użytkowaniem pojazdów dowożących materiały budowlane oraz funkcjonowaniem zaplecza so-

cjalnego dla pracowników. Uporządkowanie terenu oraz wywóz powstałych podczas budowy 

odpadów jest obowiązkiem wykonawcy inwestycji. Na etapie realizacji inwestycji odpady należy 

magazynować selektywnie, w pojemnikach lub kontenerach w wyznaczonym i przygotowanym 

do tego celu miejscu, w sposób uniemożliwiający negatywne oddziaływanie na środowisko, w 

tym przenikanie ich do środowiska. Na zapleczu budowy wyznaczyć miejsca do ich czasowego 

magazynowania. Odpady wytworzone w trakcie budowy będą na bieżąco przekazywane, nie do-

puszczając do ich nadmiernego nagromadzenia, odpowiednim jednostkom posiadającym aktual-

ne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, w celu poddania 

ich procesom odzysku lub unieszkodliwiania. Powstałe w trakcie przebudowy odpady będą w 

miarę możliwości przygotowane do ponownego użycia (wtórnie wykorzystywane) 

   W celu ograniczenia uciążliwości gospodarki odpadami w fazie budowy, sugeruje się: 

- wyznaczyć miejsca gromadzenia powstających odpadów komunalnych, 

- materiały opakowaniowe selektywnie magazynować , nie dopuszczając do niewłaściwego po-

stępowania z nimi np. spalania na terenie budowy lub zakopywania, 

- w przypadku odpadów niebezpiecznych (sorbentów, materiałów filtracyjnych, w tym filtrów 

olejowych, tkanin do wycierania, szmat ochronnych zanieczyszczonych substancjami) wytwo-

rzone odpady należy przekazać specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia w 

zakresie zbierania, transportu , odzysku bądź unieszkodliwiania odpadów. Transport odpadów 

niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania powin-

no się odbywać z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie materiałów niebez-

piecznych, 

- przygotować odpowiednie pojemniki na odpady komunalne pracowników budowy tj. puszki, 

butelki, papier, pojemniki te systematycznie opróżniać. 
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d) Właściwości akustyczne oraz emisja drgań  

      Planowana inwestycja nie będzie powodować uciążliwości dla powietrza atmosferycznego 

oraz nie wpłynie na pogorszenie klimatu akustycznego. Zapewnienie dotrzymania norm środowi-

skowych w zakresie emisji hałasu zapewni wykonywanie prac budowlanych w porze dziennej 

6.00-22.00. 

 

e) Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi i wody powierzchnio-

we i podziemne 

Planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na jakość wód powierzchniowych i podziemnych, 

nie spowoduje zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. Na trasie projektowanej drogi 

planuje się wycinkę drzew – wycinka 11 szt. drzew oraz 14 szt. samosiewu zgodnie  z Dz.U. 

poz.1471 art. 21 pkt. 2. 

 

f) Realizacja obiektu  

Roboty budowlane wykonać zgodnie z projektem budowlano-architektonicznym, zapisami za-

wartymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ustaleniami zawartymi w decyzji 

Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: 

DP.ZUZ.4210.81.2024.DD  

 

g) Odstępstwo  

Zgodnie z postanowieniem Starosty Czarnkowsko- Trzcianeckiego nr AB.671.3.2023.ENW z 

dnia 01 lutego 2024 roku, uzyskano odstępstwo od poszerzenia łuków poziomych  - na odcinku 

ul. Pocztowej od km 0+000 do km 0+067. Nie uzyskano odstępstwa od zmniejszenia szerokości 

pobocza i zmniejszenia szerokości skrajni poziomej. Wobec tego zaprojektowano rozwiązanie 

zgodne z Dz. U. 2016 poz. 124 § 14 pkt 3.2 , tj. jedna jezdnia o jednym pasie ruchu, przeznaczo-

nym do ruchu w obu kierunkach i nie wymaga odstępstwa od szerokości pobocza oraz skrajni 

poziomej. Przyjęte rozwiązanie zostało ujęte w projekcie stałej organizacji ruchu i przedstawione 

do zatwierdzenia przez organ zarządzający 

 

 

                                                                                                                                           Opracował: 

 

 

Jerzy Wiśniewski 

                     NN-8345/769/84 

Złotów,  30 kwiecień 2022 r.  
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INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA  
I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

 

 

 

 

 
NAZWA I ADRES OBIEKTU  BUDOWLANEGO: 

 

Budowa drogi gminnej w Kuźnicy Czarnkowskiej ul. Różana, Pocztowa, Parkowa, Akacjowa”  

długość odcinka – 1.165,62 mb. 

 

Teren inwestycji jest zlokalizowany na działkach nr:  

159, 166, 164/1, 164/4, 165, 172/1, 188/1, 115/2, 118/2, 116/8, 116/7, 116/4, 116/3, 117, 109/10, 109/9, 109/8, 

109/7, 109/3, 97, 121/1, 245  

 

 

 

INWESTOR:     

GMINA CZARNKÓW 

ul. Rybaki 3 

64 – 700 Czarnków 

 

PROJEKTANT:   

Jerzy Wiśniewski 

ul. Fr. Bartosza 12 

Złotów 77 – 400 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczegól-

nych obiektów: 

A/ Zakres robót: 

1. Wycinka drzew 

2. Roboty ziemne; 

3. Ustawienie krawężników betonowych – 1220,55 mb; 

4. Ustawienie opornika betonowego 8x30 – 1078,85 mb; 

5. Budowa nawierzchni jezdni – 6181,19  m2; 

6. Budowa nawierzchni chodników – 1705,03 m2; 

7. Budowa nawierzchni zjazdów – 478,91 m2; 

8. Budowa muru oporowego z gazonów – 5,00 mb; 

9. Montaż bariery U-11a – 8,00 mb; 

10.  Wykonanie pobocza ulepszonego – 523,05 m2; 

11. Plantowanie poboczy i skarp – 1942,09 m2. 

B/ Kolejność robót: 

1. Roboty ziemne i roboty rozbiórkowe. 

2. Ustawienie krawężników betonowych oraz oporników betonowych. 

3. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz z gruntu stabilizowanego cementem. 

4. Wykonanie nawierzchni jezdni, parkingów oraz ścieżki rowerowej.  

5. Wykonanie plantowania poboczy i skarp. 

2. Wykaz istniejących obiektów. 

• sieć energetyczna napowietrzna i doziemna. 

• sieć teletechniczna podziemna. 

• sieć wodociągowa. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Sieć energetyczna. 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

  Zagrożenia bezpieczeństwa mogą wystąpić w związku z prowadzeniem robót pod ru-

chem, zatrudnieniem ciężkiego sprzętu budowlanego oraz występowaniem sieci energetycznej 

napowietrznej i doziemnej. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Wykonawca robót jest zobowiązany do opracowania instrukcji bezpiecznego 

wykonywania robót budowlanych i zaznajomienia z nią pracowników w zakresie 

wykonywanych przez nich robót – Dz. U. Nr 47 poz. 401 §2 z dnia 19 marca 2003 r. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca przeprowadzi szkolenie ogólne 

pracowników oraz szkolenie stanowiskowe zgodne z zakresem wykonywanych robót. 

Wszystkie szkolenia zostaną odnotowane w dzienniku szkoleń. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 
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1. Roboty drogowe oraz dostawa materiałów i dojazd sprzętu będzie się odbywać przy częścio-

wym zajęciu pasa ruchu – jezdni. Zabezpieczenie i oznakowanie robót nastąpi zgodnie z pro-

jektem oznakowania robót, zatwierdzonym zgodnie z Dz. U. z 2017 r. poz. 784. 

2. Wygrodzenie miejsca robót zaporami drogowymi i odblaskowymi taśmami ostrzegawczymi. 

3. Wykopy wykonywać przy pochyleniu skarp 1:1,5. 

4. Roboty ziemne w obrębie istniejących sieci infrastruktury technicznej wykonywać ręcznie  

i zachowaniem należytej ostrożności. 

W związku z wykonywaniem robót powyżej 30 dni roboczych a pracochłonność będzie 

przekraczać 500 osobodni – Kierownik Budowy  jest obowiązany do opracowania planu bioz 

w oparciu o powyższą informację oraz Prawo Budowlane i Rozporządzenie Ministra Infra-

struktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126. 

 

 

 

 

 

 

Opracował: 

 

 

Jerzy Wiśniewski 

                  NN-8345/769/84 

 

Złotów,30 kwiecień 2022  r.        

 


