W ramach zamowienia nalezy wykona¢ kompleksowa dokumentacje projektowo-kosztorysowa
odwodniania terenu ronda Polskiej Organizacji Skautowej wraz z zagospodarowaniem

SWz CZESC Il - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

suchego polderu zalewowego.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamoéwienia zgodnie z ,,Raportem z wykonanego modelowania

hydrodynamicznego z koncepcja odwodnienia miasta Piotrkowa Trybunalskiego w zlewni
rzeki Strawy”, wariantem ,,zestaw dziatan dla krytycznej lokalizacji” obejmuje budowe:

Lp. | Typ dziatania Nr Zakres prac Parametry Jednostka Srednica
zadania objetosé/ [m, m3,szt.] | wo WP
dtugosé

1 Budowa odwodnienia 1KDO Wykonanie odwodnienia 319 m - -

liniowego liniowego z polimerobetonu
(korytka z zeliwnym przykryciem)

2 Budowa/przebudowa 2KDB Przebudowa kolektora na DN500 137 m DN300 DN500
kanalizacji deszczowej
DN300

3 Budowa/przebudowa 2KDB Budowa kolektora DN800 20 m - DN800
kanalizacji deszczowej

4 Przebudowa 2KDB Przebudowa kolektora na DN80O 314 m DN600 DN800
kanalizacji deszczowej
DN600

5 Budowa/przebudowa 2KDB Budowa kolektora DN1000 199 m - DN1000
kanalizacji deszczowej

6 Budowa/przebudowa 2KDB Przebudowa kolektora na 35 m DN300 DN1200
kanalizacji deszczowej DN1200
DN300

7 Budowa/przebudowa 2KDB Budowa kolektora DN1200 a4 m - DN1200
kanalizacji deszczowej

8 Usuniecie kanalizacji 3KDU Usuniecie istniejacej kanalizacji 488 m DN300, -
deszczowej na potrzeby przebudowy DN600

9 Usuniecie 3KDL Likwidacja odcinkowa kanalizacji 68 m DN300, -
niepotrzebnych deszczowej DN600,
odcinkéw kanalizacji DN1000
deszczowej

10 Budowa/przebudowa 4KDS Przebudowa/budowa studni 9 szt. - DN1000
studni DN1000

11 Budowa/przebudowa 4KDS Przebudowa/budowa studni 6 szt. - DN1600
studni DN1600

12 Budowa/przebudowa 4KDS Przebudowa/budowa studni 1 szt. - DN1800
studni DN1800

13 Budowa separator 5KDS Budowa separatora lamelowego 1 szt. - DN2000
lamelowego z z osadnikiem DN2000
osadnikiem- DN2000

14 | Wykonanie wylotu 6WKD Wykonanie wylotu kanalizacji 1 szt. - DN1000
kanalizacji deszczowej deszczowej DN1000 z betonu
DN1000 z betonu C30/3/ (B30)
C30/3/ (B30)

15 Likwidacja istniejgcego | 6WKDL Likwidacja/zabezpieczenie 1 szt. DN1000 -
wylotu istniejgcego wylotu DN1000

16 Budowa suchego NZB_1 Budowa polderu zalewowego 9500 m3 - -
zbiornika/polderu

17 Przebudowa 7KSB Przebudowa/budowa kanalizacji 189 m DN800 DN800
kanalizacji sanitarnej - sanitarnej DN800
kolizja proj. polderu z
kan. sanitarng DN800

18 Budowa/przebudowa 7KSS Przebudowa/budowa studni 4 szt. DN1500 DN1500
studni na kanalizacji DN1500
sanitarnej

19 Przebudowa 8KSB Przebudowa/budowa kanalizacji 58 m DN300 DN300
kanalizacji sanitarnej - sanitarnej DN300
kolizja proj. polderu z
kan. sanitarng DN300

20 Budowa/przebudowa 8KSS Przebudowa/budowa studni 2 szt. DN1000 DN1000
studni na kanalizacji DN1000
sanitarnej
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1. Przedmiot zamdwienia podstawowego obejmuje opracowanie i przekazanie w wersiji
papierowej i elektronicznej:

1. projektu budowlanego ztozonego z:
a. projektu zagospodarowania terenu sporzgdzonego na aktualnej mapie do celéw
projektowych;
b. projektu architektoniczno-budowlanego wraz z towarzyszgcg infrastrukturg techniczng
m.in.: kanalizacjg sanitarng, wodociggiem, oswietleniem, odwodnieniem,
c. projektu technicznego wielobranzowego dla wszystkich branz
d. projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego usuniecia kolizji dla kazdej
z branz zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami.
Wszystkie w/w projekty - w ilosci 4 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego
oryginatu oraz 1 w formie cyfrowej;

2. projektow wykonawczych dla wszystkich branz, a takze projekt wykonawczy usunigecia
kolizji — wykonane zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego z pdzniejszymi zmianami w ilosci po 4 kompletne egzemplarze w formie
papierowego oryginatu i 1 egzemplarz w formie cyfrowej (pdf i dwg),

3. kosztorysow inwestorskich dla wszystkich branz — w ilosci 2 kompletnych egzemplarzy
w rozbiciu na poszczegodlne branze w formie papierowego oryginatu oraz 1 w formie
cyfrowej (PDF i Ath)— wykonany zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami Rozporzgdzenia
Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego z 20 grudnia 2021 roku.

4. przedmiaru robét — w ilosci 2 kompletnych egzemplarzy w rozbiciu na poszczegdlne
branze w formie papierowego oryginatu oraz 1 w formie cyfrowej (PDF i Ath) — wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego z 20 grudnia 2021 roku

5. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych dla wszystkich branz
(branza drogowa, sanitarna, elektryczna, zieleni) w ilosci 2 kompletnych egzemplarzy w
rozbiciu na poszczegodlne branze w formie papierowego oryginatu oraz 1 w formie cyfrowej
— wykonane zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

6. projektu zieleni wraz z jej inwentaryzacjg sporzadzony przez osobe posiadajacg
uprawnienia architekta krajobrazu lub dendrologa. W przypadku planowanej wycinki drzew
i krzewow z uwagi na kolizje z ich czesciami nadziemnymi i podziemnymi, wykonanie
projektu zieleni obejmujgcego réwniez wycinke drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycja
oraz ew. projektem nasadzen kompensacyjnych — w ilosci 4 kompletnych egzemplarzy w
formie papierowego oryginatu oraz 1 w formie cyfrowej;

7. operatu wodnoprawnego dla budowy suchego zbiornika — polderu zalewowego oraz
budowy/przebudowy kanalizacji deszczowej, budowy wlotu kanalizacyjnego - w ilosci 4
kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginatu oraz 1 w formie cyfrowej

8. instrukcji gospodarowania woda w ilosci 4 kompletnych egzemplarzy w formie
papierowego oryginatu oraz 1 w formie cyfrowe;j

9. informaciji dotyczacej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 2 egzemplarz w formie
papierowego oryginatu i 1 egzemplarz w formie cyfrowej (pdf i dwg),
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

ekspertyzy ornitologicznej dla drzew przewidzianych do wycinki - w ilosci 4 kompletnych
egzemplarzy w formie papierowego oryginatu oraz 1 w formie cyfrowe;j;

innych opinii przyrodniczych w przypadku koniecznosci ich wykonania - w ilosci 4
kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginatu oraz 1 w formie cyfrowej;

badania gruntu oraz dokumentacje geotechniczng - w ilosci 4 kompletnych egzemplarzy
w formie papierowego oryginatu oraz 1 w formie cyfrowej;

zbiorczego zestawienie kosztow - w 1 kompletnym egzemplarzu w formie papierowego
oryginatu oraz 1 w formie cyfrowej;

projektu tymczasowej i stalej organizacji ruchu - w ilosci po 4 kompletne egzemplarze
w formie papierowego oryginatu oraz 1 w formie cyfrowej,

dwoch koncepcji zagospodarowania suchego polderu zalewowego i jego otoczenia wraz
Z wizualizacja,

kompletnego projektu zagospodarowania suchego polderu zalewowego wraz
z kosztorysem dla wybranej przez zamawiajgcego wersji w ilosci po 4 kompletne
egzemplarze w formie papierowego oryginatu oraz 1 w formie cyfrowe;.

. W ramach zaméwienia podstawowego do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uzyskanie wszelkich
dokumentéw, opinii, uzgodnien, zgdd, decyzji, zezwolen i sprawdzen zastosowanych rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcych przepiséw, niezbednych do
prawidtowego wykonania prac projektowych, w szczegdlnosci:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

uzyskanie mapy do celéw projektowych skali 1:500, z dokonaniem kontroli usytuowania
sieci podziemnych uzbrojenia terenu poprzez pomiar wszystkich elementéw naziemnych
sieci, z uwzglednieniem nasadzen itp., a takze wypiséw z rejestru gruntow dziatek, ktére
bedg podstawg opracowania dokumentac;ji

uzupetnienie przedstawionych w Raporcie zatozen projektowych o dodatkowe prace
wynikajace z technologii robot, dodatkowych ekspertyz itp

uzyskanie warunkéw technicznych do projektowania dla budowy / przebudowy
infrastruktury technicznej kolidujgcej z projektowang inwestycja, jezeli bedzie zachodzita
taka potrzeba,

przygotowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego — branzy drogowej
wraz z elementami zwigzanymi z uktadem drogowym

przedstawienie zestawienia kosztowego za opracowanie dokumentacji technicznej
z wydzieleniem:

sieci wodociggowej z przytgczami,

sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami,

sieci nn

polderu suchego

raportu o Srodowiskowych Uwarunkowaniach,

operatu wodnoprawnego i pozwolenia wodnoprawnego,
zagospodarowania terenu polderu suchego wraz z otoczeniem

uzgodnien branzowych dokonanego przez wszystkich gestoréw sieci wystepujacych
w granicach opracowania,

uzyskanie pozytywnej opinii Narady Koordynacyjnej,
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h) uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz w przypadku
przedsiewzie¢ dla ktérych wydano Decyzje o Srodowiskowych Uwarunkowaniach
w postepowaniu wymagajgcym udziatu spoteczenstwa — zatgcznik graficzny okreslajacy
teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz przewidywany obszar, na ktory
bedzie oddziatywac¢ przedsiewziecie.

i) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia wodnoprawnego,
j)  przygotowanie wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej

k) uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe,

3. Zaméwienie opcjonalne polega na petnieniu nadzoru autorskiego (we wszystkich branzach)
nad realizacjg robot budowlanych wykonywanych w oparciu o dokumentacje projektowa,
szczego6towo opisanego w § 2. Zamawiajgcy uprawniony bedzie do ztozenia oswiadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji nie pdzniej niz w terminie 48 miesiecy od dnia podpisania protokotu
odbioru kohcowego Zaméwienia Podstawowego. Ztozenie oswiadczenia o skorzystaniu z opcji
nastepuje w formie pisemne;.

Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ wymagania:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

2) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

3) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

4) Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych,

5) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 21 sierpnia 2019 .
w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania woda,

6) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu Funkcjonalno- uzytkowego,

7) Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego,

8) Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym,

9) Ustawa z 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko

10) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

12) Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Rady Ministrow w sprawie panstwowego systemu odniesien
przestrzennych

13) Ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r. Prawo zamowien publicznych.

o Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzien podpisania
umowy.

¢ Termin realizacji zamoéwienia podstawowego wraz z uzyskaniem odpowiedniej zgody
na realizacje (pozwolenia) - 18 miesiecy od dnia podpisania umowy.

¢ Termin realizacji zamoéwienia opcjonalnego: do terminu zakonczenia prac budowlanych
wykonywanych na podstawie dokumentacji wykonanej w ramach zamoéwienia
podstawowego.
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