

Tabela przedmiaru robót

Roboty drogowe

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		D-01.00.00	1. Roboty przygotowawcze		
			1.1 Roboty pomiarowe.		
1	D-01.01.01a	D-01.01.01	Roboty pomiarowe dla robót liniowych		
			ul. Różana km 0+000,00 - 0+218,28 0,21828	km	0,22
			ul. Pocztowa - Parkowa km 0+000,00 - 0+835,86 0,83586	km	0,84
			ul. Akacyjowa km 0+000,00 - 0+111,48 0,11148	km	0,11
			razem	km	1,17
			1.2 Wycinka drzew.		
2	D-01.02.01	D-01.02.01	Karczowanie drzew o śr. 66-785 cm z wywiezieniem dłużyc, karpiny i gałęzi drzewa liściaste 12,00	szt	12,00
			razem	szt	12,00
			2. Roboty ziemne		
3	D-02.01.01	D-02.01.01	Roboty ziemne w gruncie kat. III z transportem w obrębie robót, wbudowaniem w nasyp i zagęszczeniem		
			ul. Różana wg tab. 20,71	m3	20,71
			ul. Pocztowa - Parkowa wg tab. 135,96	m3	135,96
			ul. Akacyjowa wg tab. 114,47+466,79	m3	581,26
			razem	m3	737,93
4	D-02.01.01	D-02.01.01	Roboty ziemne wyk. w gruncie kat. III z wywozem ziemi		
			ul. Różana wg tab. 890,17	m3	890,17
			ul. Pocztowa - Parkowa wg tab. 2336,61	m3	2 336,61
			ul. Akacyjowa wg tab. -766,79	m3	-766,79
			razem	m3	2 459,99
			3. Podbudowy		
5	D-04.01.01 D-04.05.01a		Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa związanego C3/4 grub. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża		
			ul. Różana 1232,97	m2	1 232,97
			razem	m2	1 232,97
6	D-04.01.01 D-04.04.02b	D-04.01.01 D-04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 20 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem dna koryta		
			ul. Różana 1232,97	m2	1 232,97
			ul. Pocztowa - Parkowa 4246,39	m2	4 246,39
			ul. Akacyjowa 660,94	m2	660,94
			zjazd ul. Parkowa 40,95	m2	40,95
			razem	m2	6 181,25
7	D-05.03.05b	D-04.07.01	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16P KR 2 grub. 8 cm z oczyszczeniem i skropieniem podłoża emulsją asf. w il. 0,8 kg/m2	m2	6 181,25
			4. Nawierzchnie		
			4.1 Nawierzchnia z SMA.		
8	D-05.03.13a	D-05.03.13a	Wykonanie nawierzchni grysowo mastyksowej SMA8 grub. 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem podłoża emulsją asf. oraz transportem mieszanki	m2	6 181,25
			5. Elementy ulic		
			5.1 Krawężniki betonowe.		
9	D-08.02.01a	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej B-20 z oporem - wystający		
			ul. Pocztowa - Parkowa	mb	779,70
			14,45+20,00+15,70+23,60+34,45+26,60+27,55+17,20+34,40+19,75+48,40+30,25+37,55+22,70+40,40+38,85+13,15+65,75+47,70+96,30+26,75+30,00+48,20	mb	779,70
			razem	mb	779,70
10	D-08.02.01a	D-08.01.01	Ustawienie krawężników 15x30 na ławie betonowej B-20 z oporem - wtopiony.		
			ul. Różana 4,20+12,80+7,95+15,00+30,15+13,10+13,70+11,65+13,10+103,20+63,10+1,55	mb	289,50
			ul. Pocztowa - Parkowa	mb	945,00
			13,95+11,50+4,25+6,00+6,85+7,90+2,00+8,00+8,00+8,00+12,80+8,00+17,00+8,00+9,00+12,00+8,00+8,00+7,85+11,70+9,00+9,00+9,00+7,00+700+4,00+4,00+12,05+8,15	mb	86,25
			ul. Akacyjowa 12,55+24,85+17,90+20,30+10,65	mb	86,25
			razem	mb	1 320,75
			5.2. Opornik betonowy.		
11	D-08.03.01	D-08.03.01	Ustawienie opornika betonowego 8x30 na ławie betonowej B-20 z oporem		
			ul. Różana 14,40+39,60+7,00+22,40+6,90+16,95+8,30+11,70+61,85+45,15	mb	234,25
			ul. Parkowa	mb	861,58
			18,40+16,80+31,50+10,68+16,90+7,30+8,25+6,00+16,50+9,60+30,20+24,05+13,45+52,40+4,50+13,60+15,45+14,80+10,30+24,40+6,50+21,30+6,40+26,70+10,60+29,10+21,15+5,75+42,85+7,30+19,65+13,05+72,75+17,50+35,35+30,60+81,25+9,60+19,50+39,60	mb	861,58
			razem	mb	1 095,83
			5.3. Zjazdy		

Tabela przedmiaru robót

Roboty drogowe

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
12	D-04.01.01 D-04.04.02b D-05.03.23a	D-04.01.01 D-04.04.02 D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej grub. 8 cm, podsypka piaskowa grub. 3 cm, na podbudowie z kruszywa 0/31,5 mm grub. 15 cm, profilowaniem i zagęszczeniem podłoża ul. Różana 78,94 ul. Parkowa 399,97	m2 m2 razem	78,94 399,97 478,91
			5.4. Chodnik.		
13	D-04.01.01 D-04.04.02b D-05.03.23a	D-04.01.01 D-04.04.02 D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej grub. 8 cm, podsypka piaskowa grub. 3 cm, na podbudowie z kruszywa 0/31,5 mm grub. 10 cm, profilowaniem i zagęszczeniem podłoża ul. Różana 376,73 Ul. Parkowa 1328,52	m2 m2 razem	376,73 1 328,52 1 705,25
			5.5. Progi spowalniające.		
14			Ustawienie krawężników 15x30 na ławie betonowej B-20 z oporem - wtopiony. 9,90+10,80	m razem	20,70 20,70
15	D-04.01.01 D-04.06.01 D-05.03.23a	D-04.01.01 D-04.04.02 D-05.03.01	Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz wykonaniem podbudowy z betonu B-20 grub. 22 cm z ustawieniem krawężników belkowych ul. Pocztowa 16,85 ul. Parkowa 18,45	m2 m2 razem	16,85 18,45 35,30
			5.6. Zabruki.		
16			Wykonanie nawierzchni zabruku z kostki granitowej 10/11 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm i podbudowie z betonu B20 grub. 22 cm z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża ul. Różana - Parkowa 12,93 ul. Akacyjowa - Wyzwolenia 38,47	m2 m2 razem	12,93 38,47 51,40
			6. Roboty wykończeniowe		
17	D-02.01.01		Plantowanie poboczy i skarp z obsianiem trawą ul. Różana wg tab. 70,98+431,36 ul. Pocztowa - Parkowa wg tab. 409,35+1004,65 ul. Akacyjowa wg tab. 342,45+254,17 umocnienie pobocza kruszywem -528,10	m2 m2 m2 m2 razem	502,34 1 414,00 596,62 -528,10 1 984,86
18	D-04.04.02a		Umocnienie poboczy mieszanką kruszywa C90/3 grub. 15 cm ul. Różana 73,71 ul. Pocztowa - Parkowa 354,69 ul. Akacyjowa 99,70	m2 m2 m2 razem	73,71 354,69 99,70 528,10
			7. Urządzenia bezpieczeństwa		
			7.1. Oznakowanie poziome		
19	D-07.01.01	D-07.01.01	Oznakowanie poziome farbą chlorokauczukową do nawierzchni P-1e 3,00*0,12+5,00*0,12+5,00*0,12+6,00*0,12+5,00*0,12+5,00*0,12+4,00*0,12 P-4 2,00*0,24+14,00*0,24+20,00*0,24+20,00*0,24+14,00*0,24+19,30*0,24+1,90*0,24+20,50*0,24+14,80*0,24+4,85*0,24+15,00*0,24 P-10 5,00*4,00*0,50*4 P-12 12,50*0,50 P-7c 11,00*0,06 P-14 2,50*0,375*6+19,50*0,375+8,70*0,375 P-25 5,30*0,232+5,55*0,232+4,80*0,232+5,00*0,232 P-13 8,80*0,2625	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 razem	3,96 35,12 40,00 6,25 0,66 16,20 4,79 2,31 109,29
			7.2. Oznakowanie pionowe.		
20	D-07.02.01	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe A-5 3,00 T-0 " dotyczy całego osiedla" 3,00 A-12a 1,00 A-30 2,00 T-0 "Piesi" 2,00 B-20 1,00 B-31 1,00 B-43 3,00 B-44 2,00 D-1 2,00 D-5 1,00	szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt	3,00 3,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 3,00 2,00 2,00 2,00 1,00

Tabela przedmiaru robót

Roboty drogowe

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			D-6 8,00	szt	8,00
			F-6 1,00	szt	1,00
			razem	szt	30,00
			7.3. Montaż balustrad.		
21	D-07.06.02		Montaż balustrady szczeblinkowej U-11a na poboczu drogi dla pieszych - chodnik ul. Parkowa 8,00	m	8,00
			razem	m	8,00
			8. Mur oporowy		
22	D-10.01.01		Wykonanie muru oporowego z gazonów betonowych na ławie betonowej B-20 szerokości 50 cm 30,50	m	30,50
			razem	m	30,50
23	D-10.01.01		Wykonanie muru oporowego z elementów prefabrykowanych typu L h-1,70 m ul. Różana 0+033,00 - 0+042,00 9,00	m	9,00
			razem	m	9,00
			9. Odwodnienie		
24			Dobudowa przepustu z rur żelbetowych fi 600 mm wraz z wykonaniem ławy z kruszywa C90/3 grub. 20 cm i montażem prefabrykowanej ścianki cołowej 3,50	m	3,50
			razem	m	3,50
25			Budowa studni chłonnej fi 2000 h-3,00 z budową wpustu i przykanalika fi 200	szt	1,00