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WIADCZENIE O ZGODNO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWI ZUJ CYMI  PRZEPISAMI 

WIADCZENIE 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 
2020 r., poz. 1333 z pó niejszymi zmianami) 

 

WIADCZAM 

e projekt budowlany jest kompletny i sporz dzony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i zasadami 
wiedzy technicznej.  

1. 

Bran a Imi  i Nazwisko Uprawnienia Podpis 

Projektant sanitarna mgr in . Bartosz Szewczyk 
do projektowania  bez ogranicze  
w specjalno ci instalacyjnej 
WAM/0023/POOS/08 

 

Sprawdzaj cy sanitarna mgr in . Grzegorz Kowalewski 
do projektowania  bez ogranicze  
w specjalno ci instalacyjnej 
WAM/0022/POOS/08 
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Aktualne za wiadczenia potwierdzaj ce przynale no  do w ciwej Izby Samorz du Zawodowego 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZ  OPISOWA 
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Umowa z Inwestorem 

 Obowi zuj ce normy i przepisy 

 Wizja w terenie 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. z 2020 r., poz. 310, 284, 695, 
782, 875, 1378), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony rodowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219, 1378, 1565, 2127, 
2338), 

 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Morskiej i eglugi ródl dowej z dnia 15.07.2019 r. (Dz. U. z 2019 poz. 
1311) w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla rodowiska wodnego oraz warunków, jakie nale y 
spe ni  przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi cieków, a tak e przy odprowadzeniu wód opadowych lub 
roztopowych do wód lub do urz dze  wodnych 

 Podr cznik „Odwodnienie dróg” R. Edel, wydanie czwarte uaktualnione, Wydzia  Komunikacji i czno ci sp. 
z o.o. 
 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej wzd  drogi powiatowej nr 2218G w 
miejscowo ci ukczyn polegaj cej na budowie nowych odcinków kanalizacji deszczowej odprowadzaj cej wody z 
terenów utwardzonych pasa drogowego celem usprawnienia systemu odwodnienia.  
 
3. LOKALIZACJA INWESTYCJI 
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowo ci ukczyn. 
Jednostka ewidencyjna: 220404_2, Pruszcz Gda ski 
Obr b: 0001 ukczyn 
Numery dzia ek ewidencyjnych: 25/5, 40, 125/5, 141, 143/2, 154 

 
4. STAN PRAWNY INWESTYCJI 
- numer 25/5 obr b 0001 ukczyn – w . Gmina Pruszcz Gda ski 
- numer 40 obr b 0001 ukczyn – w . „Eksploatator” Sp. z o.o.  
- numer 125/5 obr b 0001 ukczyn -  w . Emilia Figura 
- numer 141 obr b 0001 ukczyn – w . Skarb Pa stwa 
- numer 143/2 obr b 0001 ukczyn – w . Powiat Gda ski 
- numer 154 obr b 0001 ukczyn – w . Gmina Pruszcz Gda ski 
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5. STAN ISTNIEJ CY I PROJEKTOWANY 
Teren inwestycji obejmuje odcinki drogi powiatowej nr 2218G w msc. ukczyn. Przez miejscowo  przebiega droga 
asfaltowa szeroko ci 6,0 m z obustronnymi chodnikami wykonanymi z koski brukowej.  
Droga jak i miejscowo  le y w zlewni rzeki K odawy przep ywaj cej w odleg ci 20-500 m od drogi. Na wi kszo ci 
odcinka droga posiada przekrój uliczny z obustronnymi chodnikami i kraw nikami, cz ciowo odwadniany poprzez 
istniej cy system kanalizacji deszczowej. Na niewielkim odcinku wyst puje chodnik jednostronny i odcinki rowów 
przydro nych.  
W terenie obj tym inwestycj  znajduje si  nast puj ce uzbrojenie terenu: 

 Sie  wodoci gowa 

 Sie  kanalizacji sanitarnej 

 Sie  kanalizacji deszczowej 

 Sie  teletechniczna 

 Sie  elektroenergetyczna 

 Sie  gazowa 
Zgodnie z ustaleniami z przeprowadzonej wizji lokalnej przewidziano wykonanie przebudowy/rozbudowy istniej cej 
kanalizacji deszczowej oraz uk adu odwodnienia celem odprowadzenia wód zbieraj cych si  na jezdni przy 
wyst pieniu znacznych opadów. 
 
6. REALIZACJA INWESTYCJI W WIETLE OBOWI ZUJ CYCH PRZEPISÓW 

 W obszarze opracowania obowi zuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwa a nr 
XXXII/178/2005 z dn. 10.08.2005 r. Rady Gminy w Pruszczu Gda skim 

 Zgodnie z Rozporz dzeniem Rady Ministrów z 10 wrze nia 2019 r. w sprawie przedsi wzi  mog cych 

znacz co oddzia ywa  na rodowisko sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowane w pasie drogowym nie s  
zaliczane do przedsi wzi  mog cych oddzia ywa  na rodowisko (§3 pkt. 1 ppkt. 81) i nie wymagaj  
uzyskania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj  przedsi wzi cia 

 Dla inwestycji uzyskano pozwolenie wodnoprawne znak GD.ZUZ.3.4210.882.2020.AR z dn. 03.11.2021 r.  

 
7. OBSZAR ODDZIA YWANIA INWESTYCJI 
Wyznaczenie obszaru oddzia ywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego, który stanowi, 
e przez obszar oddzia ywania obiektu nale y rozumie  teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na 

podstawie przepisów odr bnych, wprowadzaj cych zwi zane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 
terenu. 
Projektowana inwestycja swoim zasi giem oddzia ywania dotyczy  b dzie tylko dzia ek przez, które b dzie 
przebiega . : 
- numer 25/5 obr b 0001 ukczyn – w . Gmina Pruszcz Gda ski 
- numer 40 obr b 0001 ukczyn – w . „Eksploatator” Sp. z o.o.  
- numer 125/5 obr b 0001 ukczyn -  w . Emilia Figura 
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- numer 141 obr b 0001 ukczyn – w . Skarb Pa stwa 
- numer 143/2 obr b 0001 ukczyn – w . Powiat Gda ski 
- numer 154 obr b 0001 ukczyn – w . Gmina Pruszcz Gda ski 
Najwi ksze oddzia ywanie inwestycji na powy sze dzia ki b dzie mia o miejsce przy budowie i przebudowie 
projektowanej kanalizacji. Przy eksploatacji oddzia ywanie b dzie znikome i nieuci liwe dla w cicieli ww. 
nieruchomo ci. 
Obszar oddzia ywania okre lono zgodnie z nast puj cymi aktami prawnymi: 
- Norm  PN-EN 752-1do 7, Zewn trzne systemy kanalizacyjne (PKN 2000- 2002) 
- Ustaw  z dnia 7 czerwca 2001 r. w sprawie og oszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wod  
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, 1495, z 2020 r. poz. 284, 471) 
- Ustaw  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087, 2338, z 2021 r. poz. 
54) 
- Ustaw  z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa 
w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) 
- Rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 10 wrze nia 2019 r. w sprawie przedsi wzi  mog cych znacz co 
oddzia ywa  na rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) 
- Ustaw  z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. z 2020 r., poz. 310, 284, 695, 782, 875, 
1378), 
- Ustaw  z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony rodowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219, 1378, 1565, 2127, 2338), 
- Rozporz dzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i eglugi ródl dowej z dnia 15.07.2019 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1311) 
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla rodowiska wodnego oraz warunków, jakie nale y spe ni  przy 
wprowadzaniu do wód lub do ziemi cieków, a tak e przy odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub 
do urz dze  wodnych 

 
8. DANE OGÓLNE 
Obszar, na którym zlokalizowane b  sieci nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie. 
Dzia ki nie znajduj  si  w granicach terenu górniczego. 
Zestawienie obiektów przewidzianych do wykonania: 
- rura PVC Ø200 SN8 – 45,0 m 
- rura PVC Ø315 SN8 – 79,0 m 
- rura PVC Ø400 SN8 – 66,0 m 
- rura betonowa Ø200 – 16,5 m 
- rura betonowa Ø800 – 40,5 m 
- studnia betonowa rewizyjna dn1200 – 4 kpl. 
- studnia betonowa rewizyjna dn1500 – 1 kpl. 
- studnia betonowa rewizyjna dn1500 z poduszk  sorpcyjn  – 1 kpl. 
- studnia betonowa rewizyjna dn2000 – 1 kpl. 
- studnia betonowa wpustowa dn500 – 7 kpl. 
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- separator – 1 kpl. 
- wylot kanalizacji deszczowej – 3 kpl. 
- wlot kanalizacji deszczowej – 1 kpl. 
- ciek betonowy skarpowy – 6,0 mb 

 

9. ODDZIA YWANIE INWESTYCJI NA RODOWISKO 
Wykonanie szczelnej kanalizacji deszczowej nie ma negatywnego wp ywu na rodowisko. 

ytkowanie urz dze  nie spowoduje zatem przekroczenia adnego z parametrów dopuszczalnego poziomu 
szkodliwych lub uci liwych oddzia ywa  na rodowisko – wr cz przeciwnie spowoduje ich zmniejszenie. 
Inwestycja nie stanowi równie ród a uci liwych lub szkodliwych odpadów, nie powoduje nieodwracalnych zmian w 
rodowisku przyrodniczym w obr bie zajmowanej dzia ki. Nie pogarsza równie  warunków u ytkowani terenów 

siaduj cych, nie powoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu ha asu, wibracji o nat eniu oddzia uj cym 
szkodliwie na rodowisko, zdrowie ludzi, otaczaj ce obiekty budowlane. Nie powoduje równie  powstawania 
promieniowania niejonizuj cego, emisji substancji zanieczyszczaj cych powietrze atmosferyczne lub nieprzyjemnych 
zapachów. 
Teren obj ty opracowaniem nie jest zlokalizowany w terenie chronionym:. 
W odleg ci do 10,0 km znajduj  si  nast puj ce formy ochrony przyrody: 

1) rezerwaty 
- Dolina K odawy – 4,5 km 

2) obszary chronionego krajobrazu  
- aw Gda skich – 3,5 km 
- Doliny Raduni – 7,5 km 
- Przywidzki – 9,5 km 

3) Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony 
- Dolina K odawy PLH220007 – 4,5 km 

 
Opracowa   

 
mgr in . Bartosz Szewczyk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZÓR 
 10-174 Olsztyn ul. wierkowa 29/2     
          zomb-kan@zomb-kan.pl 

 
 

15 | S t r o n a  
 

 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZ  RYSUNKOWA 

 
 
Rys.  1.0 Plan orientacyjny 
Rys.  2.1-2.3 Projekt zagospodarowania terenu     1:500 
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY CZ  OPISOWA 

 
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej wzd  drogi powiatowej nr 2218G w 
miejscowo ci ukczyn polegaj cej na budowie nowych odcinków kanalizacji deszczowej odprowadzaj cej wody z 
terenów utwardzonych pasa drogowego celem usprawnienia systemu odwodnienia.  
 
2. KODY ROBÓT 
45000000-7 Roboty budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow  
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow  i roboty ziemne 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci gów i ruroci gów do odprowadzania cieków 
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie ruroci gów do odprowadzania wody burzowej 
 
3. STAN PRAWNY NIERUCHOMO CI 
- numer 25/5 obr b 0001 ukczyn – w . Gmina Pruszcz Gda ski 
- numer 40 obr b 0001 ukczyn – w . „Eksploatator” Sp. z o.o.  
- numer 125/5 obr b 0001 ukczyn -  w . Emilia Figura 
- numer 141 obr b 0001 ukczyn – w . Skarb Pa stwa 
- numer 143/2 obr b 0001 ukczyn – w . Powiat Gda ski 
- numer 154 obr b 0001 ukczyn – w . Gmina Pruszcz Gda ski 

 
4. ZAKRESY PRAC DO WYKONANIA 

a) Przy skrzy owaniu z ulic  Gda sk  wykonane zostanie oczyszczenie rów przydro nych, nowy kolektor 
zbiorczy kanalizacji deszczowej pod czony do kana u deszczowego biegn cego do rzeki K odawy. Wody 
podczyszczone zostan  w separatorze w glowodorów ropopochodnych. Odcinek kanalizacji deszczowej 
wraz z wylotem Wyl1.1 do rzeki zostanie przebudowany 

b)  Dzia ka 154 stanowi rów otwarty biegn cy do rzeki K odawy. W najni szym punkcie niwelety drogi wykonane 
zostan  wpusty deszczowe po czone z osadnikiem, z którego wyprowadzony zostanie ruroci g zako czony 
wylotem Wyl2.1 w skarpie rowu. Rów na d ugo ci ok. 45,0 m zostanie oczyszczony i umocniony 

c) Na dalszym odcinku zamontowane zostan  wysokie kraw niki drogowe wraz z wykonaniem regulacji kostki 
na zjazdach co pozwoli ukierunkowa  sp yw wód i zabezpieczy posesje przyleg e przed zalewaniem 

d) W rejonie boisk sportowych wykonane zostan  wpusty deszczowe pod czone do projektowanego kana u 
deszczowego zako czonego wylotem Wyl3.1 do rzeki K odawy. Pod czony do kana u zostanie równie  
przelew awaryjny ze zbiornika ch onnego zlokalizowanego na terenie boisk 

e) W rejonie posesji nr 47 wykonany zostanie mur oporowy betonowy z prefabrykatów typu L z aweczk  
drewnian  

f) Na zje dzie w ulic  Nad Potokiem wykonany zostanie wpust deszczowy pod czony do studni istniej cej 
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g) Pod zjazdami na dzia ki nr 17/3 i 19 wykonane zostan  nowe przepusty z rur betonowych. Na ca ym odcinku 
wykonane b dzie oczyszczenie koryt betonowych odwadniaj cych istniej cych. Na wysoko ci posesji 57 
wykonany zostanie nowy ciek skarpowy odbieraj cy wody z koryta betonowego z wylotem do rzeki K odawy 

 
 
5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 
W oparciu o otrzymane wyniki wierce , rozpoznane grunty zakwalifikowano do  4 warstw geotechnicznych. Z podzia u 
wy czono, je li pojawiaj  si :  
-   nasypy   niekontrolowane   i   budowlane   (na   kartach   i   przekrojach   oznaczone czerwonym kratkowaniem)   
- gleb  i piaski humusowe (na kartach i przekrojach nie zosta y pokolorowane)  
Warto ci   parametrów   geotechnicznych   dla   gruntów   rodzimych   ustalono wykorzystuj c metod  „B” wg normy 
PN-81/B-03020:  
 Osady spoiste:  
To czwartorz dowe osady o charakterze polodowcowym. Grunty podzielono na:  
warstwa Ia - to piasek gliniasty, w stanie mi kkoplastycznym. Symbol konsolidacji C. Przyj ty stopie  plastyczno ci 
dla tej warstwy wynosi I L =0,6. Parametry przyj to jak dla piasków gliniastych.  
warstwa Ib - to piasek gliniasty, w stanie mi kkoplastycznym. Symbol konsolidacji C. Przyj ty stopie  plastyczno ci 
dla tej warstwy wynosi I L =0,5. Parametry przyj to jak dla piasków gliniastych.  
warstwa  Ic  -  to  g ównie  glina  piaszczysta  i  piasek  gliniasty,  w  stanie  plastycznym. Symbol konsolidacji C. 
Przyj ty stopie  plastyczno ci dla tej warstwy wynosi I L =0,4. Parametry przyj to jak dla glin piaszczystych.  
warstwa Id - to g ównie glina piaszczysta, w stanie plastycznym. Symbol konsolidacji C. Przyj ty stopie  plastyczno ci 
dla tej warstwy  wynosi I L =0,3. Parametry przyj to jak dla glin piaszczystych. 
Wnioski  

 Zwierciad a wody gruntowej nie stwierdzono 

 Teren  prac  nadaje  si   do  posadowienia  obiektu  budowlanego,   

 Mi dzy otworami badawczymi mi szo ci gruntów mog  by  ró ne, podobnie jak rodzaje gruntów 

 Podczas prac ziemnych nale y chroni  dno wykopu przed szkodliwym wp ywem warunków atmosferycznych,   

 Nasypy budowlane nale y wykonywa  z pospó ki piaszczysto- wirowej i powinny by  doprowadzone do 
odpowiedniej warto ci wska nika zag szczenia Is,  

 Podczas  prac  ziemnych  zalecane  jest  wykonanie  odbiorów  geotechnicznych przez uprawnionego 
geologa,  

 Strefa przemarzania wynosi 0,8 m 

 Zgodnie z  Rozporz dzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r.  w sprawie  ustalania  geotechnicznych   
warunków   posadowienia   obiektów   budowlanych  kategoria   geotechniczna   obiektu   budowlanego   jest  
druga, a warunki  gruntowo-wodne s  proste. 
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6. PROJEKT GEOTECHNICZNY 
6.1 Prognoza zmian w ciwo ci pod a gruntowego w czasie 
W pod u dokumentowanego terenu od góry zalegaj  grunty nasypowe, poni ej gliny i piaski gliniaste.  
Okresowych   zmian   parametrów   wytrzyma ciowych   gruntów nale y  si   spodziewa ,  g ównie  w  obr bie  
utworów  przypowierzchniowych, gdzie   cyklicznie   (w   zale no ci   od   pory   roku   i   panuj cych   warunków  
atmosferycznych) b dzie dochodzi o do ca kowitego nasycenia porów gruntów wod  oraz okresowego przesychania 
gruntów. Z punktu widzenia technologii prowadzenia robót ziemnych, zalegaj ce w pod u grunty charakteryzuj  si   
nietrwa   struktur ,  które  s   wra liwe  na  wzrost  zawilgocenia  i  drgania mechaniczne.  W  przypadku  prowadzenia  
prac  w  niekorzystnych  warunkach atmosferycznych     (nawodnienia     na     skutek     intensywnych     opadów 
atmosferycznych)   oddzia ywanie   ci kiego   sprz tu   budowlanego   mo e doprowadzi   do  zniszczenia  struktury  
gruntu  w  strefie  przypowierzchniowej (zw aszcza  w  rejonie  wyst powania  nasypów  z  du ym  udzia em  gruntów 
spoistych). 
6.2 Okre lenie obliczeniowych parametrów geotechnicznych 
 Dla wykonania podsypki pod rury i studnie wykorzystano parametry z dokumentacja bada  pod a gruntowego. 
Grunty zalegaj ce w poziomie posadowienia musz  zosta  wybrane, a w ich miejsce u yta zostanie pospó ka. 
6.3 Okre lenie cz ciowych wspó czynników bezpiecze stwa dla oblicze  
Posadowienie obiektów liniowych wraz z uzbrojeniem nie wymaga wykonywania oblicze  stateczno ci pod a – 
oddzia ywanie jest roz one na d ugich odcinkach w zwi zku z czym nie ma wp ywu na jego stateczno . 
6.4 Okre lenie oddzia ywa  od gruntu 
Podstawowymi   oddzia ywaniami   geotechnicznymi   w   przypadku   budowy projektowanych obiektów s :   
- obci enia od ci aru i parcia gruntu,   
- obci enia wywo ane wykonaniem wykopu   
- przemieszczenia pod a wywo ane osiadaniami,  
- obci enia sta e i przy one do budowli,   
Powy sze oddzia ywania  nale y  uwzgl dni   przy    wykonywaniu podsypek, obsypek i zasypek oraz zabezpieczenia 
wykopu. 
6.5 Przyj cie modelu obliczeniowego pod a gruntowego 
W  przeprowadzonej  analizie  nale y  przyj   model  obliczeniowy  pod a gruntowego, oparty na modelu 
geologicznym pod a opracowanym w ramach wykonanej dokumentacji bada  pod a gruntowego.  
Wykonanie podsypki, obsypki i zasypki   nale y   dobra    w   taki   sposób,   aby   uwzgl dnia y najbardziej niekorzystne 
warunki gruntowe.   
Sposób zasypania wykopów oraz grubo ci poszczególnych warstw okre laj  warunki techniczne wykonania i odbioru 
sieci kanalizacyjnych. Nie wykonuje si  oblicze . 
6.6 Obliczenie no no ci i osiadania pod a gruntowego oraz ogólnej stateczno ci 
Ewentualn  analiz   pod  k tem  osiada   i  no no ci  pod a  gruntowego  proponuje  si  przeprowadzi   w  oparciu  
o  za enia  normy  PN  –  81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezpo rednie budowli.  
W zwi zku z posadowieniem obiektów na warstwie podsypki u onej na nienaruszonym rodzimym gruncie no nym 
nie ma koniczno ci wykonywania dodatkowych oblicze . 
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6.7 Ustalenie danych niezb dnych do zaprojektowania fundamentów 
Nie projektuje si  wykonywania fundamentów w ramach niniejszego opracowania. 
Niezb dne  jest  zachowanie korzystnych  warunków gruntowo – wodnych  (nie gorszych  ni   te  jakie  stwierdzono  
na  etapie  wykonywania  bada   polowych). Rozwi zania  projektowe  powinny  w  sposób  kompleksowy  ujmowa   
kwestie zabezpieczenia   pod a   przed   nadmiernym   nawodnieniem   w   przypadku bezpo redniego posadowienia 
obiektu. 
6.8 Specyfikacja bada  niezb dnych do zapewnienia jako ci robót ziemnych i specjalistycznych robót 
geotechnicznych 
Roboty ziemne nale y prowadzi  zgodnie z zasadami podanymi PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. 
Wymagania ogólne.  
Przed   przyst pieniem   do   robót   nale y   zabezpieczy  ewentualne przeszkody,   w   tym   tak e   ewentualne   sieci   
instalacyjne,   kanalizacyjne, usun  elementy   betonowe.   Nale y   oznaczy    w   terenie   przebieg   wszelkich 
pozostawionych instalacji podziemnych, które mog  ulec uszkodzeniu w wyniku prowadzonych prac.   Prace ziemne 
prowadzone b  przy istniej cym  obiekcie,  nale y  je  wi c  zaplanowa   i  wykona   w  sposób gwarantuj cy  jego  
bezpiecze stwo.  Wej cie  na  teren  budowy  wymaga wcze niejszego rozwi zania problemu dojazdu, zw aszcza 
maszyn ci kich i samochodów.   Ostateczny   sposób   przygotowania   pod a   musi   zosta  uzgodniony  przed  
przyst pieniem  do  prac,  a  poprawno   jej  wykonania potwierdzona pisemnie przez kierownika robót.  
Dla  zapewnienia  wymaganej  jako ci  robót  ziemnych  nale y  przeprowadzi  nast puj ce czynno ci:  
 - prace ziemne prowadzi  pod nadzorem geotechnicznym;   
-  odbiór  geotechniczny  pod a  w  dnie  wykopów  (potwierdzenie  parametrów gruntu uzyskanych podczas    bada  
geotechnicznych) oraz odbiór formowanych warstw nasypów p ytami naciskowymi statycznymi i/lub dynamicznymi 
oraz sondami dynamicznymi i/lub statycznymi. 
6.9 Okre lenie szkodliwo ci oddzia ywa  wód gruntowych na obiekt budowlany i sposobów przeciwdzia ania 
tym zagro eniom 
Wod   gruntow  o  zwierciadle  s abo  naporowym  lub  swobodnym  nawiercono  w  warstwie  piasków  oraz  w  
obr bie  nasypów.  Zwierciad o  wody  gruntowej nawiercono  na  g boko ci  1,3-2,0  m  p.p.t. w trzech otworach   Z   
uwagi   na   swój przypowierzchniowy charakter poziom ten mo e ulega  okresowym wahaniom w zale no ci od pory 
roku oraz d ugo ci i  intensywno ci  opadów  atmosferycznych.  Generalnie  o rodek  gruntowy  jest silnie nawodniony 
ale zjawisko to wyst puje poni ej poziomu posadowienia obiektów lub nie wyst puje  w rejonie prowadzenia robót. 
Roboty ziemne zaleca si  wykona  w okresie suchym przy maksymalnie niskim poziomie wód gruntowych.  
W pracach projektowych nale y rozwa  zastosowanie odpowiedniej izolacji wodoszczelnej obiektu i drena u 
opaskowego. 
6.10 Okre lenie zakresu niezb dnego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektów 

siaduj cych i otaczaj cego gruntu, niezb dnego do rozpoznania zagro  mog cych wyst pi  w trakcie 
robót budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie u ytkowania obiektu budowlanego 
Monitoring obiektu po jego wybudowaniu polega na okresowych kontrolach stopnia wype nienia osadników i zamulenia 
rur. 
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7. OKRE LENIE ILO CI, STANU I SK ADU WÓD 
7.1. Metodologia oblicze  
Obj to  wód opadowych okre lono na podstawie wzoru (metoda deszczu miarodajnego): 

Qmax= F q  [dm3/s] 

 gdzie:  Fi – powierzchnia zlewni [ha] 
   q – nat enie deszczu nawalnego [dm3/s·ha]  = 205 l/s 
   i – wspó czynnik sp ywu powierzchniowego dla danej nawierzchni zlewni, 
    – wspó czynnik opó nienia sp ywu 

 – wspó czynnik sp ywu powierzchniowego 

 wspó czynnik sp ywów dla nawierzchni utwardzonych – 0,85 
Fz – zlewnia zredukowana [ha] 

 – wspó czynnik opó nienia sp ywu 
Wspó czynnik ten uwzgl dnia kszta t i nachylenie zlewni i charakteryzuje retencj  kana ow . Warto  wspó czynnika 
obliczono w oparciu o poni szy wzór uwzgl dniaj c równomierny kszta t zlewni i jej umiarkowane nachylenie. Dla 

zlewni o F 1 ha wspó czynnik  = 1,0. Warto  n = 4 8. 

1/nF
1  

 
Przep yw nominalny Qnom powsta y przy nat eniu deszczu miarodajnego qm = 15 dm3/sha: 

Qnom = Fz · q  [dm3/s] 
Przep yw dobowy redni Q rdob obliczamy dziel c przep yw roczny redni przez 150 deszczowych dni w roku: 
     Q = Qroczne r/150 [m3/d] 
Przep yw redni roczny Q roczne max obliczamy, sumuj c powierzchni  zredukowan  i mno ymy j  przez  sum  opadów 
rocznych z wielolecia tj. 595 mm: 

     Qroczne r = Fz ·10000·595/1000 [m3/rok] 

Obj to  deszczu przy za onym czasie trwania deszczu nawalnego 15 minut obliczamy: 
Q15-minut = Qmax ·15·60/1000 [m3] 
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7.2 Obliczenia zlewni  
ZLEWNIA WYLOTU Wyl1.1 

Przep yw maksymalny Qmax q F   Fz 
  l/s l/s*ha ha     ha 
Nawierzchnie utwardzone  135,9 180 1,89 0,85 0,47 

24,14 Tereny zielone 218,9 180 51,76 0,05 0,47 
  354,9   53,65     
Przep yw nominalny Qnom q F     
  l/s l/s*ha ha       
Nawierzchnie utwardzone  11,3 15 1,89 0,85 0,47   
Tereny zielone 18,2 15 51,76 0,05 0,47   
  29,6   53,65       
Przep yw redni roczny sumaryczny m³/rok 143 647,9         
Przep yw dobowy redni sumaryczny m³/d 957,7         
Przep yw redni roczny nawierzchnie 
utwardzone m³/rok 11 245,5         
Przep yw dobowy redni nawierzchnie 
utwardzone m³/d 75,0         

ZLEWNIA WYLOTU Wyl2.1 

Przep yw maksymalny Qmax q F   Fz 
  l/s l/s*ha ha     ha 
Nawierzchnie utwardzone  190,7 180 1,34 0,85 0,93 

1,14 
  190,7   1,34     
Przep yw nominalny Qnom q F     
  l/s l/s*ha ha       
Nawierzchnie utwardzone  15,9 15 1,34 0,85 0,93   
  15,9   1,34       
Przep yw redni roczny nawierzchnie 
utwardzone m³/rok 7 973,0         
Przep yw dobowy redni nawierzchnie 
utwardzone m³/d 53,2         

ZLEWNIA WYLOTU Wyl3.1 

Przep yw maksymalny Qmax q F   Fz 
  l/s l/s*ha ha     ha 
Nawierzchnie utwardzone  14,5 180 0,13 0,85 0,73 

1,75 Tereny zielone 24,7 180 3,76 0,05 0,73 
  39,2   3,89     
Przep yw nominalny Qnom q F     
  l/s l/s*ha ha       
Nawierzchnie utwardzone  1,2 15 0,13 0,85 0,73   
Tereny zielone 2,1 15 3,76 0,05 0,73   
  3,3   3,89       
Przep yw redni roczny sumaryczny m³/rok 10 415,5         
Przep yw dobowy redni sumaryczny m³/d 69,4         
Przep yw redni roczny nawierzchnie 
utwardzone m³/rok 773,5         
Przep yw dobowy redni nawierzchnie 
utwardzone m³/d 5,2         
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ZLEWNIA CIEKU SKARPOWEGO S.C. 

Przep yw maksymalny Qmax q F  Fz 
  l/s l/s*ha ha   ha 
Nawierzchnie utwardzone  35,2 180 0,23 0,85 

0,20 
  35,2   0,23   
Przep yw nominalny Qnom q F    

  l/s l/s*ha ha     
Nawierzchnie utwardzone  2,9 15 0,23 0,85   
  2,9   0,23     
Przep yw redni roczny nawierzchnie 
utwardzone m³/rok 1 368,5       
Przep yw dobowy redni nawierzchnie 
utwardzone m³/d 9,1       

7.3 Informacje zgodnie z art. 409 pkt. 6 Ustawy Prawo Wodne dla wylotu Wyl1.1: 
1) maksymalna ilo  wód opadowych wprowadzanych do wód z nawierzchni utwardzonych – Qmax = 0,136 m3/s 
2) czas kiedy nast puje odprowadzanie wód opadowych do wód – 150 dni 
3) rednia roczna ilo  wód opadowych – Qr r = 11.245,5 m3/rok 
4) powierzchnia rzeczywista zlewni utwardzonej F=1,89 ha 
5) powierzchnia zredukowana zlewni utwardzonej Fz = 1,61 ha 
6) wody opadowe s  uj te w system kanalizacji zbiorczej 
7) ilo  wód opadowych wprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej z terenów uszczelnionych w czasie 15 

minutowego opadu nawalnego V = 122,3 m3 
8) nie przewiduje si  retencji wód opadowych 
7.4 Informacje zgodnie z art. 409 pkt. 6 Ustawy Prawo Wodne dla wylotu Wyl2.1: 
1) maksymalna ilo  wód opadowych wprowadzanych do urz dzenia wodnego z nawierzchni utwardzonych –      

Qmax = 0,191 m3/s 
2) czas kiedy nast puje odprowadzanie wód opadowych do urz dzenia wodnego – 150 dni 
3) rednia roczna ilo  wód opadowych – Qr r = 7.973,0 m3/rok 
4) powierzchnia rzeczywista zlewni F=1,34 ha 
5) powierzchnia zredukowana zlewni Fz = 1,14 ha 
6) wody opadowe s  uj te w system kanalizacji zbiorczej 
7) ilo  wód opadowych wprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej z terenów uszczelnionych w czasie 15 

minutowego opadu nawalnego V = 171,63 m3 
8) nie przewiduje si  retencji wód opadowych 
7.5 Informacje zgodnie z art. 409 pkt. 6 Ustawy Prawo Wodne dla wylotu Wyl3.1: 
1) maksymalna ilo  wód opadowych wprowadzanych do urz dzenia wodnego z nawierzchni utwardzonych –       

Qmax = 0,0145 m3/s 
2) czas kiedy nast puje odprowadzanie wód opadowych do urz dzenia wodnego – 150 dni 
3) rednia roczna ilo  wód opadowych – Qr r = 773,5 m3/rok 
4) powierzchnia rzeczywista zlewni F = 0,13 ha 
5) powierzchnia zredukowana zlewni Fz = 0,11 ha 
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6) wody opadowe s  uj te w system kanalizacji zbiorczej 
7) ilo  wód opadowych wprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej z terenów uszczelnionych w czasie 15 

minutowego opadu nawalnego V = 13,1 m3 
8) nie przewiduje si  retencji wód opadowych 
7.6 Informacje zgodnie z art. 409 pkt. 6 Ustawy Prawo Wodne dla wylotu Wyl1.1: 
1) maksymalna ilo  wód opadowych wprowadzanych do wód z nawierzchni utwardzonych – Qmax = 0,0352 m3/s 
2) czas kiedy nast puje odprowadzanie wód opadowych do wód – 150 dni 
3) rednia roczna ilo  wód opadowych – Qr r = 1.368,5 m3/rok 
4) powierzchnia rzeczywista zlewni utwardzonej F=0,23 ha 
5) powierzchnia zredukowana zlewni utwardzonej Fz = 0,20 ha 
6) wody opadowe s  uj te w system kanalizacji zbiorczej 
7) ilo  wód opadowych wprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej z terenów uszczelnionych w czasie 15 

minutowego opadu nawalnego V = 31,7 m3 
8) nie przewiduje si  retencji wód opadowych 
7.7 Zanieczyszczenia wód deszczowych 

cieki opadowe odprowadzone do odbiornika musz  spe nia  warunki okre lone w Rozporz dzenie Ministra 
Gospodarki Morskiej i eglugi ródl dowej z dnia 12.07.2019 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1311) w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla rodowiska wodnego oraz warunków, jakie nale y spe ni  przy wprowadzaniu do wód lub 
do ziemi cieków, a tak e przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urz dze  wodnych. 
Normy wynosz : 
 – zawiesina ogólna  100 mg /dm3 
 – w glowodory ropopochodne  15 mg /dm3 

W aktualnie obowi zuj cych przepisach nie normuje si  ilo ci substancji ekstrahuj cych si  eterem naftowym, lecz 
st enie w glowodorów ropopochodnych, dla których z kolei nie opracowano jeszcze obowi zuj cych metod 
prognozowania.  
Ze wzgl du na swobod , któr  norma PN-S-02204:1997 daje projektantom w zakresie kwestii oblicze  ekologicznych 
– przyj to, i  st enie w glowodorów ropopochodnych w stosunku do prognozowanej ilo ci SEEN nie przekroczy 
proporcji jak ni ej: 

Ropopochodne: SEEN  15:50 
Warto ci w glowodorów ropopochodnych w sp ywach opadowych nie przekrocz  (przyj to zgodnie z Tablic  nr 6 dla 
nat enia ruchu ok. 10 ty . pojazdów na dob ): 

 [15/50]x18,5=5,6 mg< 15,0 mg 
Prognozowana ilo  w glowodorów nie przekracza warto ci normatywnych ale ze wzgl du na zabezpieczenie 
odbiorników przed niekontrolowanymi zrzutami zanieczyszcze  zastosowano zespo y podczyszczaj ce wyposa one 
równie  we wk ady lamelowe. 
Prognozowan  jako  wód opadowych w punkcie zrzutu do rodowiska oszacowano kontynuuj c obliczenia dla 
st enia zawiesin ogólnych w wodach opadowych z uwzgl dnieniem sumarycznej efektywno ci podczyszczania na 
urz dzeniach. 
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Ca kowity efekt podczyszczaj cy b dzie wynikiem sumy efektów cz stkowych uzyskanych na wszystkich 
zastosowanych urz dzeniach. czna (minimalna) efektywno  usuwania zawiesin przy zastosowaniu dwóch i 
wi kszej licznie urz dze  podczyszczaj cych oblicza si  z nast puj cego wzoru: 

Zog  1 – (1- 1)× (1- 2) × (1- 3)  … × (1- n) 

Maj c na uwadze za one nast puj ce efekty usuwania zawiesin na urz dzeniach: 

 wpusty uliczne  = 30%, 

 cz  osadnikowa w studzience wpadowej  = 40%,  

 osadnik z poduszk  sorpcyjn  = 80%,  
Zatem skuteczno  systemu oczyszczaj cego przedstawia;  

W = 1 – (1-30%) x (1-40%) x (1-80%) = 91% 

Prognoza wielko  st  zawiesiny ogólnej w wodach deszczowych odprowadzanych z drogi: 

St enie zawiesiny ogólnej w sp ywach z jezdni 
[mg/dm3] 

229 

czna skuteczno  podczyszczania 
w istniej cych obiektach [%] 

91% 

St enie zawiesiny ogólnej w wodach odprowadzanych 
do odbiornika [mg/dm3] 

20,7 

Jako  wód opadowych oszacowana metodami prognostycznymi wykazuje, e s  spe nione warunki odprowadzania 
wód opadowych do odbiornika. 
W zlewniach kanalizacji deszczowej zamkni tej przewidziano monta  studni z poduszkami sorpcyjnymi (zlewnia 
Wyl1.1, Wyl2.1 i Wyl3.1). 
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8. OPIS WYKONAWCZY 
8.1 Roboty ziemne, budowle i kolizje  

1. Wykopy nale y wykona  mechanicznie w zabezpieczeniu w postaci cianek szczelnych lub szalunków 
systemowych przestawnych 

2. Szeroko  wykopu umocnionego zgodnie z PN-EN 1610 
3. Zabezpieczenie cian wykopów zgodnie z norm  PN-68/B-06050 i warunkami B.H.P. 
4. Zachowa  szczególn  ostro no  w miejscu przebiegu istniej cego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego  

  5.     Oprócz naniesionych sieci uzbrojenia terenu mo e wyst pi  tak e uzbrojenie podziemne nie 
zinwentaryzowane. 

      Uwagi dodatkowe  
 Przed przyst pieniem do robót ziemnych nale y zawiadomi  zainteresowane instytucje i u ytkowników o 

terminie rozpocz cia robót, których urz dzenia koliduj  z trasami ruroci gów.  
 Przy budowie ruroci gów stosowa  si  do uwag zawartych w uzgodnieniach z u ytkownikami uzbrojenia.  
 Zachowa  szczególn  ostro no  przy zbli eniach z kablami telefonicznymi i energetycznymi. Wszystkie 

roboty w bezpo redniej strefie kabli wykona  r cznie.  
 Przed rozpocz ciem wykopów trasa ruroci gów w terenie winna by  geodezyjnie odtworzona. Przed 

zasypaniem wykopów nale y wykona  inwentaryzacj  trasy i rz dnych u enia ruroci gów.  
 Istniej ce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniaj ce nale y doprowadzi  do stanu pierwotnego 

w przypadku ich uszkodzenia. 
 Po zako czeniu robót ziemnych nale y naprawi  uszkodzone nawierzchnie do stanu pierwotnego,  
 Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane ruroci gi lub kable traktowa  jako czynne powiadamiaj c o ich 

odkryciu ewentualnych u ytkowników i uzgodni  z nimi sposób zabezpieczenia lub likwidacji. 
8.2. Kanalizacja deszczowa  
Rury 

Projektuje si  kolektory i przy cza kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 czonych na kielichy oraz rur betonowych 
na przej ciach pod zjazdami i na przebudowywanym odcinku kana u przy ulicy M skiej. 
Prób  szczelno ci przewodów kanalizacyjnych przeprowadzi  w oparciu o norm  PN-EN 1610. Badanie szczelno ci 
przewodów oraz studzienek kanalizacyjnych powinno by  prowadzone z u yciem powietrza lub wody.  Zgodnie z 
norm  PN-EN 1610 w przypadku wyst powania wody gruntowej powy ej wierzchu rury nale y wykona  badanie 
szczelno ci na infiltracj . 
Po wykonaniu prób szczelno ci wykona  monitoring TV zrealizowanych kana ów. 
Studnie rewizyjne i wpustowe 

Kana y uzbroi  w studzienki rewizyjne z prefabrykowanych kr gów betonowych wykonane w oparciu o norm  PN-EN 
1917:2004 posadowione na podbudowie z wilgotnego betonu C12/15 o grubo ci 20 cm z osadnikami g . 0,5 m lub 
kinetami kierunkowymi zgodnie z oznaczeniami na profilach. W jezdni montowa  pier cienie odci aj ce, w azy 
eliwno-betonowe, typu ci kiego 40T, poza jezdni  bez pier cieni odci aj cych. W azy usytuowane równo z 

powierzchni  terenu (drogi, chodnika lub pasa zieleni). Dno studzienki monolityczne . Kr gi betonowe stosowa  o 
wysoko ci 100, 50 i 25 cm – po czenie elementów za pomoc  uszczelek gumowych. Nale y stosowa  kr gi betonowe 
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z fabrycznie zamontowanymi stopniami w azowymi – stopnie musz  by  zamontowane mijankowo w dwóch rz dach. 
Górna powierzchnia stopnia powinna by  pozioma i zabezpieczona przed po lizgiem.  
Przej cia przewodów przez cianki studni wykona  w tulejach systemowych szczelnych. Przej cie przez ciank  
studzienki powinno by  na tyle elastyczne, aby by a mo liwa nierównomierno  osiadania studzienki kanalizacyjnej i 
kana u.  
Studzienki ciekowe wykonane jako typowe wpusty uliczne np. typu WU-II-A o rednicy Ø500 wykona  z pier cieniem 
odci aj cym i osadnikiem g boko ci 1,0 m. Stosowa  wpusty pe ne klasy D400. Wpust uliczny nale y posadowi  na 
fundamencie z betonu C12/15 gr. 10,0 cm. 
Przej cia rur przez ciany studzienek wykona  za pomoc  odpowiednich tulei szczelnych lub wk adek „in-situ” 
zapewniaj cych szczelno  ca ego systemu.  
Nale y przeprowadza  okresow  kontrol  (dwa razy w roku) studni i wpustów deszczowych w celu opró nienia 
osadników z zanieczyszcze  sta ych i piasku. 
Wyloty/wloty kanalizacji deszczowej 
Wyloty/wlot kanalizacji deszczowej wykonane jako prefabrykowane doki elbetowe dla rury o dobranej rednicy.  
Wyloty Wyl1.1, Wyl2.1, Wyl3.1 oraz wlot Wl1.1 posadowione na palisadzie z okr glaków Ø10 cm d ugo ci 1,5 m.  
Skarpy wokó  wylotu Wyl2.1 umocnione p ytami a urowymi lub brukowaniem. Rów na d ugo ci ok. 100,0 m oczy ci  
z zakrzacze  i odmuli . Na d ugo ci 45,0 m umocni  obustronnie palisadami z okr glaków Ø10 cm d ugo ci 1,5 m 
zabitymi na g boko  1,0 m. Przestrze  pomi dzy palisadami wype ni  narzutem kamiennym. 
Skarp  od wylotu Wyl3.1 do brzegu rzeki umocni  obustronnie palisadami z okr glaków Ø10 cm d ugo ci 1,5 m 
zabitymi na g boko  1,2 m. Wzd  skarpy równie  wykona  palisad . Przestrze  pomi dzy palisadami wype ni  
narzutem kamiennym na g boko  0,3 m. 

ciek skarpowy betonowy 

Do wykonanie cieku skarpowego nale y stosowa  materia y: 

 Betonowy prefabrykat cieku skarpowego 

 Prefabrykaty nale y wykona  z betonu hydrotechnicznego B25 wg karty katalogowej  01.25 
„Katalogu Powtarzalnych elementów Drogowych” w ilo ci 2,40 szt. o masie 48 kg ka da, na 1 m cieku. 

Tolerancje wykonania prefabrykatu: 

grubo : ±3 mm, 

szeroko :       ±3 mm, 

ugo : ±10 mm. 
cieralno  na tarczy Boehmego nie powinna przekracza  3,5 mm. Nasi kliwo  betonu, badana zgodnie z PN-B-

06250, powinna by  nie wi ksza ni  4% Wodoszczelno  betonu, badana zgodnie z PN-B-06250, powinna by  co 
najmniej W6 Mrozoodporno    betonu   ,   badana  zgodnie   z  PN-B-06250,   powinna  wynosi    co   najmniej m = 
100. Kraw dzie elementów powinny by  równe i proste. Wkl  lub wypuk  powierzchni elementów nie powinna 
przekracza  3 mm. 
Ka da partia elementów prefabrykowanych powinna mie  atest Wytwórcy, potwierdzaj cy jako  produktu. 
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - jako pod e pod prefabrykat. 
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Na podsypk  nale y stosowa  piasek rednio lub gruboziarnisty z cementem portlandzkim. Cement na podsypk  
powinien by  klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2002 Piasek powinien spe nia  wymagania PN-96/B-11113. 
8.3 Mur oporowy 
 Zaprojektowano cian  oporow  z prefabrykatów elbetowych wysoko ci 1,8 m z czego nad ziemi  ma wystawa  1,5 
m konstrukcji. Szeroko  modu owa 99 cm. Elementy wykonane w klasie obci  I 5kN/m2 (ruch pieszy, obci enie 
gruntem). 
Do ciany nale y zamocowa  siedzisko drewniane na wspornikach stalowych. 
8.4 Kraw niki drogowe 
Zgodnie z oznaczeniami na projekcie zagospodarowania terenu nale y wykona  kraw niki wyniesione betonowe typu 
ci kiego o wysoko ci 30,0 cm posadowione na awie betonowej. 
 
9. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI 
Rozebrane nawierzchnie drogowe doprowadzi  do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami Rozporz dzenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. z pó n. zm. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie. 
1. Je eli w pasie drogowym w miejscach prowadzonego wykopu wyst puj  grunty spoiste to nale y wymieni  grunt 
pod nawierzchni  na ca ej g boko ci wykopu poni ej konstrukcji nawierzchni drogi na grunt niespoisty (piaski, 
pospó ka). 
2. Brak pozytywnych bada  wyklucza mo liwo  przyst pienia do naprawy lub wykonywania nawierzchni. Wymagany 
wska nik zag szczenia we wszystkich punktach badania IS = 0,98-1,00. 
3. W przypadku w tpliwo ci odno nie zag szczenia Inwestor zastrzega sobie prawo dokonania bada  
uzupe niaj cych, których koszt ponosi Wykonawca robót. 
4. Je eli wykopy powoduj  rozlu nienie gruntu lub doprowadz  do równoziarnisto ci nawierzchni i nie mo na b dzie 
jej zag ci  Wykonawca ma obowi zek dog ci  grunt rodzimy i doprowadzi  do prawid owego zag szczenia drogi. 
Oddzielnie nie mo e by  wykonywane gruntami spoistymi, które powodowa yby nieprzepuszczalno  nawierzchni. 
5. Odtworzenie nawierzchni utwardzonej kruszywem lub destruktem: 

 Warstwa dolna z t ucznia kamiennego 0-63 grubo ci 15 cm w zakresie projektowanego wykopu 

 Warstwa górna z t ucznia kamiennego 0-31,5 lub destruktu grubo ci 8 cm w zakresie projektowanego wykopu 

 Profilowanie na ca ej szeroko ci do rz dnej niwelety drogi sprzed rozbiórki 

 Ukszta towanie spadków celem zapewnienia odp ywu wód opadowych z powierzchni drogi 
6. W przypadku uszkodzenia nawierzchni na ca ej szeroko ci w wyniku prowadzonych robót Wykonawca zobowi zany 
jest do jej odtworzenia zgodnie z pkt. 5. 
7. Odtworzenie nawierzchni asfaltowej: 

 Podbudowa z t ucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie – warstwa dolna o frakcji 0-63 gr. 15 cm 
zaklinowanego kli cem kamiennym o frakcji 0-31,5 gr. 10 cm 

 Nawierzchnia asfaltobetonowa z warstwy wi cej gr. 5 cm i warstwy cieralnej 4 cm 

 Masa asfaltowa o parametrach jak dla ruchu KR1-2 
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8. Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej 

 Podbudowa z t ucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie – warstwa dolna o frakcji 0-63 gr. 20 cm 
zaklinowanego kli cem kamiennym o frakcji 0-31,5 gr. 10 cm  

 Nawierzchnia  kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (4 cm) 
9. Nawierzchnie z mas mineralno-asfaltowych nale y uk ada  roz cie aczem do mas biutumicznych. Je eli fragmenty 
naprawy nie pozwalaj  na u ycie roz cielacza nale y j  uk ada  r cznie, przy czym jako  i równo  nie mo e 
odbiega  od nawierzchni uk adanej mechanicznie. 
10. Na zjazdach do posesji odtworzenie nawierzchni wykona  z materia u z jakiego by y pierwotnie wykonane. 
Podbudowa na zje dzie musi mie  grubo  min. 15 cm i mo e by  wykonana zarówno z t ucznia jak i z betonu. 
11. Zakres odtworzenia nawierzchni asfaltowej: 
- konstrukcja nawierzchni ma by  odtworzona w zakresie wykonanego wykopu 
- szeroko  odtworzenia nawierzchni obejmuje szeroko  wykopu powi kszon  o 35 cm z ka dej strony poza 
szeroko  nawierzchni naruszonej, oberwanej lub zniszczonej na kraw dzi wykopu. Naprawa nawierzchni obejmuj e 
ca  konstrukcj  nawierzchni ze wszystkimi warstwami 
- je eli zniszczeniu uleg a nawierzchnia poza szeroko ci  podan  powy ej nale y odtworzy  nawierzchni  oraz 
podbudow  zgodnie z pkt. 2 
- je eli po wykonaniu wykopów i odci ciu nawierzchni do odtworzenia pozostaje przy kraw dzi jezdni pas o 
szeroko ci 1,0 m nale y go zerwa  bez naruszania istniej cej podbudowy i równie  na tym pasie u  
nawierzchni   
- uk adanie mieszanki asfaltowej ma by  wykonane w temperaturze powy ej 50C na czyste i skropione emulsj  
asfaltow  pod e asfaltowe 
12. Je eli kraw nik przy odtworzonej nawierzchni jest przewrócony lub zapadni ty nale y go wyregulowa  do 

ciwego poziomu i zaspoinowa  przed przyst pieniem do robót nawierzchniowych. 
13. Je eli odtworzenie nawierzchni nast puje na kraw dzi jezdni, przy której brak jest kraw nika poszczególne 
warstwy konstrukcji nale y poszerzy  w nast puj cy sposób: 
- podbudowa ma by  szersza od nawierzchni o tyle ile wynosi grubo  uk adanej warstwy nawierzchni 
14. Po czenie nawierzchni istniej cej z nowo uk adan  oraz kraw nikiem b dzie uszczelnione ta  asfaltow  na 
etapie uk adania nawierzchni 
15. W przypadku robót w chodniku Wykonawca zobowi zany  jest do prze enia ca ej szeroko ci chodnika w 
przypadku, gdy odleg  kraw dzi wykopu od kraw dzi chodnika jest mniejsza lub równa 1,5 m. Naprawa chodnika 
ma polega  na odbudowie ich stanu pozwalaj cego na prawid owe i bezpieczne u ytkowanie. P kni te p yty 
chodnikowe lub kostka betonowa musz  by  wymienione na ca e. Konstrukcja chodnika w przypadku pasa 
dziel cego: kostka betonowa/p yty chodnikowe na podsypce cementowo-piaskowej, kruszywo stabilizowane 
mechanicznie 0-31,5 gr. 10 cm, pospó ka gr. 10 cm. 
Konstrukcja chodnika usytuowanego bezpo rednio przy jezdni: kostka betonowa/p yty chodnikowe na podsypce 
cementowo-piaskowej, kruszywo stabilizowane mechanicznie 0-31,5 gr. 15 cm, pospó ka gr. 10 cm. 
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16. W azy kana owe, zasuwy, hydranty oraz inne urz dzenia znajduj ce si  w poziomie terenu nale y wyregulowa  z 
dopasowaniem do nawierzchni tzn. nale y im nada  pochylenie zgodne z pochyleniem nawierzchni, w której si  
znajduj . 
17. Podczas prac nale y ograniczy  do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej, a drzewa i krzewy na 
czas realizacji inwestycji zabezpieczy  w cz ci podziemnej i nadziemnej zgodnie ze sztuk  ogrodnicz . Prace 
nale y wykona  w sposób nie nara aj cy drzew i krzewów na uszkodzenia. W bezpo rednim s siedztwie drzew 
zabrania si  przechowywania i uruchamiania maszyn i urz dze  budowlanych. Prace ziemne w zakresie koron 
drzew nale y wykona  r cznie. 
18. Wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej 
organizacji ruchu, b dzie prowadzi  sta  kontrol  oznakowania, a organizacja ruchu b dzie obejmowa  faktycznie 
zajmowan  stref  ruchu. Zobowi zuje si  Wykonawc  do przywrócenia kompletnego oznakowania sta ej organizacji 
ruchu równocze nie z likwidacj  czasowego oznakowania robót. 
19. Za stan chodników, pasów zieleni, jezdni s siaduj cych i ulic dojazdowych do placu budowy odpowiada 
Wykonawca. Obowi zany jest on do zapewnienia bezpiecze stwa ruchu, oczyszczania ulic, po których porusza si  
jego sprz t, naprawy ewentualnych zniszcze , powsta ych podczas realizacji robót i transportu zwi zanego z 
budow . 
20. W przypadku korzystania przez Wykonawc  z dróg gminnych ma on obowi zek utrzymania ich w stanie 
pozwalaj cym na korzystanie innym u ytkownikom oraz po zako czeniu robót przywróci  nawierzchnie do stanu 
pierwotnego zgodnie z polskimi normami zasadami wspó czesnej wiedzy technicznej. Po zako czeniu robót 
powierzchnie biologicznie czynne nale y przywróci  do stanu poprzedniego (odtworzy ). 
21. Odtworzona nawierzchnia podlega odbiorowi przez przedstawiciela z ramienia Inwestora na pisemne zg oszenie 
Wykonawcy. Nie odebrana nawierzchnia powodowa  b dzie nieprzerwalne naliczanie op at za zaj cie pasa 
drogowego. 
22. W przypadku wykonywania prac projektowych w pasie drogowym obj tym gwarancj , Wykonawca zobowi zany 
jest do dostarczenia orygina u o wiadczenia od Gwaranta, zezwalaj cego na wykonywanie robót w danym pasie 
drogowym, wraz z podanymi warunkami odtworzenia naruszonej nawierzchni. 
23. Wykonawca odtworzy zniszczone oznakowanie poziome, pionowe i urz dzenia bezpiecze stwa ruchu 
drogowego. 

 
10. ROBOTY ZIEMNE 
Po komisyjnym przekazaniu placu budowy mo na rozpocz  roboty ziemne. Roboty ziemne nale y wykona  r cznie 
lub mechanicznie przy kontroli miejsca prowadzonych prac. Wykopy nale y wykonywa  z w ciwym 
zabezpieczeniem, np. poprzez zastosowanie szalunków systemowych lub zabicie cianek szczelnych. Minimalna 
szeroko  wykopu winna wynosi  20 cm+dn. W miejscach po cze  wykonywanych w wykopie nale y wykop 
poszerzy  do min. 60 cm, dla wszystkich rednic. Po wykonaniu wykopu dno wykopu nale y dok adnie oczy ci  z 
kamieni, korzeni i podobnych cz ci sta ych oraz zniwelowa . Nast pnie nale y wykona  odpowiedni  podsypk  o 
grubo ci min. 20 cm. Materia  na podsypk  nie powinien zawiera  cz stek o wymiarach powy ej 1,50mm (piasek 
przesia ), by  zmro ony, zawiera  ostrych kamieni lub innych materia ów. Decyzj  o rodzaju podsypki i obsypki nale y 
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ka dorazowo podejmowa  po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu przydatno ci gruntu rodzimego. Przed zasypaniem 
wykopów nale y zg osi  przedstawicielowi gestora odbiór u enia kanalizacji.  
 
UWAGI: 

1. Na istniej cych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach skrzy owa  z projektowan  
sieci  nale y zamontowa  rury os onowe dwudzielne PVC  

2. W miejscach gdzie znajduj  si  istniej ce drzewa nie przewidziane do wyci cia nale y je zabezpieczy  i 
wykonywa  jedynie roboty r czne z zachowaniem du ej ostro no ci. 

3. W miejscach kolizji z istniej cym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykona  r cznie. 
4. Roboty monta owe sieci oraz prób nale y wykona  zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

i sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. COBRTI  INSTAL 2001”. 
5. Mijania poszczególnych urz dze  i sieci dokona  w obecno ci ich przedstawicieli. 
6. Przed zasypaniem sieci wykona  geodezyjn  inwentaryzacje powykonawcz . 
7. Po monta u, wykonaniu prób i inwentaryzacji przez geodet  ruroci gi nale y zasypa  r cznie do wysoko ci 

ok. 50 cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie. 
8. Ca  robót wykona  zgodnie z „Wytycznymi wykonania i odbioru robót budowlano – monta owych cz. II 

Instalacje Sanitarne i przemys owe” oraz wykopy prace ziemne cz.I i zgodnie z warunkami-Rozporz dzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  
budynki i ich usytuowanie (D.U. 02.75.690 z p.zm.) 

9. Prowadzenie trasy i rozmieszczenie wg. cz ci graficznej opracowania.  
10. Osoby wykonuj ce instalacje elektryczne winny posiada  aktualne wiadectwo kwalifikacji grupy „E”. 
11. Po wybudowaniu projektowanych urz dze  nale y przeprowadzi  próby i pomiary odbiorcze.  
12. Przy cze kablowe nN zalicznikowe powinno by  opisane w sposób trwa y. 
13. Ca  robót wykona  zgodnie z BHP oraz przepisami normy PN-76/E-05125, N SEP-E-004. 

 
    

 Opracowa   
 

mgr in . Bartosz Szewczyk 
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY CZ  RYSUNKOWA 
 
Rys.  3.1-3.2 Profil kanalizacji deszczowej     1:100/500 
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INFORMACJA BIOZ 

 
 

Nazwa inwestycji  
Budowa sieci kanalizacji deszczowej 

 
Adres inwestycji ukczyn, droga powiatowa nr 2218G 

Nr obr bu 0001 ukczyn 
Nr dzia ek 25/5, 40, 125/5, 141, 143/2, 154 

Kategoria obiektu 
budowlanego 

XXVI 

Jednostka 
Ewidencyjna 

220404_2, Pruszcz Gda ski 

 
 

 

Inwestor 

 
Zarz d Powiatu Gda skiego 

Adres Inwestora ul. Wojska Polskiego 16 83-000 Pruszcz Gda ski  
Bran a Sanitarna 

 
 

 

 Imi  i nazwisko Adres Podpis 
Opracowa  mgr in . Bartosz 

Szewczyk 
10-174 Olsztyn 

ul. wierkowa 29/2 
 

  
Olsztyn, 12.2021 

  
 
 
 

ZOMB-KAN 
Projektowanie Nadzór Zofia Szewczyk 
ul. wierkowa 29/2 10-174 Olsztyn 
http: www.zomb-kan.pl 
e-mail: zomb-kan@zomb-kan.pl 
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INFORMACJA  BIOZ  
Poni ej zawarto informacje niezb dne do wykonania planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia zgodnie z 
Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie robót 
budowlanych zwi zanych z budow  sieci sanitarnych podziemnych.  
Na podstawie art. 21a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy zobowi zany jest do opracowania „PLANU 
BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA” w przypadku, gdy: 

1. w trakcie budowy wykonywany b dzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych art. 
21. ust. 2 (tu. pkt. 3.4) lub 

2. przewidywane roboty budowlane maj  trwa  d ej ni  30 dni roboczych i jednocze nie b dzie przy nich 
zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracoch onno  planowanych robót b dzie przekracza  500 
osobodni. 

Plan BIOZ nale y opracowa  w oparciu o:  

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotycz cej 
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126); 

 Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze nia 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpiecze stwa i higieny pracy  (Dz.U. 2003 poz.1650); 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401); 

 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrze nia 2001 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 
(Dz.U. Nr 118, poz.1263); 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegó owych warunków 
technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181); 

Przed przyst pieniem do prac zwi zanych z realizacj , kierownik budowy zobowi zany jest do przeprowadzenia wizji 
placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu okre lenia zagro  wyst puj cych podczas realizacji 
inwestycji. 
ZAKRES ROBÓT DLA CA EGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNO  REALIZACJI 
POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW. 
Planowana inwestycja polega na budowie i przebudowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem. 
Z wykonaniem obiektu zwi zane s : 

 prace przygotowawcze; 

 prace ziemne, tj.: usuni cie warstwy urodzajnej ziemi; wykopy i zasypy; 

 prace budowlano-monta owe, tj.: monta  ruroci gów, posadowienie studni, zbiorników ch onnych 

 prace towarzysz ce i porz dkowe:  
WYKAZ ISTNIEJ CYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
W bezpo rednim s siedztwie planowanej inwestycji znajduj  si  nast puj ce obiekty budowlane i ma ej architektury: 
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obiekty liniowe, tj.: sie  kanalizacji sanitarnej, linie kablowe napowietrzne i podziemne, zabudowa mieszkaniowa; 
WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANA DZIA KI LUB TERENU, KTÓRE MOG  STWARZA  
ZAGRO ENIE BEZPIECZE STWA I ZDROWIA LUDZI 
W zagospodarowaniu terenu wyst puj  elementy mog ce stwarza  zagro enie dla zdrowia b ycia ludzi: 
sie  kanalizacji sanitarnej - ryzyko wpadni cia do studni, sie  kablowa napowietrzna – ryzyko pora enia pr dem 
PRZEWIDYWANE ZAGRO ENIE MOG CE WYST PI  PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI, KTÓRYCH CHARAKTER, 
ORGANIZACJA LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA SZCZEGÓLNIE WYSOKIE RYZYKO 
POWSTANIA ZAGRO ENIA BEZPIECZE STWA I ZDROWIA LUDZI, A W SZCZEGÓLNO CI 
PRZYSYPANIA ZIEMI  LUB UPADKU Z WYSOKO CI 

Wykonywanie wykopów o cianach pionowych bez rozparcia o boko ci wi kszej 
ni  1,5m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu cian o g boko ci >3m oraz 
wykopy o stromych cianach 

DOTYCZY 

Roboty przy których wykonywaniu wyst puje ryzyko upadku z wysoko ci powy ej 5m NIE DOTYCZY 
Rozbiórka obiektów budowlanych o wysoko ci >8m NIE DOTYCZY 
Roboty wykonywane na terenie czynnych zak adów przemys owych NIE DOTYCZY 
Monta , demonta  i konserwacja rusztowa  przy budynkach wysokich i 
wysoko ciowych 

NIE DOTYCZY 

Roboty wykonywane przy u yciu d wigów i mig owców DOTYCZY 
Prowadzenie robót na obiektach mostowych metod  nasuwania konstrukcji na 
podpory 

NIE DOTYCZY 

Monta  elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych NIE DOTYCZY 
Betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych  mostów (przyczó ki, filary, pylony) NIE DOTYCZY 
Fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach NIE DOTYCZY 
Roboty wykonywane pod lub w pobli u przewodów linii elektroenergetycznych, w 
odleg ci liczonej poziomo od skrajnych przewodów mniejszej ni : 
3,0m dla linii o napi ciu znamionowym <1 kv 
5,0m dla linii o napi ciu znamionowym > 1kv i <15kv 
10,0m dla linii o napi ciu znamionowym >15kv i <30kv 
15,0m dla linii o napi ciu znamionowym >30kv i <110kv 

  DOTYCZY 

Roboty bud8.5 owlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków NIE DOTYCZY 
Roboty prowadzone przy budowlach pi trz cych wod  przy wysoko ci pi trzenia >1m NIE DOTYCZY 
Roboty wykonywane w pobli u linii kolejowych NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE, PRZY PROWADZENIU KTÓRYCH WYST PUJ  DZIA ANIA SUBSTANCJI 
CHEMICZNYCH LUB CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH ZAGRA AJ CYCH BEZPIECZE STWU I 
ZDROWIU LUDZI 

Roboty prowadzone w temperaturze poni ej –10°c NIE DOTYCZY 
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Roboty polegaj ce na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawieraj cych 
azbest 

NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJ CE ZAGRO ENIE PROMIENIOWANIEM JONIZUJ CYM 

Roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemys u energii atomowej NIE DOTYCZY 
Roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których by y realizowane procesy 
technologiczne z u yciem izotopów 

NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W POBLI U LINII WYSOKIEGO NAPI CIA LUB CZYNNYCH 
LINII KOMUNIKACYJNYCH 

Roboty wykonywane w odleg ci liczonej poziomo od skrajnych przewodów 
mniejszej ni  30m dla linii o napi ciu znamionowym  = 110 kv 

NIE DOTYCZY 

Roboty wykonywane w odleg ci liczonej poziomo od skrajnych przewodów 
mniejszej ni  15m dla linii o napi ciu znamionowym >110 kv 

NIE DOTYCZY 

budowa i remont: 
linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe) 
sieci trakcyjnej i linii zasilaj cej sie  trakcyjn  i urz dzenia elektroenergetyczne 
linii i urz dze  sterowania ruchem kolejowym 
sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych zwi zanych z 
prowadzeniem ruchu kolejowego 

NIE DOTYCZY 

Wszystkie roboty budowlane wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach 
prowadzenia ruchu kolejowego 

NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJ CE RYZYKO UTONI CIA PRACOWNIKÓW 

Roboty prowadzone z wody lub pod wod  NIE DOTYCZY 
Monta  elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych NIE DOTYCZY 
Fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach NIE DOTYCZY 
Roboty prowadzone przy budowlach pi trz cych wod  przy wysoko ci pi trzenia >1,0 
m 

NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W STUDNIACH, POD ZIEMI  I W TUNELACH 

Roboty prowadzone w zbiornikach, kana ach, wn trzach urz dze  technicznych i w 
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkni tych 

DOTYCZY 

Roboty zwi zane z wykonywaniem przej  ruroci gów pod przeszkodami metodami: 
tunelow , przecisku lub podobnymi 

NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE PRZEZ KIERUJ CYCH POJAZDAMI ZASILANYMI Z LINII 
NAPOWIETRZNYCH 

Roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE W KESONACH Z ATMOSFER  WYTWARZAN  ZE 
SPR ONEGO POWIETRZA 
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Roboty przy budowie i remoncie nabrze y portowych NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAJ CE U YCIA MATERIA ÓW WYBUCHOWYCH 

Roboty ziemne zwi zane z przemieszczaniem lub zag szczaniem gruntu NIE DOTYCZY 
Roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w elementach konstrukcyjnych 
istniej cych obiektów 

NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY MONTA U I DEMONTA U CI KICH ELEMENTÓW 
PREFABRYKOWANYCH 

Monta  i demonta  elementów o masie  > 1,0 t  DOTYCZY 

SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTA U PRACOWNIKÓW PRZED PRZYST PIENIEM DO REALIZACJI 
ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
Przed przyst pieniem do robót nale y przeprowadzi  szkolenie wst pne na stanowisku pracy, a tak e prowadzi  
instrukta  pracowników w zakresie robót stwarzaj cych szczególnie wysokie ryzyko powstania zagro enia 
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi (je eli takie wyst puj ). Instrukta  powinien okre la  charakter, skal  i zasady 
wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych. Instrukta  powinien si  odbywa  zgodnie z obowi zuj cymi 
przepisami dotycz cymi bezpiecze stwa, ochrony zdrowia i higieny pracy. 
Szczególnie nale y zwróci  uwag  na nast puj ce zagadnienia: 

 organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych, 

 czynniki mog ce stanowi  bezpo rednie zagro enie ycia i zdrowia  pracownika, 

 sposób sygnalizacji wietlnej, d wi kowej, r cznej oraz komunikatów s ownych przy wykonywaniu prac 
stwarzaj cych zagro enie dla bezpiecze stwa pracowników, 

 funkcjonowanie rodków ochrony zbiorowej (np. balustrady zabezpieczaj ce wykopy), 

 wykorzystanie rodków ochrony indywidualnej pracownika: odzie  ochronna (ubrania robocze, kamizelki 
ostrzegawcze), rodki ochrony g owy (he my ochronne), rodki ochrony ko czyn dolnych (buty ochronne, 
kalosze) i górnych (r kawice ochronne), rodki ochrony twarzy i oczu, s uchu (maski , okulary, s uchawki),  

 okre lenie procedur post powania w przypadku mo liwych wypadków i sytuacji zagro enia zdrowia i ycia 
ludzi (rodzaj i umiejscowienie rodków ratowniczych - apteczek, neutralizatorów materia ów agresywnych, 
rodków ga niczych), telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne, 

 stosowanie bezpo redniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym 
celu osoby,  

 wyznaczenie osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej. 
RODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJ CE NIEBEZPIECZE STWOM WYNIKAJ CYM Z 

WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGRO ENIA ZDROWIA LUB W 
ICH S SIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJ C BEZPIECZN  I SPRAWN  KOMUNIKACJ , UMO LIWIAJ  
SZYBK  EWAKUACJ  NA WYPADEK PO ARU, AWARII I INNYCH ZAGRO  
W celu zapewnienia bezpiecze stwa przy wykonywaniu robót nale y: 

 przed przyst pieniem do robót sporz dzi  plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, 

 zorganizowa  plac budowy i zaplecze zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i normami,  

 miejsce sk adowania odpadów wyznaczy  na wskazanym wysypisku mieci po uzyskaniu stosownego 
pozwolenia, 
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 zabezpieczy  ci gi komunikacyjne znajduj ce si  w pobli u prowadzonych prac rozbiórkowych i 
budowlanych przed mo liwo ci  stworzenia niebezpiecze stwa dla osób postronnych, 

 zapewni  przej cie dla przechodniów i utrzymania ruchu ko owego w bezpiecznej odleg ci od 
prowadzonych prac rozbiórkowych i budowlanych, 

 prace rozbiórkowe i budowlane prowadzi  po uprzednim ustawieniu oznakowania na czas budowy, 

 w trakcie trwania robót kontrolowa  stan oznakowania na czas budowy oraz innych zabezpiecze  placu 
budowy i uzupe nia  je o niezb dne dodatkowe zabezpieczenia w sytuacjach awaryjnych, 

 ka dy wyjazd z placu budowy oznakowa , w celu informacji o mo liwo ci niespodziewanego pojawienia si  
pojazdów budowy, 

 zapewni czno  telefoniczn  placu budowy umo liwiaj  szybkie wezwanie pogotowia medycznego, 
stra y po arnej b  innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagro enia, 

 zapewni  mo liwo  wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren prowadzonych robót, 

 wyznaczy  punkt pierwszej pomocy z apteczk ,  

 zatrudnia  wy cznie pracowników którzy: 
a) posiadaj  wymagane kwalifikacje przewidziane odr bnymi przepisami dla danego stanowiska (np. 

operatorzy maszyn), 
b) wykonuj c prace monta owe i instalacyjne przy urz dzeniach elektroenergetycznych b  przeszkoleni i 

 wykonywa  prac  zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17 wrze nia 1999 r. w 
sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy urz dzeniach i instalacjach energetycznych, 

c) uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okre lonej pracy, 
d) zostali przeszkoleni w zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy;  

 zapewni rodki ochrony indywidualnej pracowników: odzie  ochronna (ubrania robocze, kamizelki 
ostrzegawcze), rodki ochrony g owy (he my ochronne), rodki ochrony ko czyn dolnych (buty ochronne, 
kalosze) i górnych (r kawice ochronne), rodki ochrony twarzy  
i oczu, s uchu (maski , okulary, s uchawki). 

Przy wykonywaniu robót, nale y zwróci  szczególn  uwag  na poni sze zagadnienia:  

 Wszelkie prace nale y prowadzi  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami dotycz cymi bezpiecze stwa i 
higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach, opiniach, decyzjach 
administracyjnych. 

 Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i budowlanych w bezpo rednim s siedztwie istniej cych sieci (je eli 
takie wyst puj ), kierownik budowy powinien okre li  bezpieczn  odleg  od sieci, w jakiej mog  by  
prowadzone roboty oraz sposób wykonywania tych robót. Prowadzenie robót ziemnych w pobli u instalacji 
podziemnych (je eli takie wyst puj ), a tak e g bienie wykopów poszukiwawczych powinno odbywa  si  

cznie. W celu lokalizacji urz dze  uzbrojenia podziemnego u ywa  detektorów stosowanych w 
budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci 
wodoci gowe, gazowe i cieplne, w przypadku sieci z innych materia ów przekopy kontrolne nale y 
przeprowadza   r cznie. 
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 Odkrywki istniej cego uzbrojenia nale y wykonywa  w porozumieniu i pod nadzorem jednostek 
eksploatuj cych uzbrojenie oraz Kierownika Budowy odpowiedzialnego za realizacje robót. 

 W miejscu wykonywania wykopów niedopuszczalne jest prowadzenie jednocze nie innych robót. 

 W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne nale y ogrodzi  i umie ci  tablice 
ostrzegawcze o prowadzonych robotach i ew. g bokich wykopach.  

 W miar  post pu wykonywania wykopów nale y sukcesywnie umacnia  skarpy przeciwdzia aj c ich 
osypywaniu. 

 Nale y mie  w pogotowiu sprz t do awaryjnego wydobycia pracowników z wykopu. 

 Przy wykonywaniu robót ziemnych i monta owych sprz tem zmechanizowanym nale y wyznaczy  w 
terenie stref  niebezpieczn  i odpowiednio j  oznakowa . Niedopuszczalne jest przebywanie osób 
w zasi gu dzia ania naczynia roboczego maszyny. 

 Przy wykonywaniu robót monta owych z u yciem d wigu nale y: stosowa  zawiesia odpowiednie do 
rodzaju elementu, podnosi  na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczaj cej dopuszczalnego 
nominalnego ud wigu, dokona  ogl dzin zewn trznych elementu, stosowa  liny kierunkowe, skontrolowa  
prawid owo  zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysoko  0,5m. 

 Przy wykonywaniu robót monta owych z u yciem d wigu nale y okre li  zakres bezpiecznych warunków 
pogodowych do prowadzenia prac przy jego wykorzystaniu. 

 Wszystkie maszyny, urz dzenia stosowane do wykonywania prac musz  posiada  odpowiednie 
sprawdzenia dokonywanych przez uprawnione organy nadzoru i aktualne przegl dy techniczne przed 
rozpocz ciem pracy. 

 Wszystkie prace nale y wykonywa  z wykorzystaniem indywidualnych rodków ochrony, je eli ich 
zastosowanie jest wymagane dla zapewnienia bezpiecze stwa zdrowia i ycia ludzi. 

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentów niezb dnych do prawid owej eksploatacji: 

 dziennik budowy w biurze kierownika budowy, 

 dokumentacja techniczna j.w., 

 dokumentacja budowy w zakresie BHP:  

 szkole  wst pnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy,  

 szkole  podstawowych i okresowych w siedzibie firmy, 

 dokumentów dotycz cych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urz dze  podlegaj cych dozorowi 
technicznemu w biurze kierownika budowy,  

 protoko ów z kontroli zewn trznych i wewn trznych stanu bezpiecze stwa na budowie w biurze kierownika 
budowy. 

 
Opracowa  

 
 

mgr in . Bartosz Szewczyk 
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ZA CZNIKI FORMALNE (WARUNKI, UZGODNIENIA I DECYZJE) 
 
 
Za cznik nr 1 Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminy Pruszcz 
Gda ski – uchwa a nr XXXII/178/2005 Rady Gminy z dn. 10.08.2005 r. 
 
Za cznik nr 2 Decyzja pozwolenia wodnoprawnego Dyrektora Zarz du Zlewni w Gda sku znak 
GD.ZUZ.3.4210.882.2020.AR z dn. 03.11.2021 r. 
 
Za cznik nr 3 Odpis protoko u z narady koordynacyjnej znak GKiK-RUDP.6630.1.1416.2020 z dn. 
01.02.2021 r. 
 
Za cznik nr 4 Uzgodnienie Gminnej Spó ki Wodno-Kanalizacyjnej Eksploatator Sp. z o.o. znak 
EKS/FP/APr/22.04.2021/3113  
 
Za cznik nr 5 Zgoda w ciciela dzia ki nr 125/5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZÓR 
 10-174 Olsztyn ul. wierkowa 29/2     
          zomb-kan@zomb-kan.pl 

 
 

47 | S t r o n a  
 

Za cznik nr 1 Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminy Pruszcz 
Gda ski – uchwa a nr XXXII/178/2005 Rady Gminy z dn. 10.08.2005 r. 

 
 



ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZÓR 
 10-174 Olsztyn ul. wierkowa 29/2     
          zomb-kan@zomb-kan.pl 

 
 

48 | S t r o n a  
 



ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZÓR 
 10-174 Olsztyn ul. wierkowa 29/2     
          zomb-kan@zomb-kan.pl 

 
 

49 | S t r o n a  
 



ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZÓR 
 10-174 Olsztyn ul. wierkowa 29/2     
          zomb-kan@zomb-kan.pl 

 
 

50 | S t r o n a  
 



ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZÓR 
 10-174 Olsztyn ul. wierkowa 29/2     
          zomb-kan@zomb-kan.pl 

 
 

51 | S t r o n a  
 



ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZÓR 
 10-174 Olsztyn ul. wierkowa 29/2     
          zomb-kan@zomb-kan.pl 

 
 

52 | S t r o n a  
 



ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZÓR 
 10-174 Olsztyn ul. wierkowa 29/2     
          zomb-kan@zomb-kan.pl 

 
 

53 | S t r o n a  
 



ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZÓR 
 10-174 Olsztyn ul. wierkowa 29/2     
          zomb-kan@zomb-kan.pl 

 
 

54 | S t r o n a  
 



ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZÓR 
 10-174 Olsztyn ul. wierkowa 29/2     
          zomb-kan@zomb-kan.pl 

 
 

55 | S t r o n a  
 



ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZÓR 
 10-174 Olsztyn ul. wierkowa 29/2     
          zomb-kan@zomb-kan.pl 

 
 

56 | S t r o n a  
 



ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZÓR 
 10-174 Olsztyn ul. wierkowa 29/2     
          zomb-kan@zomb-kan.pl 

 
 

57 | S t r o n a  
 



ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZÓR 
 10-174 Olsztyn ul. wierkowa 29/2     
          zomb-kan@zomb-kan.pl 

 
 

58 | S t r o n a  
 



ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZÓR 
 10-174 Olsztyn ul. wierkowa 29/2     
          zomb-kan@zomb-kan.pl 

 
 

59 | S t r o n a  
 



ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZÓR 
 10-174 Olsztyn ul. wierkowa 29/2     
          zomb-kan@zomb-kan.pl 

 
 

60 | S t r o n a  
 



ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZÓR 
 10-174 Olsztyn ul. wierkowa 29/2     
          zomb-kan@zomb-kan.pl 

 
 

61 | S t r o n a  
 



ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZÓR 
 10-174 Olsztyn ul. wierkowa 29/2     
          zomb-kan@zomb-kan.pl 

 
 

62 | S t r o n a  
 



ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZÓR 
 10-174 Olsztyn ul. wierkowa 29/2     
          zomb-kan@zomb-kan.pl 

 
 

63 | S t r o n a  
 



ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZÓR 
 10-174 Olsztyn ul. wierkowa 29/2     
          zomb-kan@zomb-kan.pl 

 
 

64 | S t r o n a  
 



ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZÓR 
 10-174 Olsztyn ul. wierkowa 29/2     
          zomb-kan@zomb-kan.pl 

 
 

65 | S t r o n a  
 



ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZÓR 
 10-174 Olsztyn ul. wierkowa 29/2     
          zomb-kan@zomb-kan.pl 

 
 

66 | S t r o n a  
 



ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZÓR 
 10-174 Olsztyn ul. wierkowa 29/2     
          zomb-kan@zomb-kan.pl 

 
 

67 | S t r o n a  
 

 
 
 
 



ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZÓR 
 10-174 Olsztyn ul. wierkowa 29/2     
          zomb-kan@zomb-kan.pl 

 
 

68 | S t r o n a  
 

Za cznik nr 2 Decyzja pozwolenia wodnoprawnego Dyrektora Zarz du Zlewni w Gda sku znak 
GD.ZUZ.3.4210.882.2020.AR z dn. 03.11.2021 r. 
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Za cznik nr 3 Odpis protoko u z narady koordynacyjnej znak GKiK-RUDP.6630.1.1416.2020 z dn. 
01.02.2021 r. 
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Za cznik nr 4 Uzgodnienie Gminnej Spó ki Wodno-Kanalizacyjnej Eksploatator Sp. z o.o. znak 
EKS/FP/APr/22.04.2021/3113  
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Za cznik nr 5 Zgoda w ciciela dzia ki nr 125/5 

 
 


