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Oczyszczenie rowu wraz z wycinką 
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ścięcie i wyprofilowanie poboczy,
wykoszenie niskiej roślinności, mechaniczne

wyprofilowanie istn. rowu: skarpa, dno 
oraz przeciwskarpa: na długości 15 mb

oczyszczenie istniejącego 
przepustu L=11 m wraz z 

wyprofilowaniem wlotu i wylotu

ścięcie i wyprofilowanie poboczy,
wykoszenie niskiej roślinności, mechaniczne

wyprofilowanie istn. rowu: skarpa, dno 
oraz przeciwskarpa: na długości 43 mb

oczyszczenie istniejącego 
przepustu L=7 m wraz z 

wyprofilowaniem wlotu i wylotu

ścięcie i wyprofilowanie poboczy,
wykoszenie niskiej roślinności, mechaniczne

wyprofilowanie istn. rowu: skarpa, dno 
oraz przeciwskarpa: na długości 60 mb

oczyszczenie istniejącego 
przepustu L=6 m wraz z 

wyprofilowaniem wlotu i wylotu

ścięcie i wyprofilowanie poboczy,
wykoszenie niskiej roślinności, mechaniczne

wyprofilowanie istn. rowu: skarpa, dno 
oraz przeciwskarpa: na długości 194 mb

oczyszczenie istniejącego 
przepustu L=8 m wraz z 

wyprofilowaniem wlotu i wylotu

oczyszczenie istniejącego 
przepustu L=10 m wraz z 

wyprofilowaniem wlotu i wylotu

oczyszczenie istniejącego 
przepustu L=9 m wraz z 

wyprofilowaniem wlotu i wylotu

przelew awaryjny Ø200 PCV 
z proj studni D1.6 do istniejącego

kanału wraz z podłączeniem 

umocnienie istn. rowu (skarpy i dno) na całym 
odcinku L=18 m betonową płytką 50x50x7cm 

na podsypce cem-piask 1:4 gr. 10 cm 
powierzchnia umocnienia ok. 54 m2

dodatkowy wpust betonowy Ø500 
połączony z istniejącym wpustem

kaskadowo, podłączenie do KD200  

podłączenie proj. wpustu Wp1.1 do istniejącej
studni D1istn.2 metodą bezwykopową w technologi 

przewiertu sterowanego studnia-studnia

podłączenie proj. studni D1.5 do proj studni
D1.6 metodą bezwykopową w technologi 
przewiertu sterowanego studnia-studnia

wykonać osadnik przed wlotem do studni
długości 1,0m i gł. min. 0,3 m z płytek

betonowych lub prefabrykowany

szczegóły umocnienia wlotu
wg rysunku nr 2 E-1 skala 1:100

rozbiórka istn chodnika i zjazdów (kostka na odkład) 160 m2
odtworzenie nawierzchni chodnika i zjazdów po wykonaniu prac KD, 

nowe krawężniki oporniki i obrzeża betonowe, uzupełnienie
zniszczonej kostki na nową do 10 % (do 16m2)

likwidacja KD Ø300 bez demontażu
rury - poprzez zaślepienie i zabetonowanie
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Numer rysunku:
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PLAN SYTUACYJNY - ZAKRES ETAPU 1
od studni D 1.6 do separatora Sep 1.1

wraz z elementami dodatkowymi 

inż. Waldemar Żmuda
Opracował: Podpis:

Sep.1.1
25,62
24,13
24,10

D1.5
28,85
27,11
27,06

D1.6
28,60
27,10

D1istn.1
29,14
27,14D1istn.225,85

22,94
Wp1.125,20

23,94 kdØ400 L=28,5m 

LEGENDA: Wybrane elementy projektowane wg dokumentacji projektowej ZOMB-KAN, Olsztyn, 12.2021:

LEGENDA:
- nawierzchnia chodnika i zjazdów z betonowej kostki brukowej z rozbiórki

- krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej z oporem wystający 12 cm 

- krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej z oporem wtopiony 2 cm 

- obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie betonowej z oporem 

- umocnienie skarpy wlotu przepustu drogowego z betonowych płyt ażurowych 60x40x10 cm typu MEBA

- odtworzenie konstrukcji i nawierzchni bitumicznej jezdni drogi powiatowej w miejscu budowy wpustów

- balustrada szczeblinkowa U-11a 8 mb: 4 szt. x 2,0 m

- opornik betonowy 12x25 cm na ławie betonowej z oporem wtopiony 0 cm 

Elementy dodatkowe:

- umocnienie skarp i dna rowu betonową płytką 50x50x7 cm z wykonaniem osadnika

- mechaniczne ścięcie poboczy, wykoszenie niskiej roślinności, odmulenie i wyprofilowanie skarp i dna
  istniejących rowów, humusowanie z obsianiem nasionami traw

- umocnienie brzegów rowu palisadą z kiszki faszynowej 2 x Ø15cm, L=30 m

- umocnienie dna rowu narzutem kamiennym frakcji 10-30 cm, powierzchnia 38 m2 

- wylot Ø400 PCV z projektowanego separatora Sep.1.1 do rowu wraz z obudową betonowym 
  ściekiem trapezowym na skarpie

- przelew awaryjny Ø200 PCV z proj studni D1.6 do istniejącego kanału wraz z podłączeniem 

- dodatkowy wpust betonowy Ø 0,5 m połączony kaskadowo z istn wpustem

UWAGA!
1. Niniejszy rysunek 1E1 określa zakres Etapu 1 budowy sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi powiatowej
nr 2218G w msc. Żukczyn wraz z elementami dodatkowymi, których nie ujęto w podstawowej dokumentacji proj.
2. Niniejszy rysunek oraz pozostałe rysunki uzupełniające określające zakres dodatkowy - należy rozpatrywać
łącznie z kompletną dokumentacją projektową budowy sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi powiatowej
nr 2218G w msc. Żukczyn opracowaną przez ZOMB-KAN Olsztyn, data opracowania: 12.2021.
3. Szczegóły umocnienia wlotu istniejącego przepustu drogowego pokazano na rysunku 2E1 w skali 1:100.
4. W projektowanej studni D1.6 należy wyciąć otwór
wlotowy wód opadowych z rowu i zabezpieczyć
kratą systemową. Dodatkowo należy wykonać
przelew awaryjny z PCV Ø 0,2 m iz podłączeniem
do istniejącej KD300. 



kdØ400 L=23,5m 

wylot Ø400 PCV z projektowanego separatora
Sep.1.1 do rowu wraz z obudową betonowym

ściekiem trapezowym na skarpie

demontaż istn korytka ściekowego i
wykonanie nowego z prefabrykatów

betonowych o szer. 70 cm i gr. 20 cm
na podbudowie bet. C20/25 gr. 20 cm

Wp1.225,72
24,32

D1.325,77
24,17

kd Ø400 
L=3,5 m

Sep.1.1
25,62
24,13
24,10

Wp1.125,20
23,94

D1istn.2
25,85
22,94

istn przepust drogowy

umocnienie brzegów rowu
palisadą z kiszki faszynowej

łączna długość umocnienia 30 mb

balustrada U-11a 8 mb

humusowanie z obsianiem
nasionami traw

odmulenie i wyprofilowanie dna rowu wraz
z umocnieniem narzutem kamiennym
frakcji 10-30 cm, powierzchnia 38 m2 

odtworzenie nawierzchni
bitumicznej 2m x 2m

odtworzenie nawierzchni
bitumicznej 2m x 2m

umocnienie skarpy wlotu bet płytą 
ażurową typu meba 60x40x10 cm 

powierzchnia ok. 20m2  
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DOKUMENTACJA
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SZCZEGÓŁY UMOCNIENIA WLOTU
ISTNIEJĄCEGO PRZEPUSTU DROGOWEGO

inż. Waldemar Żmuda
Opracował: Podpis:



ODTWORZENIE NAWIERZCHNI CHODNIKA I ZJAZDÓW 1:20

Tytuł rysunku:

83-110 Tczew; ul. Obrońców Tczewa 7
WALBET Projekty Nadzory Waldemar Żmuda

1:20

3 E1

Branża:

Skala rysunku:

Data opracowania:

Numer rysunku:

Jednostka projektowa:

Inwestor:

POWIAT GDAŃSKI
ul. Wojska Polskiego 16,  83-000 Pruszcz Gdański

marzec
2025
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CHODNIKA I ZJAZDÓW
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Opracował: Podpis:
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drogi powiatowej nr 2218G w msc. Żukczyn

ETAP 1

KD, DROGOWA

DOKUMENTACJA
PRZETARGOWA

2%

0.15

1 cm

proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
proj warstwa KŁSM 0/31,5mm C       z litej skały90/3

E2 > 120 MPa
15cm

nasyp budowlany z piasku z materiału dowiezionego (całkowita
wymiana) - po wykonanych robotach związanych z budową
kanalizacji deszczowej zagęszczony do Is=1.0

E2 > 80 MPa

proj betonowa kostka brukowa szara 20x10 cm 8cm
chodnik z betonowej kostki brukowej - odtworzenie

12cmproj warstwa mrozoochronna CBGM C 1,5/2,0

0.
35

0.3

0.
15 0.

05

szczegół krawężnika 15x30cm 1:20

proj  podsypka cementowo-piaskowa 1:4

proj  ława betonowa z oporem C12/15

wyprofilowane i zagęszczone podłoże
15 cm

5 cm

proj krawężnik betonowy 15x30 cm - nowy

szczegół obrzeża 1:20

0.
1

0.25

0.
25

proj obrzeże betonowe 8x30 cm

ława betonowa C12/15

uzupełnienie ubytków konstrukcji
betonem z ławy krawężnika C12/15

styk wypełnić asfaltem lanym na gorąco

12 cm

bitumiczna nawierzchnia jezdni
drogi powiatowej nr 2218G

uzupełnienie ubytków nawierzchni
mieszanką bitumiczną o drobnej

frakcji 5-8mm, gr min 8cm
gr

an
ica

 p
as

a 
dr

og
ow

eg
o 

lub
 o

gr
od

ze
nie

1 cm

20.08zmienne wg planu sytuacyjnego

nowe

wyprofilowanie terenów zielonych
wraz z humusowaniem gr. 10 cm
i obsianiem nasionami traw

nowy
krawężnik

nowe
obrzeże

betonowa kostka brukowa z
rozbiórki (uzupełnienie do 10%)

UWAGA!

1. Szerokość nawierzchni chodnika netto 2,0 m.
2. Należy wymienić (uzupełnić) 10% nawierzchni z nowej kostki.
3. Krawężniki betonowe, obrzeża betonowe oraz oporniki betonowe od strony zjazdów na 
posesje wykonać jako nowe na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15.
4. Styk krawężnika z nawierzchnią bitumiczną wykonać zgodnie z niniejszym rysunkiem. 
Krawędź jezdni bitumicznej przyciąć piłą mechaniczną.
5. Nawierzchnię zjazdów wykonać do istniejących bram.
6. Humusowanie wykonać materiałem z budowy. Brakujący humus uzupełnić na własny koszt.



ODTWORZENIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ 1:20

Tytuł rysunku:

83-110 Tczew; ul. Obrońców Tczewa 7
WALBET Projekty Nadzory Waldemar Żmuda

1:20

4 E1

Branża:

Skala rysunku:

Data opracowania:

Numer rysunku:

Jednostka projektowa:

Inwestor:

POWIAT GDAŃSKI
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ODTWORZENIE NAWIERZCHNI 
BITUMICZNEJ

inż. Waldemar Żmuda
Opracował: Podpis:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż
drogi powiatowej nr 2218G w msc. Żukczyn

ETAP 1

KD, DROGOWA

DOKUMENTACJA
PRZETARGOWA

proj skropienie międzywarstwowe emulsją modyfikowaną polimerami ---

E2 > 140 MPa

7cm
---

istniejąca konstrukcja jezdni oraz nasyp budowlany z piasku po wykonaniu 
prac montażowych wpustów, zagęszczone do Is=1,0

E2 > 80 MPa

proj warstwa ścieralna AC11S KR3 (PMB45/80-55) 4cm
odtworzenie nawierzchni bitumicznej

proj warstwa wiążąca AC16W KR3 (asfalt drogowy 35/50) 5
---proj skropienie podbudowy bitumicznej emulsją asfaltową

proj warstwa podbudowy AC22P KR3 (asfalt drogowy 35/50)

proj podbudowa zasadnicza KŁSM 0/31,5mm C       lita skała90/3 20cm
proj skropienie podbudowy z kruszywa emulsją asfaltową

proj warstwa mrozoochronna CBGM C 1,5/2,0 20cm

styk wypełnić asfaltem lanym na gorąco
po obwodzie wykonanego odtworzenia

bitumiczna nawierzchnia jezdni
drogi powiatowej nr 2218G

2

wpust deszczowy - szczegóły wg dokumentacji 
projektowej ZOMB-KAN, Olsztyn, 12.2021  

UWAGA!

1. Odtworzenie nawierzchni wykonać w miejscu budowy wpustów: Wp1.1, Wp1.2, Wp1.3 oraz dodatkowego wpustu
nie ujętego w dokumentacji projektowej ZOMB-KAN opisanego na rysunku planu sytuacyjnego kolorem różowym.
2. Powierzchnie odtworzenia przyjęto o wymiarach 2,0 m x 2,0 m - wykonanie w szalunku. 



DETALE KONSTRUKCYJNE 1:20
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DETALE KONSTRUKCYJNE

inż. Waldemar Żmuda
Opracował: Podpis:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż
drogi powiatowej nr 2218G w msc. Żukczyn

ETAP 1

KD, DROGOWA

DOKUMENTACJA
PRZETARGOWA

0.7
0.

2

proj ława betonowa z oporem C20/25

wyprofilowane i zagęszczone istn. podłoże
20 cm

proj prefabrykowana płyta ściekowa 70x50x20 cm

korytko ściekowe 1:20
długość L=7 mb

umocnienie skarp 1:20
czoło przepustu drogowego

powierzchnia ok. 20 m2

proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4

wyprofilowane i zagęszczone istn. podłoże
10 cm

proj betonowa płyta ażurowa typu meba 60x40x10 cm
wypełnienie humusem z obsianiem nasionami traw

umocnienie brzegu rowu 1:20
łączna długość ok. 30 mb

umocnienie dna rowu narzutem
kamiennym 10-30 cm: 38 m2 Ø 8cm L=120 cm - co 50 cm

Ø 6cm L=80 cm - co 100 cm

geowłóknina

proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4

wyprofilowane i zagęszczone istn. podłoże
10 cm

proj betonowa płytka chodnikowa 50x50x7 cm

umocnienie rowu 1:20
długość ok. 18 mb

ścięte pobocze
drogi powiatowej

ścięte pobocze
drogi powiatowej

zmienne wg planu sytuacyjnego

zmienne wg planu sytuacyjnego

UWAGA!

1. Dopuszcza się inne rozwiązania niniejszych
detali po przedstawieniu przez Wykonawcę propozycji 
zmian i akceptacji przez Zamawiającego i Nadzór.

odmulenie, wyprofilowanie 
skarp i dna rowu

odmulenie i wyprofilowanie rowów 1:20
łączna długość 386 mb, szerokość zmienna



BALUSTRADA U-11a 1:20
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BALUSTRADA U-11a

inż. Waldemar Żmuda
Opracował: Podpis:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż
drogi powiatowej nr 2218G w msc. Żukczyn

ETAP 1

KD, DROGOWA

DOKUMENTACJA
PRZETARGOWA

2

1.
1

0.
6

0.3

1.
6

fundament min 30x30x60cm z betonu C16/20

rura Ø 60,3x3mm RAL1003

rura Ø 48,3x3mm RAL1003

0.14

rura Ø 20,0x1,5 mm RAL1003



WALBET Projekty Nadzory
Waldemar Żmuda

83-110 Tczew
ul. Obrońców Tczewa 7

PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2218G w msc. Żukczyn

ETAP 1
ADRES INWESTYCJI   :     Żukczyn działka nr 143/2
INWESTOR   :     Powiat Gdański
ADRES INWESTORA   :     ul. Wojska Polskiego 16

83-000 Pruszcz Gdański
BRANŻA   :     Sanitarna, Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Waldemar Żmuda
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Żukczyn.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równin-
nym - wytyczenie zakresu robót

km

0.6 km 0.600
RAZEM 0.600

2
d.1

Kalkulacja
własna
analiza indy-
widualna

Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu w tym wykonanie i uzgodnienie projektu
TOR, montaż i demontaż oznakowania tymczasowej organizacji ruchu, przywróce-
nie stałej organizacji ruchu

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNR 2-31
0807-01
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na odkład z przezna-
czeniem do ponownego wbudowania wraz z zabezpieczeniem materiału

m2

160 m2 160.000
RAZEM 160.000

4
d.1

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej

m

84 m 84.000
RAZEM 84.000

5
d.1

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

84*0.075 m3 6.300
RAZEM 6.300

6
d.1

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

68 m 68.000
RAZEM 68.000

7
d.1

KNR AT-03
0101-02
analogia

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 10-14 cm - budowa
wpustów

m

2*3*4 m 24.000
RAZEM 24.000

8
d.1

KNR AT-03
0104-03
analogia

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 15 cm z wywozem materiału
z rozbiórki na odl. do 1 km - budowa wpustów
Krotność = 1.5

m2

2*2*4 m2 16.000
RAZEM 16.000

9
d.1

KNR 2-31
0817-05

Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 15 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

10
d.1

KNR 4-05I
0315-03
analogia

Demontaż rurociągu betonowego kielichowego o średnicy nominalnej 300 mm
uszczelnionego zaprawą cementową

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

11
d.1

Kalkulacja
własna
analiza indy-
widualna

Zaślepienie i zabetonowanie istn. kanału KD 300 o długości 8mb kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km

m3

84*0.15*0.3+68*0.08*0.3+6.3+16*0.15+7*0.7*0.2+5.02 m3 20.112
RAZEM 20.112

13
d.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy
następny 1 km - łącznie wywóz do 10 km, pozostałą odległość Wykonawca skalku-
luje i wyceni we własnym zakresie
Krotność = 9

m3

84*0.15*0.3+68*0.08*0.3+6.3+16*0.15+7*0.7*0.2+5.02 m3 20.112
RAZEM 20.112

14
d.1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równin-
nym - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

km

0.6 km 0.600
RAZEM 0.600

2 Roboty ziemne przy budowie KD
15
d.2

KNR AT-11
0101-05
analogia

Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu
słupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3

m3

(6+28.5+23.5+3.5)*1.2*1.8 m3 132.840
RAZEM 132.840

16
d.2

KNR AT-11
0101-08

Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu
słupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 1,00 m3

m3
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2*2*2.8*5 m3 56.000

RAZEM 56.000
17
d.2

KNR AT-11
0101-05
analogia

Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu
słupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3

m3

1*2.5*4 m3 10.000
RAZEM 10.000

18
d.2

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III m3

133+56+10 m3 199.000
RAZEM 199.000

19
d.2

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km - łącz-
nie wywóz do 10 km, pozostałą odległość Wykonawca skalkuluje i wyceni we włas-
nym zakresie
Krotność = 9

m3

133+56+10 m3 199.000
RAZEM 199.000

20
d.2

KNR-W 2-18
0901-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu
lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

21
d.2

KNR-W 2-18
0901-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu
lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.2

Kalkulacja
własna
analiza indy-
widualna

Odwodnienie wykopów podczas realizacji robót związanych z budową KD kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.2

KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym - podsypka i całkowita zasypka mate-
riałem zakupionym i dostarczonym przez Wykonawcę w miejsce wbudowania

m3

199- (61.5*3.14*0.2*0.2)-(5*3.14*0.6*0.6*2.5)-(4*3.14*0.25*0.25*2) m3 175.576
RAZEM 175.576

24
d.2

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

176 m3 176.000
RAZEM 176.000

3 Roboty montażowe - budowa KD
25
d.3

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

2*2+2 m 6.000
RAZEM 6.000

26
d.3

KNR-W 2-18
0421-03

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn.
200 mm

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

27
d.3

KNR-W 2-18
0408-05

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

28
d.3

KNR-W 2-18
0408-06

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm m

28.5+23.5+3.5+4.5 m 60.000
RAZEM 60.000

29
d.3

Kalkulacja
własna
analiza indy-
widualna

Wykonanie połączenia projektowanego wpustu Wp1.1 do istniejącej studni
D1istn.2 metodą bezwykopową w technologii przewiertu sterowanego studnia-stud-
nia, rura kanałowa o średnicy 0,2 m

m

11 m 11.000
RAZEM 11.000

30
d.3

Kalkulacja
własna
analiza indy-
widualna

Wykonanie połączenia projektowanej studni D1.5 do projektowanej studni D1.6 me-
todą bezwykopową w technologii przewiertu sterowanego studnia-studnia, rura ka-
nałowa o średnicy 0,315 m

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

31
d.3

KNR 2-18
0804-02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm m

17 m 17.000
RAZEM 17.000

32
d.3

KNR 2-18
0804-04

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 315 mm m

16 m 16.000
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RAZEM 16.000

33
d.3

KNR 2-18
0804-05

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 400 mm m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

34
d.3

KNR 2-18
0804-02
analogia

Inspekcja tv kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm m

17 m 17.000
RAZEM 17.000

35
d.3

KNR 2-18
0804-04

Inspekcja tv kanałów rurowych o śr.nom. 315 mm m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

36
d.3

KNR 2-18
0804-05

Inspekcja tv kanałów rurowych o śr.nom. 400 mm m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

37
d.3

KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m - separator Sep.1.1

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

38
d.3

KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m

stud.

4 stud. 4.000
RAZEM 4.000

39
d.3

KNR-W 2-18
0524-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

40
d.3

Kalkulacja
własna
analiza indy-
widualna

Wykonanie przejść szczelnych i podłączeń projektowanych kanałów rurowych do
istniejącej sieci

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

4 Umocnienie wlotu istniejącego przepustu drogowego
41
d.4

KNR 2-31
0606-04
analogia

Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 70x50x20 cm na podbudowie beto-
nowej C20/25 gr. 20 cm

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

42
d.4

KNR 2-11
0504-06
analogia

Wykonanie opasek podwójnych z kiszek faszynowych o śr. 15+15 cm w gruncie
kat. III - wykonanie z brzegu

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

43
d.4

KNR 2-11
0926d-09

(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 40 cm z cieków o głębokości do 1 m i sze-
rokości dna 2.0 m

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

44
d.4

KNR 2-11
0401-09

Wykonanie narzutu kamiennego podwodnego z kamienia ciężkiego lub średniego
luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym przy wysokości burt do 0.61-1.50 m

m3

38*0.5 m3 19.000
RAZEM 19.000

45
d.4

KNR-W 2-01
0520-01
analogia

Umocnienie skarp wlotu przepustu betonową płytą ażurową 60x40x10cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

46
d.4

KNR 2-01
0515-04

Ułożenie ścieków drogowych trójkątnych m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

47
d.4

KNR 2-01
0505-02

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m2

54 m2 54.000
RAZEM 54.000

48
d.4

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

54 m2 54.000
RAZEM 54.000

49
d.4

KNR 2-01
0510-02

Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu m2

54 m2 54.000
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RAZEM 54.000

5 Odtworzenie nawierzchni bitumicznych i z kostki
50
d.5

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem m3

84*0.075+68*0.05 m3 9.700
RAZEM 9.700

51
d.5

KNR 2-31
0403-01

Krawężniki betonowe wystające i zaniżone o wymiarach 15x30 cm na podsypce
piaskowej

m

75 m 75.000
RAZEM 75.000

52
d.5

KNR 2-31
0403-05

Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

m

9 m 9.000
RAZEM 9.000

53
d.5

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
pełnieniem spoin zaprawą cementową

m

68 m 68.000
RAZEM 68.000

54
d.5

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15
cm

m2

160 m2 160.000
RAZEM 160.000

55
d.5

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm m2

160 m2 160.000
RAZEM 160.000

56
d.5

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - kostka brukowa z rozbiórki w tym do 10% uzupełnienie nowej kostki

m2

160 m2 160.000
RAZEM 160.000

57
d.5

KNNR 6
0109-03

Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą m2

2*2*4 m2 16.000
RAZEM 16.000

58
d.5

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2

2*2*4 m2 16.000
RAZEM 16.000

59
d.5

KNR 2-31
1004-07
analogia

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

2*2*4*3 m2 48.000
RAZEM 48.000

60
d.5

KNR 2-31
0110-01

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-żwirowej o lepiszczu as-
faltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm - AC22P

m2

2*2*4 m2 16.000
RAZEM 16.000

61
d.5

KNR 2-31
0110-02

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-żwirowej o lepiszczu as-
faltowym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - AC22P
Krotność = 3

m2

2*2*4 m2 16.000
RAZEM 16.000

62
d.5

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca
asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm - AC16W

m2

2*2*4 m2 16.000
RAZEM 16.000

63
d.5

KNR 2-31
0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca
asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. - AC16W

m2

2*2*4 m2 16.000
RAZEM 16.000

64
d.5

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna
asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - AC11S

m2

2*2*4 m2 16.000
RAZEM 16.000

65
d.5

KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna
asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. - AC11S

m2

2*2*4 m2 16.000
RAZEM 16.000

66
d.5

KNR 2-31
0701-01
analogia

Balustrada szczeblinkowa U-11a m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

6 Rowy, pobocza, istniejące przepusty
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67
d.6

KNR 2-01
0108-04

Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia ha

(65+229+354+820+122+40)*1.3*0.0001 ha 0.212
RAZEM 0.212

68
d.6

KNR 2-31
1402-05

Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm m2

(15+43+60+194+32+24+18)*1.2 m2 463.200
RAZEM 463.200

69
d.6

KNR 2-31
1403-05

Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m

15+43+60+194+32+24+18 m 386.000
RAZEM 386.000

70
d.6

KNR 2-01
0516-04

Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi chodnikowymi o wym. 50x50x7
cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

54 m2 54.000
RAZEM 54.000

71
d.6

KNR 2-31
1404-02

Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namułu m

11+7+6+8+10+9 m 51.000
RAZEM 51.000
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