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Przedmiar robót

Kosztorys Inwestorski

Budowa: PRZEBUDOWA LABORATORIUM CHEMII ORGANICZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM

Lokalizacja: al. Armii Krajowej 13/15, 42-202 Częstochowa
działka nr ew. 24/2, obręb 42b

Kod CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4  Tynkowanie
45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian

Inwestor: UNIWERSYTET JANA DŁUGOSZA
UL. WASZYNGTONA 4/8
42-218 CZĘSTOCHOWA

Jednostka opracowująca kosztorys: Pracownia Projektowa Attyka Piotr Kędzierski, 42-218 Częstochowa ul. Elsnera 4H
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Przedmiar robót

Nr
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Podstawa
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Opis robót
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Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych; roboty ziemne
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4  Tynkowanie
45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
Kosztorys Inwestorski

1 Rozdział Roboty rozbiórkowe
1.1 Element Stolarka
1.1.1 KNR 19/1022/4 

(1) analogia
Drzwi - demontaż
R = 0,500   M = 0,000   S = 0,300

Wyliczenie ilości robót:
4*1*2,1 8,400000

RAZEM: 8,400000 m2 8,4
1.1.2 KNRW 

401/353/4
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2·m2

szt 4
1.1.3 kalkulacja 

własna
Wyniesienie drzwi z demontażu z budynku

kpl 1
1.1.4 kalkulacja 

własna
Opłata za składowanie i utylizację odpadów

m3 1
1.1.5 KNRW 

401/109/16
Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km

m3 1
1.1.6 KNRW 

401/109/20
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km - 
do 14km m3 1

1.2 Element Ściany, posadzki
1.2.1 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej m2 85
1.2.2 KNRW 

401/348/2
Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
0,15*3,11*5,75+2,05*0 2,682375

RAZEM: 2,682375 m3 3
1.2.3 kalkulacja 

własna
Wyniesienie gruzu z budynku

kpl 1
1.2.4 kalkulacja 

własna
Opłata za składowanie i utylizację odpadów

Wyliczenie ilości robót:
85*0,03+0,15*3,11*5,75+2,05*0 5,232375

RAZEM: 5,232375 m3 5
1.2.5 KNRW 

401/109/16
Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km

Wyliczenie ilości robót:
85*0,03+0,15*3,11*5,75+2,05*0 5,232375

RAZEM: 5,232375 m3 5
1.2.6 KNRW 

401/109/20
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km - 
do 14km

Wyliczenie ilości robót:
85*0,03+0,15*3,11*5,75+2,05*0 5,232375

RAZEM: 5,232375 m3 5
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2 Rozdział Prace konstrukcyjne
2.1 Element Nadproża  - prefabrykowane
2.1.1 KNRW 

401/210/1
Wykucie bruzd w elementach betonowych, poziome lub pionowe, do 0,023·m2 w betonie żwirowym

Wyliczenie ilości robót:
2*0,25 0,500000

RAZEM: 0,500000 m 0,50
2.1.2 KNR 401/206/1 Wykonanie poduszek betonowych szt 2
2.1.3 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych lub 

betonowych
Wyliczenie ilości robót:

1,25*2 2,500000
RAZEM: 2,500000 m 2,50

2.2 Element Mury
2.2.1 KNRW 

401/304/2 (1)
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
2,1*0,45*(0,3+1,05) 1,275750

RAZEM: 1,275750 m3 1
2.2.2 KNNR 2/801/3 Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów

Wyliczenie ilości robót:
2,1*(0,3+1,05)*2 5,670000

RAZEM: 5,670000 m2 6
2.2.3 kalkulacja 

własna
Zasklepienie kominów wentylacyjnych

kpl 2
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3 Rozdział Roboty wewnętrzne
3.1 Element Posadzki - płytki
3.1.1 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 4,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni 

sztucznych, wykładziny i parkiet m2 85
3.1.2 KNR 202/1104/2

analogia
Posadzki 1- i 2-barwne z płytek ceramicznych podłogowych (ceramicznych) naklejanych60x60·cm

m2 85
3.1.3 KNR 202/1105/1

analogia
Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 10x60·cm,

m 35
3.2 Element Ściany - płytki
3.2.1 KNRW 

202/1130/1
Warstwy wyrównawcze i wygładzające, środek gruntujący

m2 6,5
3.2.2 KNRW 

202/840/6
Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej,

m2 6,5
3.3 Element Ściany i sufity
3.3.1 KNRW 

202/2004/1
Obudowa elementów konstrucji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, słupy pojedyncze, 
1-warstwowo, 50-01 - instlacje

Wyliczenie ilości robót:
2,75*(1+0,5*3+0,8)+1,5 10,575000

RAZEM: 10,575000 m2 10,6
3.3.2 KNRW 

202/1130/1
Warstwy wyrównawcze i wygładzające, środek gruntujący

m2 128,9
3.3.3 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża ścian: oczyszczenie i zmycie m2 128,9
3.3.4 KNNR 2/802/6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach m2 128,9
3.3.5 KNRW 

202/1130/1
Warstwy wyrównawcze i wygładzające, środek gruntujący

m2 128,9
3.3.6 KNNR 2/1402/3 Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną, dwukrotne -  ściany m2 128,9
3.3.7 kalkulacja 

własna
Dostawa i montaż klap rewizyjnych

kpl 4
3.3.8 KNRW 

202/2701/1
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami wełny mineralnej

m2 85
3.3.9 KNRW 

202/135/1
Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości powyżej  1·m - parapety

mb 11,3
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4 Rozdział Stolarka drzwiowa i okienna
4.1 Element Drzwi wewnętrzne
4.1.1 kalkulacja 

własna
Dostosowanie otworu pod nowe drzwi

kpl 3
4.1.2 KNNR 2/1103/1 Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych szt 1
4.1.3 KNRW 

202/1026/1
Ościeżnice drewniane zwykłe

szt 2
4.1.4 KNNR 2/1103/1 Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych EI szt 2
4.1.5 KNRW 

202/1026/1
Ościeżnice metalowa drzwi EI

szt 2
4.1.6 KNRW 

202/1040/2
Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe EI

Wyliczenie ilości robót:
1,02*2,06 2,101200

RAZEM: 2,101200 m2 2,10
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5 Rozdział Roboty uzupełniające
5.1 Element Meble i urządzenia
5.1.1 kalkulacja 

własna
Dostawa i montaż: Taboret jezdny

kpl 12
5.1.2 kalkulacja 

własna
Dostawa i montaż: Stojak na butle

kpl 1
5.1.3 kalkulacja 

własna
Dostawa i montaż: Apteczka laboratoryjna

kpl 1
5.1.4 kalkulacja 

własna
Dostawa i montaż: Tablica suchościeralna

kpl 1
5.1.5 kalkulacja 

własna
Dostawa i montaż: Suszarka laboratoryjna

kpl 6
5.1.6 kalkulacja 

własna
Dostawa i montaż: Blat mocowany do ściany na wspornikach metalowych 202 x 75 x 5 cm

kpl 1
5.1.7 kalkulacja 

własna
Dostawa i montaż: Biurko

kpl 3
5.1.8 kalkulacja 

własna
Dostawa i montaż: Fotel

kpl 3
5.1.9 kalkulacja 

własna
Dostawa i montaż: Szafa na dokumenty

kpl 2
5.1.10 kalkulacja 

własna
Dostawa i montaż: Szafa

kpl 1
5.1.11 kalkulacja 

własna
Dostawa i montaż: Lodówka

kpl 1
5.1.12 kalkulacja 

własna
Dostawa i montaż: Zlewozmywak

kpl 1
5.1.13 kalkulacja 

własna
Dostawa i montaż: Umywalka

kpl 1
5.1.14 kalkulacja 

własna
Dostawa i montaż: Zabudowa meblowa pod zlew i umywalkę 130 x 60 x 90 cm

kpl 1
5.1.15 kalkulacja 

własna
Dostawa i montaż: Blat mocowany do ściany na wspornikach metalowych 60 x 60 x 5 cm

kpl 1
5.1.16 kalkulacja 

własna
Dostawa i montaż: Stół wyspowy

kpl 3
5.1.17 kalkulacja 

własna
Dostawa i montaż: Dygestorium LabAirTee

kpl 2
5.1.18 kalkulacja 

własna
Dostawa i montaż: Szafka wentylowana na rozpuszczalniki

kpl 1
5.1.19 kalkulacja 

własna
Dostawa i montaż: Stół wagowy antywibracyjny

kpl 1
5.1.20 kalkulacja 

własna
Dostawa i montaż: Chłodziarka Laboratoryjna

kpl 1
5.1.21 kalkulacja 

własna
Dostawa i montaż: Zmywarka laboratoryjna

kpl 1
5.1.22 kalkulacja 

własna
Dostawa i montaż: Kosz podstawowy górny

kpl 1
5.1.23 kalkulacja 

własna
Dostawa i montaż: Kosz podstawowy dolny

kpl 1
5.1.24 kalkulacja 

własna
Dostawa i montaż: Demineralizator

kpl 1
5.1.25 kalkulacja 

własna
Dostawa i montaż: Przyłącze do zmywarki

kpl 1
5.1.26 kalkulacja 

własna
Dostawa i montaż: Zamrażarka laboratoryjna

kpl 1
5.1.27 kalkulacja 

własna
Dostawa i montaż: Szafka podblatowa

kpl 3
5.1.28 kalkulacja 

własna
Dostawa i montaż: Szafka podblatowa 1000x350x600

kpl 12
5.1.29 kalkulacja 

własna
Dostawa i montaż: Szafka podblatowa 500x350x600

kpl 12
5.1.30 kalkulacja 

własna
Dostawa i montaż: Szafka na szkło i odczynniki z przeszkleniem

kpl 4
5.1.31 kalkulacja 

własna
Dostawa i montaż listwe aliminiowych progowych

kpl 3
5.1.32 Kalkulacja 

własna
Dostawa i montaż: rolet na okna do okien

Wyliczenie ilości robót:
5*4,89 24,450000

RAZEM: 24,450000 m2 24,45
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość
1. Betoniarze grupa II r-g 1,74
2. Cieśle grupa II r-g 1,525
3. Monter grupa II r-g 7,644
4. Murarze grupa II r-g 2,95
5. Posadzkarz-płytkarz II r-g 174,7315
6. Robocizna r-g 95,881
7. Robotnicy r-g 349,5692
8. Robotnicy grupa I r-g 124,9398
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość
1. Apteczka laboratoryjna szt 1
2. Biurko szt 3
3. Blachowkręty szt 147,128
4. Blat mocowany do ściany na wspornikach metalowych 60 x 60 x 5 cm szt 1
5. Blat mocowany do ściany na wspornikach metalowych 202 x 75 x 5 cm szt 1
6. Bloczek z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 500-700 o wym. 59x24x24 cm szt 34,5
7. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 20
8. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,017
9. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,024

10. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 12,95
11. Chłodziarka Laboratoryjna szt 1
12. Demineralizator szt 1
13. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25·mm m3 0,0036
14. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,0054
15. Drzwi aluminiowe zewnętrzne przymykowe, wypełnione dwuskrzydłowe - pełne m2 2,46
16. Drzwi wewnętrzne EI szt 2
17. Drzwi wewnętrzne płycinowe, z drewna sosnowego - do oszklenia o szerokości 90 cm, fabrycznie wykończone szt 1
18. Dwuteownik stalowy normalny St0S walcowany na gorąco kg 55,3
19. Dygestorium LabAirTee szt 2
20. Emulsja gruntująca pod tynki ATLAS UNI-GRUNT kg 59,5
21. Farba chlorokauczukowa do gruntowania, chemoodporna szara dm3 0,28
22. Farba emulsyjna "Polinit" kg 48,0797
23. Farba olejna do gruntowania dm3 0,28
24. Fotel szt 3
25. Gips budowlany - szpachlowy t 0,5156
26. Gips budowlany szpachlowy kg 13,992
27. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,04
28. Kit trwale plastyczny kg 1,68
29. Klamerki mocujące szt 243,1
30. klapa rewizyjna szt 6
31. Kołki rozporowe szt 9,03
32. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 43,036
33. Kosz podstawowy dolny szt 1
34. Kosz podstawowy górny szt 1
35. Kształtownik stalowy - dźwigar nośny rusztu sufitu podwieszanego m 146,2
36. Kształtownik stalowy - element poprzeczny rusztu sufitu podwieszanego m 136
37. Kształtownik stalowy - kątownik przyścienny rusztu sufitu podwieszanego m 73,1
38. Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt gipsowo-kartonowych m 21,73
39. Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych m 8,056
40. Kwas solny techniczny 33-29 % kg 26,55
41. listwa progowa alumniowa szt 3
42. Listwy maskujące m 3,864
43. Lodówka szt 1
44. Łączniki rozporowe kpl. szt 320,45
45. Opłata za składowanie - gruz m3 5
46. Opłata za składowanie i utylizację odpadów m3 4
47. Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych szt 2
48. Ościeżnice metalowa szt 2
49. Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 2,176
50. Piasek do betonów zwykłych m3 0,01
51. Piasek do zapraw m3 0,14
52. Płyta gipsowa dekoracyjna 58,8x58,8x2,4·cm szt 246,5
53. Płyta gipsowo-kartonowa m2 11,13
54. Płyta z wełny mineralnej m2 10,918
55. Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 5x5·cm m2 90,305
56. Płytki fajansowe szkliwione gładkie białe 30x30cm m2 6,825
57. Podokienniki prefabrykowane pow 100cm szt 11,3
58. Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty gipsowo-kartonowe szt 180,2
59. Przyłącze do zmywarki szt 1
60. Silikon budowlany kg 0,21
61. Sprężyny przyścienne szt 140,25
62. Stojak na butle szt 1
63. Stół wagowy antywibracyjny szt 1
64. stół wyspowy szt 3
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65. Sucha zaprawa do spoinowania kg 1,625
66. Suszarka laboratoryjna szt 6
67. Szafa na dokumenty szt 2
68. Szafka na szkło i odczynniki z przeszkleniem szt 4
69. Szafka podblatowa szt 3
70. Szafka podblatowa 500x350x600 szt 12
71. Szafka podblatowa 1000x350x600 szt 12
72. Szafka wentylowana na rozpuszczalniki szt 1
73. Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania - biała dm3 0,4
74. Środek gruntujący do tworzenia warstwy przewodzącej, bez zawartości rozpuszczalników kg 33,0375
75. Tablica suchościeralna szt 1
76. Taboret jezdny szt 12
77. Taśma samoprzylepna m 23,9984
78. Umywalka szt 1
79. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 10,6
80. Wieszaki do sufitów podwieszanych z płyt dekoracyjnych z wełny mineralnej szt 180,2
81. Woda m3 0,217
82. Zabudowa meblowa pod zlew i umywalkę 130 x 60 x 90 cm szt 1
83. Zamrażarka laboratoryjna szt 1
84. Zaprawa budowlana zwykła m3 0,1017
85. Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12 m3 1,891
86. Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,1236
87. Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,0126
88. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 18,46
89. Zaprawa samopoziomująca sucha kg 535,5
90. Zaprawa wapienna M·0.6 (m.4) m3 0,0162
91. Zlewozmywak szt 1
92. Zlewozmywak % 1
93. Zmywarka laboratoryjna szt 1
94. Żaluzja alumniowa m2 24,45
95. Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 0,016
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość
1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,115
2. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 m-g 0,13
3. Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 2,366
4. Środek transportowy (1) m-g 4,75511
5. Wyciąg m-g 10,94514
6. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 0,175
7. Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,1


