ZAMUROWANIE OTWORU NA POLACZENIU ETAP 1i2

MUR 7 BLOCZKOW BET €20/25

W KAZDEJ SPOINIE 246 AIIN
ZAPRAWA 5MPa

TYMCZASOWY WEAZ WENTYLOWANY

100

#60

TYMCZASOWA STUDZIENKA 115x115

~180

WYKONANA Z BL BET. KL MIN 15MPa

TYMCZASOWA DRABINA

|

|

\WWZMOCNIENIE OTWORU W SCIANIE POD INSTALACJE DN500

PODUSZKA Z ZAPRAWY

MONT. O WYTRZYMALOSCI KONCOWEJ 3
Z DODATKIEM 25% ZWIRU 4-8mm

PRZEJSCIE SZCZELNE
PIERSCIEN USZCZEL.
RURA OSLONOWA

$813x12.5mm
STAL MIN 235 MPa

OTWOR ZAMUROWANY

TYMCZASOWE PODSTEMPLOWANIE KANALU

4 STEMPLE O NOSNOSCI MIN 30 kN
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TYMCZASOWE PODSTEMPLOWANIE KANALU

4 STEMPLE O NOSNOSCI MIN 30 kN

FUNDAMENT 7 BETONU C8/10 XCO
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2x PODPORA PRZESUWNA DN 500
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8 SKRECANY PO 0BU STRONACH

W ROZSTAWE CO 400mm

HEA 100 S355JR2

PODUSZKA Z ZAPRAWY

1. PODKUCIE SCIANY PO JEDNEJ STRONIE | OSADZENIE PIERWSZEGO DWUTEOWNIK NA PODUSZCE 7 PODLEWK]
0 WYMIARACH ~250x250 (CZAS WIAZANIA PODLEWKI 24h).

2. PRZESTRZEN NAD DWUTEOWNIKIEM A MUREM NAD NIM WYPEYNIC PAKIETAMI BLACH | PODLEWKA

3. PODKUCIE SCIANY PO DRUGIEJ STRONIE | OSADZENIE DRUGIEGO DWUTEOWNIK NA PODUSZCE Z PODLEWKI
0 WYMIARACH ~250x250 (CZAS WIAZANIA PODLEWKI 24h).

4. PRZESTRZEN NAD DWUTEOWNIKIEM A MUREM NAD NIM WYPEYNIC PAKIETAMI BLACH | PODLEWKA

5. DWUTEQWNIK OBLOZYC SIATKA METALOWA | OBLOZYC ZAPRAWA CEMENTOWA

6. WYKONANIE OTWOROW POD INSTALACJE,

MONT, O WYTRZYMALOSCI KONCOWEJ 30MPa
Z DODATKIEM 25% ZWIRU 4-8mm

PRZEJSCIE SZCZELNE
PIERSCIEN USZCZEL.

RURA OStONOWA

3813x12.5mm
STAL MIN 235 MPa

OTWOR POD INSTALACJE DN 500

NR PROFIL DLUGOSE  [LOSE SZT| MASA JEDN. | STAL  |WASA OGGLEM| UWAG
[mm] [kg/m] [kl

1 Hea 100 2350 2 16.70 5335 78.49

2 PRET GWINTOWANY 12 180 b 0.89 k4.8 0.96

RAZEN 79.45

DODATEK NA SPOINY 1.8% 143

MASA 1 szt 80.88

PRZEKROJ A-A

T GWINTOWANY

10

it

PRE
M1Z =180 KL4.8
2xHEA 100 S355JR2

PODUSZKA Z ZAPRAWY

7 DODATKIEM 25% ZWIRU 4—8mm
MONT. O WYTRZYMAtOSCI KONCOWEJ 30MPa

UWAGI:

1.WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:
Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacii bez zgody jednostki projektowej - zabronione.

Projektant zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian.
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od komory cieptowniczej K-403 do komory cieptowniczej K-409
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