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Umowa NrWIR.273. .2025.KBT - Wzér

zawartaw dniu .................... r. w Legionowie pomiedzy:

Powiatem Legionowskim — Starostwem Powiatowym w Legionowie z siedzibg w Legionowie
ul. Sikorskiego 11, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w osobach:

Romana Smogorzewskiego — Starosty,

Konrada Michalskiego — Wicestarosty;

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Katarzyny Rembelskiej

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”

a,

z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320),
zweryfikowany na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych
ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835 z pdzn. zm.), o nastepujacej
tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamowienia,
ktérym jest wykonanie siedziby Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie etap 1 wraz z
infrastrukturg towarzyszacg i zagospodarowaniem terenu, w ramach zadania pn.:
»2Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa | etapu nowej siedziby Powiatowej
instytucji Kultury”,
2. W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia zostang w szczegolnosci wykonane
nastepujgce roboty budowlane:
1) 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych;
2) 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej;
3) 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych;
4) 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.
3. Roboty budowlane wymienione w ust. 2 sg objete nastepujgcg dokumentacjg
projektowg stanowigcg zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy:
1) Projekt budowlany pt. " Budowa budynku Powiatowej Instytucji Kultury wraz z
infrastrukturg towarzyszacg oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Piotra Wysockiego
w Legionowie”
2) Dokumentacja projektowa wykonawcza sktada sie z nastepujgcych opracowan:
a) Ekspertyza techniczna budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Legionowie,
przeznaczonego do rozbiorki, dziatka numer ewidencyjny 197, obreb 65, Legionowo;
b) Projekt wykonawczy — projekt architektoniczny;
c) Projekt wykonawczy — projekt konstrukcyjny, Budynek A;
d) Projekty wykonawcze instalacji sanitarnych;
e) Projekt wykonawczy - instalacje elektryczne i telekomunikacyjne;
f) Projekt wykonawczy - projekt drogowy;
g) Projekt wykonawczy — architektura krajobrazu;
h) Projekt techniczny — budowa nawigzania kanalizacji teletechnicznej;
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i) Projekt techniczny — budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczem, likwidacja
istniejgcego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, budowy sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przytgczem do budynku;

J) Projekt techniczny — zamienny przytgcza wody.

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét;
4) Przedmiary robot stanowigce materiat pomocniczy przy sporzadzaniu oferty:

a) Przedmiar robét — instalacje elektryczne etap A;

b) Przedmiar robét — instalacje sanitarne etap A,

c) Przedmiar robét — roboty budowlane etap A.

4. Zamawiajgcy posiada zgtoszenie rozbiorki budynku mieszkalnego jednorodzinnego na
terenie dziatki 0 numerze ewidencyjnym 197 w obrebie ewidencyjnym 65 w miejscowosci
Legionowo.

5. Zamawiajacy posiada ostateczng decyzje Starosty Legionowskiego nr 360/24 z dnia
29.03.2024 r., zatwierdzajgcg projekt budowlany udzielajgcg pozwolenia na budowe
budynku Powiatowej Instytucji Kultury wraz z infrastrukturg towarzyszgcg oraz
zagospodarowaniem terenu przy ulicy Piotra Wysockiego w Legionowie na terenie dziafki
numer ewidencyjny 385 oraz czesci dziatek numer ewidencyjny 200, 201/4, 202 obreb 65,
potozonych w miejscowosci Legionowo, gmina Legionowo.

6. Wymieniona w ust. 5 decyzja stanowi zatgcznik do SWZ.

7. W przypadku wystgpienia rozbiezno$ci w zatgcznikach do Specyfikacja Warunkéw
Zamowienia (dalej ,SWZ") przyjmuje sie nastepujgca hierarchie waznosci dokumentow:

1) projekt budowlano-wykonawczy,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

3) obmiar.

§2
Szczegotowe obowigzki stron

1. Na etapie przygotowania budowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) przekazania Zamawiajgcemu oswiadczen o podjeciu obowigzkdw przez kierownika
budowy i kierownikéw robot branzowych wskazanych w dokumentach zamoéwienia;

2) przekazania Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem prac szczegétowych kosztorysow
ofertowych zgodnych z harmonogramem rzeczowo-finansowym;

3) opracowania przed rozpoczeciem prac i uzgodnienia szczegétowego harmonogramu
realizacji zadania z Zamawiajgcym;

4) protokolarnego przejecia placu budowy, jego zagospodarowania oraz wtasciwego
oznaczenia i zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robét, zapewnienia
nalezytego tadu i porzadku oraz zapewnienia dla potrzeb budowy energii elektrycznej
i wody;

5) zabezpieczenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu — jesli wynika to z dokumentacji — przed ich zniszczeniem lub
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot stanowigcych przedmiot niniejsze;j
umowy.

2. Na etapie budowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) wykonania robot budowlanych zgodnie z:

a) dokumentacjg projektowg stanowigcg zatgcznik nr 1 do umowy;
b) wytycznymi okreslonymi w SWZ;

c) uzgodnionym harmonogramem rzeczowo — finansowym;

d) obowigzujgcymi normami;

e) przepisami BHP;

f) przepisami dotyczgcymi ochrony przeciwpozarowe;j;
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2)

g) poleceniami nadzoru inwestorskiego;

h) przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska naturalnego;
i) przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa ruchu drogowego.
uzycia materiatdw budowlanych:

a) gwarantujgcych odpowiednig jakosg;
b) dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
c) o parametrach technicznych i jakosciowych nie gorszych niz okreslone w

dokumentacji projektowej;

d) odpowiadajgcych wymaganiom Polskiej Normy;
e) odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych przepisach.

3)

4)
5)

6)

7)
8)
9)
10)

11)

12)

13)

14)

str. 3

uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego w przypadku, gdy dokumentacja projektowa
nie podaje w sposob szczegdtowy technologii wykonywania robét lub wykonania
okreslonego elementu majgcego wplyw na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,
badz tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiatéw lub urzadzen,
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzgodnienia tych
elementéw z autorem dokumentacji projektowej i Zamawiajgcym. Zamawiajgcy
dopuszcza zastosowanie innych materiatéw niz podane w dokumentacji projektowej pod
warunkiem zapewnienia materiatdw réwnowaznych, o parametrach jakosciowych nie
gorszych niz okreslone w tych dokumentach. W takiej sytuacji przed wbudowaniem tych
materiatéw, na Wykonawcy cigzy obowigzek przedifozenia Zamawiajgcemu stosownych
dokumentéw, stwierdzajgcych, ze proponowane materiaty zamienne nie sg gorsze od
projektowych oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego na ich wprowadzenie;
urzadzenia i oznakowania placu budowy oraz utrzymywania oznakowania w nalezytym
stanie przez caty okres trwania budowy;

zabezpieczenia budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami i ponoszenie
skutkéw finansowych z tego tytutu;

z chwilg przekazania terenu budowy, na Wykonawce przechodzi ciezar i ryzyko
zwigzane z utrzymaniem placu budowy. W szczegdlnosci na Wykonawcy cigzy
obowigzek dozorowania terenu oraz zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w tym zwtaszcza w zakresie BHP, ppoz, sanitarnymi,
ochrony i pielegnac;ji istniejgce;j zieleni.

zabezpieczenia lub wznowienia osnowy geodezyjnej narazonej na zniszczenie lub
uszkodzenie;

uzywania do wykonywania prac wytgcznie wydajnych oraz sprawnych maszyn, urzadzen
i sprzetu. Odpowiedzialno$¢ za ich stan techniczny oraz zgodno$¢ z przepisami BHP
spoczywa na Wykonawcy;

wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢
zapobiezenia awarii;

uczestniczenia w cotygodniowych radach budowy;

zapewnienia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy
beda posiada¢ odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane
przepisami prawa, w szczegolnosci przepisami BHP;

bezzwtocznego pisemnego powiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach i
okolicznosciach stanowigcych przeszkode w realizacji przedmiotu umowy;
natychmiastowego wstrzymania prowadzenia prac w przypadku natrafienia przez
Wykonawce na urzadzenia podziemne oraz do powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego;

powiadomienia 0 rozpoczeciu robot budowlanych Zamawiajgcego, zarzadce terenu,
odpowiednie stuzby i instytucje oraz zarzgdcow sieci wodociggowo-kanalizacyjnej,
cieptowniczej, gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej — odnosnie wymaganych
nadzorow technicznych i zezwolen nad regulacja urzadzen,
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15) zapewnienia wykonania i kierowania robotami budowlanymi objetymi umowa, przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe;

16) zapewnienia prowadzenia dziennika budowy przez kierownika budowy/robot w taki
sposob, aby dokonywane wpisy byty czytelne (pismo staranne);

17) zapewnienia dziatania kierownika budowy/robét w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane w zakresie wymaganym przepisami wynikajacymi z tej
ustawy;

18) zapewnienia ztozenia wniosku przez kierownika budowy do inspektora nadzoru
inwestorskiego o odbiér wykonanych robot z wpisem do dziennika budowy w przypadku
prac ulegajacych zakryciu;

19) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski w trakcie
trwania rob6t w uzgodnionym przez Zamawiajgcego terminie, nie dtuzszym jednak niz
termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia;

20) likwidacji placu budowy i uporzgdkowania terenu po zakohczeniu robét budowlanych;

21) uruchomienia catego obiektu kubaturowego i wszystkich jego elementéw i wbudowanych
urzadzen oraz wszystkich urzadzen, obiektow i elementow zagospodarowania terenu,
wraz z wyposazeniem kompletnym obiektu wymaganym do jego prawidtowego
uzytkowania bez koniecznosci dodatkowego doposazania ze strony uzytkownika oraz
wg wymagan wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow, wyposazenia
przeciwpozarowego wediug wymagan obowigzujgcych przepiséw i dokumentacji
projektowej oraz wyposazeniem w instrukcje ogdlne i stanowiskowe w szczegdlnosci w
zakresie: instrukcji ogélnych uzytkownika obiektu i urzadzeh technologicznych w tym
m.in. instrukcji dla uzytkowania urzadzen i wyposazenia ruchomego, instrukcji bhp,
instrukcji przeciwpozarowej dla catej inwestycji wraz z zagospodarowaniem terenu w tym
réwniez scenariusza ewakuaciji obiektéw, itp.

3. Na etapie rozliczenia budowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) wykonania, przygotowania oraz ztozenia w formie trwale zszytej wszelkich
dokumentdéw - w 2 egz. dotyczgcych wykonanego przedmiotu zaméwienia, a w
szczegoblnosci:

a) instrukcji (w jezyku polskim) uzytkowania zamontowanych urzadzen;

b) dokumentéw gwarancyjnych wraz z warunkami gwarancji wszystkich
zamontowanych urzgdzen;

c) protokotdéw z badania materiatow i urzadzen;

d) dokumentdéw potwierdzajgcych jakos¢ materiatdéw i urzgdzen uzytych do wykonania
przedmiotu zamdwienia;

e) innych dokumentéw zgromadzonych w trakcie wykonywania przedmiotu
zamowienia a odnoszgcych sie do jego realizacji, zwtaszcza rysunkéw
Z naniesionymi zmianami, ktore zaistniaty w trakcie realizacji zadania
zaakceptowanych przez projektanta;

f) ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

2) potwierdzenia ,za zgodnosc¢ z oryginatem” i opatrzenia czytelnym podpisem osoby
odpowiedzialnej kopii dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1, jezeli dokumenty te
beda sktadane w kopii.

4. W okresie obowigzywania rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do
Swiadczenia, poczgwszy od daty przekazania obiektu do uzytkowania, nieodptatnej
obstugi technicznej urzadzen oraz wykonanych instalacji wraz z zapewnieniem dostaw
materiatdw eksploatacyjnych i innych materiatow niezbednych do prawidtowej
eksploatacji tych urzgdzen oraz wykonanych instalacji, ktore zostaty zamontowane przez
Wykonawce, a posiadajgcych w swoich dokumentach gwarancyjnych zapis o obstudze
technicznej.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za:

str. 4



ZPU.272.9.2025

1) przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczgcych ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa. W zwigzku z tym Wykonawca
zobowigzuje sie do zapfaty naleznych z tego tytutu kar lub optat;

2) szkody powstate na terenie budowy pozostajgce w zwigzku przyczynowym z
robotami prowadzonymi przez Wykonawce;

3) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych jego pracownikéw i
0so6b trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robot, jezeli te byty zwigzane
Z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy lub miaty miejsce na terenie placu budowy;

4) naprawe urzadzen istniejgcej infrastruktury technicznej uszkodzonych w trakcie
prowadzenia prac. W zwigzku z tym Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia
naleznych z tego tytutu kosztow napraw;

5) odtworzenie uszkodzonych lub zniszczonych elementow wyposazenia lub czesci
obiektow objetych robotami budowlanymi;

6) naprawe urzgdzen infrastruktury technicznej uszkodzonych w trakcie prowadzenia
prac jak rowniez odtworzenie uszkodzonych lub zniszczonych elementow
wyposazenia lub czesci obiektow i terendw objetych robotami budowlanymi jak
réwniez terendw przylegtych, z ktérych korzystat Wykonawca w trakcie realizacji
umowy. W zwigzku z tym Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia naleznych z tego
tytutu kosztéw napraw.

6. Wykonawca Zobowigzuje sie do pokrycia:

1) optat za czasowe zajecia dziatek przylegajgcych do terenu budowy i pokrycia
wszystkich kosztow, ktdre wynikajg z czasowego ich zajecia wraz z protokdlarnym
przekazaniem i odbiorem tych dziatek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego;

2) kosztow zapewnienia obstugi geodezyjnej, w tym wykonania powykonawczych
pomiarow inwentaryzacyjnych, jesli bedg niezbedne dla prawidtowego zakohczenia
robét budowlanych i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

3) kosztow utylizacji materiatdw z ewentualnego demontazu elementow istniejgcych.

7. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy;

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

3) zajecia na piSmie stanowiska w kwestii zamiany materiatdw w ciggu 5 dni roboczych
od dnia otrzymania pisemnego zapytania Wykonawcy;

4) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej wraz z decyzjami
administracyjnymi;

5) dokonania odbioru przez Inspektora nadzoru robét ulegajacych zakryciu w ciggu 3
dni roboczych od dnia zgtoszenia przez kierownika budowy;

6) dokonania odbioru wykonanych robét, zrealizowanych zgodnie z umowg, po
potwierdzeniu ich przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dzienniku budowy.

§3
Osoby uczestniczgce w realizacji przedmiotu zamowienia

1. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci zamowienia.

2. Nadzoér inwestorski nad realizacjg przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajgcego petnic
bedzie Zamawiajacy przy pomocy branzowych inspektoréw nadzoru oraz pracownikéw
Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ ewentualnego powotania ekspertéw
branzowych.
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w

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania prawnego wynikajgcego z przepisow
prawa budowlanego i jest uprawniony w imieniu Zamawiajgcego do sprawdzenia jakosci i
ilosci wykonanych rob6t oraz potwierdzania stopnia zaawansowania wykonanych robot.
Wykonawca przejmuje obowigzki kierownika budowy i ustanawia kierownika budowy

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanych bez ograniczen w osobie

.................. posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ..................o
Wykonawca oswiadcza, ze wskazany wyzej kierownik budowy posiada wtasciwe
uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie — zgodne z przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2024 r. poz. 725 z p6zn. zm.) oraz spetnia warunki do wykonywania tych funkcji
okreslone w tejze ustawie. Uprawnienia te odpowiadajg przedmiotowi zamowienia.

Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji rob6t Wykonawca bedzie zatrudniat
personel posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje.

§4
Terminy

Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce nastgpi nie pdzniej niz
nastepnego dnia po protokolarnym przekazaniu terenu budowy, ktére to odbedzie sie w
terminie 14 dni od podpisania niniejszej umowy.

Termin realizacji catego zamowienia tj. robét budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej
decyzji zezwalajgcej na uzytkowanie budynku wynosi 70 tygodni i liczony jest od daty
protokolarnego przekazania terenu budowy.

Realizacja przedmiotu umowy nastepowac bedzie zgodnie z zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego i uzgodnionym przez Uzytkownika harmonogramem rzeczowo —
finansowym stanowigcym zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy, ktérego opracowanie i
uzgodnienie powinno zakonczyc¢ sie w terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy.

W celu uniknigcia watpliwos$ci strony ustalajg, ze przez zakonczenie realizacji przedmiotu
umowy rozumie sie wykonanie wszystkich robét budowlano montazowych,
wykonczeniowych wraz z zagospodarowaniem terenu zgodnie z dokumentacjg
techniczng, w tym uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji zezwalajgcej
na uzytkowanie budynku.

§5
Zatrudnienie pracownikdw na umowy o prace

Stosownie do art. 95 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajgcy wymaga, aby
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniat na podstawie umowy o prace wszystkie osoby
na okres realizacji zamowienia, ktore bedg wykonywaé czynnosci faktycznie zwigzane

Z przedmiotem zamdwienia tj. wymaog ten dotyczy osdéb, ktére wykonujg czynnosci
bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikéw fizycznych.
Realizacja czynnosci wymienionych w ust. 1 polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 roku
poz. 1465 z pozn. zm.). Wymaog powyzszy nie dotyczy samego Wykonawcy lub
Podwykonawcy (w tym wspdlnikdw spotek osobowych), ktéry bedzie osobiscie realizowac
wymienione czynnosci na zasadzie jednoosobowej dziatalnosci gospodarczej
(samozatrudnienie).

Ustalenie wymiaru zatrudnienia Zamawiajacy zostawia w gestii Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze pracownicy wykonujgcy przedmiot umowy bedg w okresie
realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o0 prace w rozumieniu przepiséw
ustawy Kodeks pracy oraz bedg otrzymywac wynagrodzenie za prace rowne lub
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5.

przekraczajgce rownowartos¢ wysokosci wynagrodzenia minimalnego, o ktorym mowa w
ustawie z 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2024
r. poz. 1773).

Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do zgdania od Wykonawcy przedstawienia
dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie osdéb, o ktérych mowa w ust. 1, w przypadku
gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

1) Zamawiajgcy powezmie informacje od organéw powotanych do nadzoru lub kontroli

przestrzegania prawa pracy, ze Wykonawca naruszyt obowigzek o ktérym mowa w ust.
1;

2) Zamawiajgcy powezmie informacje od osoby, ktéra uprawdopodobni ze wykonywata

6.

1)

2)

3)

4)

9.
10.
1)

Str.

prace na rzecz Wykonawcy, ze Wykonawca naruszyt obowigzek o ktérym mowa w ust.
1.

W ramach uprawnienia o ktérym mowa w ust. 5, Zamawiajgcy moze zgdac¢ przedtozenia

przez Wykonawce:
oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0sob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé¢ w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopii umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizaciji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia uméw/umowy o prace powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych), tj. w szczegdlnosci adresow,
numerow PESEL pracownikow. Informacje takie jak imie i nazwisko, data zawarcia
umowy rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
zaswiadczenia wlasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych,
potwierdzajgcego optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce sktadek na
ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace
za ostatni okres rozliczeniowy;
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopii dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sSposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od

doreczenia wezwania, przedstawi¢ dokumenty wymienione w ust. 6.

Na kazdym etapie realizacji umowy Zamawiajgcy ma prawo zwrdci¢ sie do organdw

powotanych do nadzoru lub kontroli przestrzegania prawa pracy o przeprowadzenie

kontroli u Wykonawcy weryfikujgcej zatrudnienie przez niego oséb (uméw o prace).

Postanowienia ust. 1-8 stosuje sie rowniez do podwykonawcow.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu:
niedopetnienia wymogu zatrudnienia osob, o ktérych mowa w ust. 1, na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks pracy, w wysokosci 200,00
ztotych, za kazdg osobe niezatrudniong w oparciu 0 umowe o prace, chyba ze
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2)

Wykonawca wykaze, ze nie zostaty spetnione przestanki do zatrudnienia tej osoby na
podstawie stosunku pracy wynikajgcego z ustawy Kodeks pracy,

nieprzedtozenia w terminie dokumentow, o ktérych mowa w ust. 6, w wysokosci 50
ztotych; za kazdy dzien zwtoki w przekazaniu dokumentow. Kare nalicza sie za kazdy
przypadek naruszenia, przy czym fgczna wysokos¢ kary za jeden przypadek naruszenia
nie moze przekroczy¢ kwoty 1000,00 ziotych,

11. tgczna wysokosé kar naliczonych na podstawie ust. 10 nie moze przekroczy¢ 10.000,00 zt.

§6
Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac zakres rzeczowy, objety niniejszg Umowa, w

nastepujacy sposob:

1) wiasnymi sitami w zakresie: (...)
2) przy udziale podwykonawcow w zakresie: (...).
2. W przypadku zlecenia czesci robét podwykonawcy:

1)

2)

3)

4)

5)

Str.

Wykonawca, zlecajgc roboty podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzegac przepisy wynikajace z art. 647! Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo
zamowien publicznych;

Wykonawca zobowigzuje sie do koordynowania prac realizowanych przez
podwykonawcéw;

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jg zmienic, jest
obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany.
Zamawiajgcy w ciggu 7 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
umowy z podwykonawcg zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia, jezeli projekt umowy
nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia, narusza
postanowienia niniejszej umowy, jest sprzeczny z prawem lub gdy przewiduje termin
zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy rachunku lub
faktury potwierdzajgcych wykonanie robét budowlanych. Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca obowigzany jest dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
tresci zgodnej z projektem umowy;

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany do
kazdorazowego przedkfadania Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia,
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej
zmian, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej
terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze niz 30 dni. Jezeli termin zapfaty
wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni lub umowa nie spetnia wymogow okreslonych w
dokumentach zamdéwienia, badz narusza postanowienia niniejszej umowy lub jest
sprzeczna z prawem Zamawiajgcy zgtasza w formie pisemnej sprzeciw w ciggu 7 dni od
dnia przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z podwykonawcg lub jej zmian;
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ma obowigzek do
kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia,
po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy wskazane
w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze niz 30 dni, z wytgczeniem umow o
wartosci nizszej niz 50.000,00 zt. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30
dni albo umowa nie spetnia wymogow okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia
Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem zapfaty kary umownej, o ktérej mowa
w § 12 ust. 7 umowy;
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6) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie prace, dziatania, zaniechania,
uchybienia, jakosc¢ i terminowos¢ prac podwykonawcy, jego przedstawicieli
i pracownikow, a takze ponosi petng odpowiedzialno$s¢ wobec Zamawiajgcego i oséb
trzecich za wszelkie szkody (w tym uszkodzenia, zniszczenie czy utrate urzgdzen
i wyposazenia znajdujgcych sie na terenie objetym realizacjg Umowy) i straty wynikte
z realizacji przedmiotu Umowy przez podwykonawce, tak jak za dziatania wiasne.

3. W umowie z podwykonawcg robot budowlanych Wykonawca ma obowigzek:

1) okresli¢ szczegétowo przedmiot umowy, wynagrodzenie oraz zasady i terminy wyptaty
wynagrodzenia, przy czym termin wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy rachunku lub faktury
potwierdzajgcych wykonanie robé6t budowlanych;

2) uzaleznic zaptate drugiej i kolejnych czesci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,
jezeli jest ono nalezne w czesciach, od zaptaty przez podwykonawce wynagrodzenia
za wykonane roboty budowlane dalszym podwykonawcom;

3) uzalezni¢ obowigzek zaptaty catosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy po
wykonaniu catosci robét budowlanych od zaptaty przez podwykonawce wynagrodzenia
za wykonane roboty budowlane dalszym podwykonawcom;

4) przewidzie¢ obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu projektow uméw zawieranych z
dalszymi podwykonawcami lub ich zmian wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
uprawnienie oséb, ktoére bedg te umowy podpisywaé do reprezentowania stron tych
umow, wraz ze zgodg Wykonawcy na ich zawarcie, przynajmniej 7 dni przed dniem ich
podpisania, a takze obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu podpisanych uméw
najpozniej w terminie 7 dni od dnia ich podpisania, zgodnie z zapisami ust. 2
niniejszego paragrafu.

5) nie stosowac postanowieh:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét
wykonanych przez podwykonawce;

b) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy przez Wykonawce kwot zabezpieczenia
ustanowionego przez podwykonawce od zwrotu przez Zamawiajgcego Wykonawcy
udzielonego przez niego zabezpieczenia wykonania umowy;

6) okresli¢ prawa i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczgcych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob nie mniej korzystny dla
podwykonawcy niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztattowane postanowieniami
niniejszej umowy.

4. Przed zawarciem umowy z podwykonawcg, Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajgcemu, zgodnie z zapisami ust. 2 niniejszego paragrafu,
projektu umow i ich zmian, ktére bedg zawierane z podwykonawcami wraz z zakresem
prac podlegajacych zleceniu, a takze dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienie osob,
ktore bedg te umowy podpisywac do reprezentowania stron tych uméw. Kwota
wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robot,
wynikajgca z oferty Wykonawcy.

5. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu, zgodnie z zapisami ust. 2 niniejszego
paragrafu, kopie po$wiadczonych za zgodnosc¢ z oryginatem uméw zawartych z
podwykonawcami i ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

6. Obowigzki Wykonawcy dotyczace projektéw umow i umow, okreslone w ust. 3-5 odnoszg
sie odpowiednio do zmian ich tresci.

7. Wykonawca ma obowigzek informowania Zamawiajgcego o wszystkich dokonanych z
podwykonawcami rozliczeniach finansowych zwigzanych z realizacjg Umowy.

8. Wykonawca ma obowigzek terminowego regulowania ptatnosci na rzecz podwykonawcéw
za wykonane roboty, objete niniejszg Umowa.
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=

Wymogi odnoszgce sie do Wykonawcy i podwykonawcéw, okreslone w ust. 3-8 stosuje
sie odpowiednio do dalszych podwykonawcow.

§7
Odbiory

Przedmiotem odbioru bedg prace okreslone w § 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej gotowos¢ do odbiorow
czesciowych oraz odbioru koncowego przedmiot umowy, czytelnym wpisem w dzienniku
budowy dokonanym przez kierownika budowy i potwierdzonym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. W przypadku wykonywania robét przez Podwykonawce, gotowo$¢ do
odbioru przedmiotu umowy uznana bedzie pod warunkiem przedtozenia pisemnego
oswiadczenia Wykonawcy o wykonaniu przez Podwykonawce wszelkich robat,
wynikajgcych z zawartej pomiedzy nimi umowy.

Po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy o gotowosci do odbioru
Zamawiajgcy powotfa komisje odbiorowg, w ciagu 14 dni wyznaczy termin rozpoczecia
odbioru i pisemnie zawiadomi o nim Wykonawce. Czynnosci odbiorowe zakonczone bedg
sporzgdzeniem protokotu, w zaleznosci od rodzaju odbioru, odpowiednio odbioru
czesciowego lub odbioru koncowego. W czynnosciach odbioru czesciowego i korncowego
zobowigzani sg uczestniczy¢ przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Na co najmniej 5 dni roboczych przed dokonaniem odbioru koncowego, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu:

1) dzienniki budowy z czytelnymi wpisami kierownika budowy oraz Inspektoréw nadzoru

konczagcymi zadanie,

2) operat kolaudacyjny — komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidiowego

wykonania przedmiotu odbioru — w 2 egzemplarzach, w szczegdélnosci:

a) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami i opisami rob6t zamiennych
dla zmian nieistotnych lub projekt rob6t zamiennych z pozwoleniem na budowe
zmieniajgcym dla zmian istotnych projektu - skompletowang i opisang w dwoch
egzemplarzach;

b) protokoty odbioréw (w tym réwniez branzowe) i protokoty techniczne w zaleznosci od
rodzaju inwestyciji;

c) proby, badania i pomiary i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

d) odbiory i dopuszczenie do uzytkowania i inne niezbedne zaswiadczenia wtasciwych
jednostek i organéw, wymagane przepisami prawa na dzien odbioru koncowego;

e) gwarancje lub dokumenty potwierdzajgce gwarancje producenta lub dystrybutora
urzgdzen;

f) oswiadczenie Kierownika budowy (Kierownikéw robot) o zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami, oraz o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy;

g) dokumenty, a w szczegodlnosci atesty, dopuszczenia i certyfikaty potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U z 2024 r. poz. 725 z pézn. zm.) ostemplowane i opisane
przez Kierownika budowy;

h) pozostate dokumenty, w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci
producenta umozliwiajgce ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

5. Operat kolaudacyjny powinien zawiera¢ spis dokumentdw, a kolejne strony powinny by¢

ponumerowane i potwierdzone przez Kierownika budowy. Koszt uzyskania tych
dokumentéw obcigza Wykonawce. Skutki zaniechania tego obowigzku lub opdznien w
zgtoszeniu bedg obcigzaé¢ Wykonawce.
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6. Potwierdzeniem odbioru przedmiotu umowy bedzie protokdt odbioru robdt, ktory
stanowié¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT zgodnie z § 8 ust. 3, na wartos¢
ustalong w § 8 ust. 1, z zastrzezeniem § 8 ust. 7.

7. Jezeli w wyniku dokonania czynnosci odbioru robot zostang stwierdzone wady lub
usterki w wykonaniu robot, wéwczas Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:

1) w przypadku wad lub usterek dajgcych sie usungc:

a) Zamawiajgcy moze odmowic przyjecia przedmiotu umowy okreslajgc w protokole
czynnosci odbioru termin usuniecia wad/usterek i termin ponownego odbioru
przedmiotu umowy protokotem odbioru. Protokdt z czynnosci odbioru nie stanowi
podstawy do wystawienia faktury VAT,

b) w przypadku niepodjecia przez Wykonawce prac dotyczgcych usuniecia wad/usterek
okreslonych protokole z czynnosci odbioru strony ustalajg, ze wynagrodzenie
zostanie pomniejszone o wartos¢ niewykonanych prac. Zamawiajgcy moze przyjaé
przedmiot umowy protokotem odbioru, gdy stwierdzone wady/usterki majg charakter
nieistotny z jednoczesnym opisaniem tych wad/usterek w protokole i okresleniem
terminu ich usuniecia przez Wykonawce, z czego sporzgdzony zostanie protokét
usuniecia wad/usterek;

c) w przypadku nieusuniecia wad i usterek w terminie okreslonym w protokole odbioru
Zamawiajgcy ma prawo zatrzymac zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

a usuniecie wad i usterek zleci¢ osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,
pokrywajgc ich koszt z zatrzymanego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
2) w przypadku wad, ktérych nie da sie usungé¢, Zamawiajgcy moze:

a) w przypadku wad istotnych — wedtug swojego wyboru zgda¢ wykonania przedmiotu
umowy od nowa lub odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy;

b) w przypadku wad nieistotnych odpowiednio obnizy¢ nalezne Wykonawcy
wynagrodzenie uwzgledniajgc zakres wady oraz jej wptyw na mozliwos¢ korzystania
z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, na co Wykonawca wyraza
zgode.

8. Koszty usuwania wad i usterek ponosi Wykonawca.

§8
Wynagrodzenie i zasady rozliczenia

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Strony uzgadniajg wynagrodzenie

ryczattowe w Kwocie ....................... zt netto (stownie ztotych:..................... ), wraz
Z naleznym podatkiem VAT 23% w kwocie: zt (stownie

ZWOtYCN. .o ) co daje kwote .................. zt brutto
(stownie ztotych: ... ). Definicje wynagrodzenia ryczattowego okresla art.

632 Kodeksu cywilnego. Wynagrodzenie ryczattowe jest ustalone na podstawie wyceny
okreslonej w ofercie Wykonawcy i jest niezmienne przez caty okres obowigzywania
niniejszej umowy.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty niezbedne dla prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy.

3. Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, odbywac sie bedzie na podstawie
prawidtowo wystawionych faktur VAT, przy uwzglednieniu zasad wynikajgcych z ust. 7, 8 i
9, w oparciu o sporzgdzone protokoty odbioru czesciowego i korncowego robot, odrebnie
dla kazdego etapu na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego.

4. Zamawiajgcy oswiadcza, ze:
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1)

2)

10.

11.

12

posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania (PEF) prowadzonej przez
Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii na stronie internetowej eFaktura.gov.pl.
Identyfikatorem Zamawiajgcego jest numer identyfikacji podatkowej (NIP)
Zamawiajgcego;

nie wyraza zgody na wysylanie i odbieranie innych niz ustrukturyzowane faktury
elektroniczne ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych za posrednictwem
platformy, o ktérej mowa w pkt 1;.

W przypadku skorzystania przez Wykonawce z uprawnienia, dotyczgcego mozliwosci
wysytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 4
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach
publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pézn. zm.), Wykonawca najpozniej przed
wystaniem faktury poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o zamiarze skorzystania z tego
uprawnienia.

Ustrukturyzowana faktura elektroniczna, poza danymi wymaganymi przepisami o podatku
od towardw i ustug, powinna zawiera¢ informacje o odbiorcy ptatnosci oraz zawiera¢ dane
identyfikujgce umowe poprzez wskazanie co najmniej numeru umowy, a jezeli mozliwosci
techniczne nie stojg temu na przeszkodzie réwniez wskazanie daty zawarcia umowy.
Zamawiajgcy przewiduje fakturowanie czesciowe (nie czesciej niz raz w miesigcu), na
poczet wypfaty wynagrodzenia wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega, ze w 2025 roku zaptaci Wykonawcy na podstawie faktur VAT
czesciowych wynagrodzenie z tytutu realizacji przedmiotu zamowienia do wysokosci
nieprzekraczajgcej 30% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

Po zakohczeniu realizacji przedmiotu zaméwienia Zamawiajgcy dokona catkowitego
rozliczenia wykonania przedmiotu zaméwienia na podstawie faktury VAT koncowej przez
zaptate Wykonawcy wynagrodzenia z tytutu realizacji przedmiotu zamowienia w
wysokosci stanowigcej réznice pomiedzy kwotg wynagrodzenia juz zaptaconego na
podstawie faktur VAT czesciowych, a kwotg wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, z
zastrzezeniem, ze faktura koncowa nie moze by¢ mniejsza niz 10 % wynagrodzenia
okreslonego w ust.1;

Termin zaptaty wynagrodzenia Strony ustalajg na 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z zatgczonym protokotem
odbioru, przy czym wyptata wynagrodzenia Wykonawcy jest uwarunkowana
przedstawieniem przez niego dowodow potwierdzajgcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w § 6.
Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy nr

...., Z Zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci. Wykonawca zobowigzany jest
do wystawienia faktury na: Nabywce: Powiat Legionowski z siedzibg w Legionowie (kod:
05-119) przy ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 11, NIP: 536-15-97-016, Odbiorce:
Starostwo Powiatowe w Legionowie, ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 11, 05-119
Legionowo.

. Wykonawca ma obowigzek zatgczania kazdorazowo do faktury VAT dla Zamawiajgcego:

1) oswiadczen, ztozonych na druku ktérego wzor okresla zatgcznik nr 2 do umowy, oraz
dowodow zaptaty, potwierdzajgcych, ze dokonat stosownej zaptaty na rzecz wszystkich
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw za roboty wykazane w protokole
odbioru;

str. 12



ZPU.272.9.2025

2) oswiadczen wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow ztozonych na

druku ktérego wzoér okresla zatgcznik nr 3 do umowy, potwierdzajgcych ze na dzien
wystawienia faktury VAT dla Zamawiajgcego, otrzymali od Wykonawcy catos¢
wynagrodzenia naleznego z tytutu zawartych z Wykonawcg umow i nie zgtaszajg
roszczen finansowych do Wykonawcy oraz Zamawiajgcego za roboty wykazane w
protokole odbioru;

3) oswiadczenia Wykonawcy, podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, o ktérych

mowa w pkt 1 - 2 powinny zawierac opis robot i zestawienie kwot naleznych
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, a do oswiadczen tych winny zostaé
dotgczone dokumenty potwierdzajgce uprawnienie oséb, ktoére je ztozyly, do
reprezentowania podmiotow, w ktorych imieniu zostaty te oswiadczenia ztozone. W
przypadku braku ztozenia oswiadczen wraz z fakturg, Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ dostarczenie ich do siedziby Zamawiajgcego, jednak nie pézniej niz na 7 dni
przed uptywem terminu zaptaty Wykonawcy;

4) w przypadku umowy cesji wierzytelnosci wczesniej zaakceptowanej przez

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zamawiajgcego, oswiadczenia Wykonawcy, o ktorych mowa w pkt 1 i 2 nie sg
wymagane. W takim przypadku Wykonawca winien przedtozy¢ wraz z fakturg protokét
odbioru robot oraz oswiadczenie (zatgcznik nr 4 do umowy), poswiadczone lub
podpisane przez Wykonawce i podwykonawce co do wysokosci naleznej zaptaty oraz
oryginat zawartej umowy cesji wierzytelnosci.
Za dzien zaptaty wynagrodzenia uwaza sie dzieh wydania dyspozycji obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy, bez
uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane, Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14,
w terminie 7 dni od dnia poinformowania o tym Wykonawcy. W przypadku zgtoszenia
uwag Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zapfaty.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi pisemnych uwag, o ktérych mowa w ust. 16,
wowczas poczytuje sie to za zgode Wykonawcy na dokonanie bezposredniej zaptaty, o
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ktorej mowa w ust. 14, w terminie 14 dni od uptywu terminu na zgtoszenie pisemnych
uwag.
19. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego:

1) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy bezposrednio do rgk, odpowiednio podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w okolicznosciach o ktérych mowa w ust. 14,

2) czynnosci okreslonej w ust. 16 pkt 2;

- uznaje sie, ze Zamawiajgcy dokonat zaptaty wynagrodzenia z takim skutkiem, jakby uiscit je
do rgk odpowiednio Wykonawcy lub Wykonawcy i podwykonawcy.

20. Bezposrednia zapfata, o ktérej mowa w ust. 14 obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od
Wykonawcy.

21. W przypadku opdznienia w zaptacie faktury przez Zamawiajgcego, Wykonawcy
przystuguje prawo naliczenia ustawowych odsetek liczonych od wartosci nieterminowo
optaconych faktur, z zastrzezeniem ust. 23.

22. W sytuacji, gdy rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie nie figuruje w
wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o ktérym mowa w przepisach
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2024 r. poz. 361
z pézn. zm.), zwany dalej ,Wykazem” (tzw. Biata lista podatnikéw VAT), Zamawiajgcy
wstrzymuje wyptate wynagrodzenia do czasu zgtoszenia rachunku bankowego do
Wykazu. W tym przypadku wyptata wynagrodzenia nastgpi nie pdzniej niz w ciggu 14 dni
od dnia poinformowania Zamawiajgcego w formie pisemnej lub elektronicznej o
ujawnieniu rachunku bankowego w Wykazie.

23. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 22 dotyczgcym wstrzymania wypfaty
wynagrodzenia Wykonawcy nie przystuguja odsetki.

§9
Waloryzacja wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmianie w przypadku:

1) zmiany ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia;

2) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, jezeli zmiany te
bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce;

3) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z 2024 r. poz. 1773), jezeli zmiany
te bedg mialy wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce;

4) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te
beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce;

5) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 427), jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.

2. Podstawg do dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 jest ztozenie przez jedng
ze Stron umotywowanego wniosku i jego akceptacja przez drugg Strone. Przy tym
odmowa akceptacji wniosku wymaga uzasadnienia.

3. Zgodnie z art. 439 ust. 1 Prawa zamowien publicznych, Zamawiajgcy wskazuje
nastepujgce zasady wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego
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1)

2)

3)

4.

1)
2)
7.

8.

10.

Str.

Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg
zaméwienia:
wskaznikiem zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zaméwienia
jest informacja zawarta w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego
(zwanego dalej jako ,Prezes GUS”) o zmianie cen produkcji budowlano-montazowej
(zwana dalej jako ,Wskaznik”) publikowana w Dzienniku Urzedowym Gtéwnego Urzedu
Statystycznego;
Wykonawca jest uprawniony do ztozenia wniosku, o ktérym mowa w ust. 2 jezeli w co
najmniej dwdch z trzech nastepujacych po sobie komunikatach kwartalnych Prezesa
GUS, poczgwszy od komunikatu opublikowanego w kwartale, w ktorym Wykonawca
ztozyt oferte, Prezes GUS poinformuje o wzroscie cen produkcji budowlano-montazowej
0 co najmniej 5 %;
Zamawiajgcy jest uprawniony do ztozenia wniosku, o ktérym mowa w ust. 2 jezeli w co
najmniej dwdch z trzech nastepujacych po sobie komunikatach kwartalnych Prezesa
GUS, poczawszy od komunikatu opublikowanego w kwartale, w ktérym Wykonawca
ztozyt oferte, Prezes GUS poinformuje o spadku cen produkcji budowlano-montazowej o
€O najmniej 5 %;
Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub
kosztow, jak ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.
W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w ust. 3 pkt 2 Strony mogg wprowadzi¢
zmiane wynagrodzenia po uprzednim przedstawieniu przez Wykonawce wniosku o
dokonanie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia zawierajgcego szczegotowe kalkulacje
obrazujgce, czy i w jakim stopniu zmiana przyjetego Wskaznika wptyneta na koszty
realizacji Umowy. Zamawiajgcy oceni przedstawione uzasadnienie i podejmie decyzje o
ewentualnej zmianie wysokoéci wynagrodzenia lub odmoéwi wprowadzania zmiany
przedstawiajgc swoje stanowisko. W przypadku wystgpienia sytuacji wskazanej w ust. 3
pkt 3, z wnioskiem takim wystepuje Zamawiajgcy, a zd. 1i 2 ust. 5 stosuje sie
odpowiednio.
Zawarcie aneksu do Umowy nastgpi nie pozniej niz w terminie 10 dni roboczych liczagc od
dnia, w ktérym bedg spetnione nastepujgce warunki:
odpowiednio Zamawiajacy lub Wykonawca zatwierdzi wniosek o dokonanie zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 2 i 5;
Zamawiajgcy zabezpieczy Srodki finansowe na pokrycie wzrostu wynagrodzenia
Wykonawcy w swoim planie finansowym budzetu Powiatu Legionowskiego.
Zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 1 i 3, obowigzywac¢ bedg od
dnia wynikajgcego z zawartych w tym zakresie anekséw do Umowy.
W przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2 oraz
zaakceptowania przez obie Strony w/w zmiany, Wykonawca do ceny netto doliczy
wysokos¢ stawki podatku VAT obowigzujgcej w dniu wystawienia faktury.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3 oraz zaakceptowania przez obie
Strony tej zmiany, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wynikajgca ze
wzrostu wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace pracownikéw lub stawki
godzinowej oséb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie, tych pracownikdéw oraz oséb
bezposrednio wykonujgcych zamowienie, ktérych wynagrodzenie zostato z tego powodu
zmienione. Postanowienia ust. 5 stosuje sie odpowiednio.
Wprowadzenie przez Zamawiajgcego zmian wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa
w ust. 1 pkt 1-5 wymaga uprzedniego ztozenia przez Wykonawce do Zamawiajgcego
wniosku o zmiane Umowy w tym zakresie, zawierajgcego informacje dotyczgce przyjetych
przez Wykonawce zasad kalkulacji kosztow wykonania Umowy z dokumentami
potwierdzajgcymi prawidtowosc¢ przyjetych zatozen, takimi jak umowy o prace i dokumenty
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11.

12.

rozliczeniowe wynagrodzen pracownikow z Zaktadem Ubezpieczen Spotecznych.
Wykonawca jest zobowigzany wykazac tgcznie: wptyw zmian na wysokos¢ wykonania
Umowy przez Wykonawce, szczegdtowg kalkulacje proponowanej zmienionej wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy, adekwatno$¢ propozyciji zmiany wysokosci kosztéw
wykonania Umowy przez Wykonawce.

Wszystkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci w formie aneksu, podpisanego przez obie Strony.

Maksymalna warto$¢ zmian wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowien dotyczgcych zmian wysokosci wynagrodzenia, o ktorych
mowa w Umowie, nie moze przekroczy¢ kumulatywnie 10% wysokos$ci wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust. 1.

§ 10
Gwarancja i rekojmia

Na roboty budowlane bedgce przedmiotem umowy oraz na materiaty dostarczone i
wbudowane przez Wykonawce ustala sie okres gwaranciji ... miesigce od daty dokonania
odbioru kohcowego bezusterkowego lub daty usuniecia wady/usterki stwierdzonej w
czasie odbioru. Natomiast na urzadzenia dostarczone i wbudowane przez Wykonawce
ustala sie okres gwarancji zgodny z gwarancjg producenta nie krotszg niz 24 miesigce.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy ujawnione w okresie 60 miesiecy od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot
umowy ma wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznos$¢ ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie albo wynikajgcy z okolicznosci lub przeznaczenia rzeczy (rekojmia
za wady fizyczne).

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia w ramach gwarancji wszystkich wad/usterek, o
ktérych zostat zawiadomiony przez Zamawiajgcego przed uptywem okresu
gwarancyjnego lub okresu rekojmi.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad i usterek na wtasny koszt w terminie 7 dni
od dnia otrzymania powiadomienia, natomiast w przypadku gdy usuniecie wad i usterek
nie bedzie mozliwe we wskazanym powyzej terminie z przyczyn technicznych,
technologicznych lub innych czynnikéw niezaleznych od Wykonawcy (np. ze wzgledu na
zte warunki atmosferyczne lub niedostepnosci czesci zamiennych) Zamawiajgcy
wyznaczy dodatkowy 7 dniowy termin usuniecia wad i usterek Zamawiajgcy wyznaczy
dodatkowy termin usuniecia usterek, adekwatny do mozliwosci ich usuniecia, nie
krotszym niz 7 dni.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad i usterek we wskazanym wyzej
terminie, od chwili uptywu tego terminu Wykonawca bedzie pozostawat w op6znieniu i
podlegat z tego tytutu karom umownym za nieterminowe usuniecie wad i usterek, zgodnie
z postanowieniami § 12. Zamawiajgcy ma prawo réwniez w tym przypadku bez
powiadomienia Wykonawcy zleci¢ usuniecie wad i usterek osobie trzeciej, a poniesionymi
kosztami w catosci obcigzy¢ Wykonawce, potracajgc naleznos¢ z kwoty stanowigcej
zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady i gwaranciji, o ktérej mowa w § 14 umowy. Jezeli
koszty usuniecia usterek bedg przewyzszaé kwote stanowigcg zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy, wtedy Zamawiajgcy jest uprawniony do obcigzenia Wykonawcy
kosztami poniesionymi przez Zamawiajgcego ponad kwote stanowigcg zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, a Wykonawca jest zobowigzany do ich zaptaty w terminie
7 dni od daty przekazania mu faktury dokumentujgcej koszty poniesione przez
Zamawiajgcego.
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7. Wszelkie uszkodzenia powstate z winy Wykonawcy na przekazanym obiekcie podlegajg
naprawie na jego koszt. W przypadku gdy Wykonawca nie przystgpi do naprawy
uszkodzen Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ naprawe osobie trzeciej, pokrywajac jej koszt z
kwoty stanowigcej zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady i gwarancji, o ktérej mowa w §
13 umowy, po uprzednim pisemnym pod rygorem niewaznosci wezwaniu Wykonawcy do
usuniecia uszkodzen stanowigcych postawe do zlecenia prac osobie trzeciej i
wyznaczenia w tym celu 7 dodatkowych dni i po bezskutecznym uptywie tego terminu.
Jezeli udokumentowane koszty usuniecia uszkodzen bedg przewyzszac kwote
stanowigcg zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, wtedy Zamawiajgcy jest
uprawniony do obcigzenia Wykonawcy kosztami poniesionymi przez Zamawiajgcego
ponad kwote stanowigcg zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, a Wykonawca
jest zobowigzany do ich zaptaty w terminie 7 dni od daty przekazania mu faktury
dokumentujgcej koszty poniesione przez Zamawiajgcego.

8. Gwarancja na roboty budowlane po kazdej naprawie elementu lub czesci bedzie
rozpoczynata swoj bieg od nowa dla naprawionego elementu lub czesci liczac od daty
zakonczenia ostatniej naprawy.

9. Wykonawca udziela gwarancji zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 5 do umowy

§ 11

Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci:

1) w razie wystgpienia okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

2) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat realizacji robot w terminie
okreslonym w § 4 ust.1 i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie przystgpit
do ich rozpoczecia w ciggu 2 dni od doreczenia wezwania;

3) gdy Wykonawca przerwat realizacje robé6t bez uzasadnionych przyczyn i wynikajgca
stad przerwa, stwierdzona protokolarnie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
trwa dtuzej niz 7 dni;

4) gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazéw inspektora nadzoru;

5) gdy Wykonawca wykonuje roboty w sposéb niezgodny z umowg i pomimo wezwania
go do wykonania rob6t zgodnie z umowg nie zastosowat sie do wezwania;

6) gdy Wykonawca nie dokona zmiany kierownika rob6t wnioskowanej przez
Zamawiajgcego na podstawie § 15 ust. 2 pkt 2 lit. d;

7) gdy Wykonawca opoznia sie dtuzej niz 14 dni w realizacji przedmiotu umowy, w
zakresie jaki winien by¢ wykonany w danym kwartale, ustalonym w harmonogramie
rzeczowo — finansowym;

8) gdy Wykonawca opoznia sie w realizacji przedmiotu umowy okreslonym
w harmonogramie rzeczowo-finansowym tak dalece, iz nie jest prawdopodobne, aby
zakonczono inwestycje w uméwionym terminie;

9) w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub zrzeczenia sie przez
Wykonawce majatku na rzecz wierzyciel;

10) w przypadku przystgpienia przez Wykonawce do likwidacji swej firmy, rowniez w razie
likwidacji w celu przeksztatcenia lub restrukturyzacii;

11) w przypadku dokonania co najmniej trzech bezposrednich wyptat wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub wyptat bezposrednich na sume
wiekszg niz 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust.1 umowy.
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2.

W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt. 2-11, odstgpienie nastepuje z winy lezgcej po
stronie Wykonawcy. Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1 nie
powoduje obowigzku zaptaty kar umownych przez Zamawiajgcego. Wykonawca moze
zadac¢ tylko wynagrodzenia naleznego za prace wykonane do dnia odstgpienia od umowy,
pod warunkiem, ze prace te zostaty odebrane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Prawo odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 Zamawiajacy wykonuje w ten
sposob, ze sktada Wykonawcy o$wiadczenie o odstgpieniu od umowy w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci w terminie 30 dni od zaistnienia przestanek stanowigcych
podstawe do odstgpienia od umowy, okreslonych w ust. 1 pkt 2-11.
Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy, o ktérym mowa w ust. 3 powinno zawierac
uzasadnienie.
Strony niniejszej umowy ustalajg, ze odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron
odnosi skutek na przysztos¢ i w takim przypadku:
1) Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz wykonane roboty;
2) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot
w toku na dzieh odstgpienia od umowy wraz zestawieniem wartosci wykonanych robét
wedtug stanu na dzieh odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robét w toku bedzie
stanowit podstawe rozliczenia robét oraz wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;
3) Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy placu budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty w
uzgodnionym terminie wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia;
4) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na
koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy;
5) Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione;
6) Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na:
a) roboty budowlane, ktére zostaty wykonane;
b) materiaty budowlane, ktére zostaty dostarczone i wbudowane;

- do dnia ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy.

1

2.

4

§12
Kary umowne

. Strony ponoszg odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

przedmiotu umowy na warunkach w niej okreslonych.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od niniejszej umowy

z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o

ktérym mowa w § 8 ust. 1, pomniejszonego o kwoty wynagrodzenia juz wyptaconego

Wykonawcy.

Kara umowna, o ktérej mowa w ust. 2 nie przystuguje w przypadku odstgpienia od

umowy z przyczyn okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 .

- Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca — 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust.
1, pomniejszonego o kwoty wynagrodzenia juz wyptaconego Wykonawcy;
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2) w przypadku odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
- 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1, pomniejszonego o kwoty
wynagrodzenia juz wyptaconego Wykonawcy;

3) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w zakonczeniu robo6t bedgcych przedmiotem
niniejszej umowy — 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1;

4) za kazdy przypadek nieterminowego usuniecia wad lub usterek, stwierdzonych przy
odbiorze oraz w okresie gwarancji i rekojmi — 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 8 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki nastepujgcy po uptywie dnia, w
ktérym miato nastgpi¢ usuniecie wady lub usterki;

5) za brak zapewnienia statego prowadzenia budowy przez kierownika rob6t w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy za kazdy dzien braku
nadzoru kierownika budowy;

5. W przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za kazdy
przypadek tego naruszenia w wysokosci 0,01 % nieterminowo wyptaconego
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien nieterminowej zaptaty, z zastrzezeniem ust. 6.

6. Jezeli Wykonawca nie dokona zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy przed uptywem 30 dni liczonych od dnia, w ktérym zaptata
wynagrodzenia stata sie wymagalna, wowczas Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 40 % niezaptaconego wynagrodzenia brutto co wytgcza naliczenie
kary, o ktérej mowa w ust. 5.

7. W przypadku niedopetnienia obowigzkéw okreslonych w § 6 ust. 2 pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz
ust. 3, ust. 4 i ust. 5 umowy, w tym braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty, Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1.

8. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przekraczajacego
naliczone kary umowne.

9. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego wszelkich kar umownych,
naliczonych na podstawie niniejszej umowy, z wynagrodzenia Wykonawcy.

10. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy nie traci prawa do naliczonych
Wykonawecy kar umownych.

11. kgczna wysokos¢ kar umownych naliczonych przez strone nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1.

2. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie:
....................... zt (stownie ztotych: ................c) W formies
........................... na rzecz Powiatu Legionowskiego, ul.gen. Wtadystawa Sikorskiego
11, 05-119 Legionowo.

3. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym pokryciu

kar umownych, odszkodowan, kosztow wykonania zastepczego obowigzkow
obcigzajacych Wykonawce.

Wykonawca nie moze uwolnic sie od odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji lub rekojmi.

Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przed zawarciem

umowy, lecz nie pozniej niz w dniu jej zawarcia z waznoscig 30 dni ponad termin

SN
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okreslony w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, z czego 30% wartosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy z waznos$cig na okres rekojmi.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad lub usterek, ktére Wykonawca
zobowigzany bedzie usung¢ w ustalonym przez Zamawiajgcego terminie oraz

w przypadku wystapienia koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy
okreslonego w § 4 ust. 2 powyzej 15 dni, Wykonawca niezwtocznie po wystgpieniu wyzej
wymienionych okolicznosci dodatkowo zabezpieczy nalezyte wykonanie umowy

z waznoscig 30 dni ponad nowo ustalony termin, z czego 30% warto$ci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy z waznoscig na okres rekojmi. W razie jego
nieprzedtuzenia Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci podanej w umowie z wynagrodzenia za wykonanie
umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej,
Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byty one
przechowywane, w nastepujgcy sposob:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia, w terminie 30 dni od korcowego odbioru robdt,

potwierdzonego protokotem odbioru robat;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia, jako zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady, w

8.

10.

terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, gwarancja powinna by¢ udzielona przez bank lub ubezpieczyciela na
warunkach prawa polskiego, powinna by¢ bezwarunkowa, nieodwofalna i ptatna na
pierwsze zgdanie Zamawiajgcego.
W przypadku nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie lub jego czes¢ niezbedna
do pokrycia kosztéw usuniecia wad bedzie wykorzystane przez Zamawiajgcego do
zgodnego z umowg wykonania tych prac, na co Wykonawca wyraza zgode. Zamawiajgcy
przeznaczajgc na ten cel zabezpieczenie bedzie miato rowniez prawo do wykorzystania
odsetek wynikajgcych z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto przechowywane.
Zwrot zabezpieczenia wykonania umowy gdy zabezpieczenie zostato ztozone w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokonywany jest na wniosek Wykonawcy lub
zgodnie z dyspozycjg gwaranta okreslong w dokumencie gwarancji. W przypadku
wygasniecia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nieotrzymania wniosku o
zwrot zabezpieczenia w ciggu 90 dni od dnia jego wygasniecia lub braku informacji w
dokumencie gwarancji o zwrocie do gwaranta, zabezpieczenie zostaje komisyjnie
zniszczone, co zostaje potwierdzone w formie protokotu.

§ 14
Ubezpieczenie

Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ na wtasny koszt umowe ubezpieczeniowg
wszystkich ryzyk budowy (zwanej polisg) zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia na
czas trwania przedmiotu umowy, przy czym ubezpieczonym jest Zamawiajacy i
Wykonawca. Polisa obejmuje ubezpieczenie robot w wysokosci 115 % wynagrodzenia
umownego oraz ubezpieczenie sprzetu Wykonawcy na budowie w wysokosci warto$ci
jego odtworzenia.

Kopie optaconej aktualnej polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca
posiada wymagane ubezpieczenie wraz z dowodem uiszczenia skladek na ubezpieczenia
Wykonawca musi dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty podpisania
niniejszej umowy.
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3. W przypadku ptatnosci w ratach, dowdd optacenia sktadek nalezy dostarczyé
Zamawiajgcemu najpozniej na 3 dni przed wymaganym terminem ptatnosci.

4. Polise Wykonawca jest zobowigzany utrzymac przez caty okres realizacji przedmiotu
umowy.

5. Jezeli polisa w tym okresie wygasnie (uptynie okres jej obowigzywania) Wykonawca
wykupi nowg polise i przedtozy jg z dowodem optacenia Zamawiajgcemu, co najmniej na
7 dni wezeséniej niz utrata waznosci poprzedniej polisy.

6. Niezaleznie od polisy o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca oswiadcza, ze jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej. Zakres umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej obejmuje szkody osobowe i rzeczowe wraz z ich
nastepstwami w postaci utraconych korzysci oraz czyste straty finansowe nie bedgce
nastepstwem szkody rzeczowej lub osobowej. Suma gwarancyjna wynosi 500 000 zt na
zdarzenie - bez limitu liczby zdarzen - dla szkéd osobowych i rzeczowych wraz z ich
nastepstwami w postaci utraconych korzysci.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania w aktualnos$ci polis, o ktérych mowa powyzej,
w terminie realizacji robét.

8. Warunkiem przejecia terenu budowy jest przekazanie Zamawiajgcemu aktualnej
optaconej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa powyzej. Niedopetnienie tego
obowigzku upowaznia Zamawiajgcego do zawarcia uméw ubezpieczenia we wlasnym
zakresie na koszt Wykonawcy.

§15
Zmiany umowy

1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci tych zmian.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian istotnych postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z
uwzglednieniem podanych warunkéw ich wprowadzenia:

1) Zmiana terminu realizacji zaméwienia spowodowana w przypadku:

a) zaistnienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej prowadzenie robét budowlanych zgodnie z
dokumentacjg projektowg i harmonogramem, w szczegdlnosci gwattowne opady
deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi i
inne kleski zywiotowe np. powodzie, obfite opady $niegu, ktére uwaza sie zdarzenia o
charakterze nadzwyczajnym, wystepujgce po zawarciu niniejszej umowy, a ktorych
Strony nie byty w stanie przewidzie¢ w momencie jej zawierania i ktdrych zaistnienie i
skutki uniemozliwiajg wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treécig. Strony
przewidujg mozliwos¢ wydtuzenia terminu realizacji, o ktérym mowa w § 4 ust. 2
0 okres potrzebny do wykonania robét po wprowadzeniu stosownych zmian do
umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony — z
zastrzezeniem, iz okres wydtuzenia terminu realizacji nie moze by¢ dtuzszy niz okres
dziatania ww. sity wyzszej powodujgcej brak mozliwosci prowadzenia prac. Strona
powotujgca sie na stan sity wyzszej jest zobowigzana do niezwtocznego pisemnego
powiadomienia drugiej Strony, a nastepnie do udokumentowania zaistnienia tego
stanu;

b) prowadzenia wykopalisk archeologicznych w zwigzku, ze znaleziskami w trakcie
prowadzenia robot;

¢) odkrycia na terenie budowy broni, bomb, niewybuchoéw lub innych materiatow
wybuchowych oraz przedmiotéw o znaczeniu archeologicznym i historycznym;
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d) w przypadku dokonanych przez Zamawiajgcego zmian w dokumentacji techniczne;j -
termin zakonczenia moze zosta¢ zmieniony o czas wynikajgcy z dokonania zmian
uzasadniajgcy zmiane terminu;

e) w przypadku dziatania osob trzecich, ktére to dziatania uniemozliwiajg rozpoczecie,
wykonanie lub kontynuacje robat;

f) jezeli wystgpig znaczaco odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunki geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka itp.), warunki terenowe w
szczegolnosci podziemne urzgdzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane
itp., uniemozliwiajgce terminowe wykonanie przedmiotu umowy - termin realizacji
moze zostac przesuniety o czas niezbedny do wykonania prac wynikajacych z
nowych warunkoéw;

g) wykrycia instalacji, urzgdzen lub budowli podziemnych nie ujetych w dokumentacji
projektowej i nie zinwentaryzowanych przez wiascicieli i gestoréw instalacji i
urzadzen, a wymagajacych przebudowy w zwigzku z wykonaniem przedmiotu
umowy;

h) zmiany przepiséw prawa, majgcych wpltyw na termin wykonania robét lub sposéb
prowadzenia robdt, termin zostanie wydtuzony tylko o czas trwania przeszkody;

i) wystgpienia wyjatkowo niesprzyjajgcych warunkéw pogodowych (np. intensywne
wielodniowe opady deszczu lub $niegu, ujemne temperatury, itp.) uniemozliwiajgcych
prawidtowe prowadzenie robot zgodnie z przyjetg technologig, wiedzg i sztukg
budowlang oraz Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét, o ktérej mowa
w § 1 ust. 3 pkt 3, utrzymujacych sie przez kolejne trzy dni, potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy przez kierownictwo budowy oraz Inspektora Nadzoru;

i) wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony nie mogty przewidzie¢ w chwili zawierania
umowy, a jednoczesnie za wystgpienie tych okolicznosci nie ponosi
odpowiedzialnos$ci Wykonawca. W szczegdlnosci zmiane terminu wykonania
przedmiotu umowy moze uzasadnia¢ przekroczenie terminéw okreslonych w
Kodeksie postepowania administracyjnego dla procedur administracyjnych lub innych
terminéw okreslonych w przepisach prawa majgcych wptyw na czas realizaciji
przedmiotu umowy;

k) w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych;

[) zmiana terminu realizacji nie bedzie powodowata zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

2) Zmiany osobowe:

a) zmiany 0sob realizujgcych zamowienie, pod warunkiem, ze osoby te bedg spetniaty
wymagania okreslone w SWZ;

b) zmiany osdéb reprezentujgcych w przypadku zmian organizacyjnych;

c) zmiany Podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot
umowy; zmiana jest mozliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada
tozsamag wiedze i doswiadczenie zawodowe, potencjat techniczny oraz osoby zdolne
do wykonania Zamowienia a takze jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, nie
gorszej niz dotychczasowy podwykonawca;

d) zmiana kierownika budowy na wniosek Zamawiajgcego, jezeli uzna, ze nie wykonuje
on nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest wéwczas dokonaé
zmiany kierownika budowy (przy zachowaniu wymagan okreslonych w SWZ) w
terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

3) Inne zmiany:

a) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie
rzeczowo—finansowym;

b) gdy zajdzie koniecznos$¢ powierzenia realizacji czesci przedmiotu zamowienia
podwykonawcy niewskazanemu w ofercie.
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3. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig liste zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody i nie
rodzg zadnego roszczenia w stosunku do Zamawiajgcego.

4. O wystgpieniu okoliczno$ci moggcych mie¢ wptyw na zmiane terminow Wykonawca
winien jest pisemnie poinformowa¢ Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmian postanowien umowy innych, niz okreslone w
ust. 1-3 niniejszego Rozdziatu w sytuacjach majgcych charakter zmian nieistotnych.

6. Ustala sig, iz nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp, w

szczegoblnosci:

a) zmiana danych teleadresowych zawartych w ofercie i umowie;

b) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wystgpienie okolicznosci, o ktérych mowa w § 12 ust. 6 niniejszej umowy nie wymaga

sporzadzenia pisemnego aneksu, a jedynie niezwtocznego pisemnego zawiadomienia
drugiej strony, zas w przypadku zmiany formy zabezpieczenia takze ztozenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nowej formie.

8. Wszelkie roboty dodatkowe mogg by¢ wykonane tylko po spisaniu protokotu

koniecznosci i ustaleniu zakresu robét w dodatkowym kosztorysie, sprawdzonym przez

inspektora nadzoru, zatwierdzonym do realizacji przez Zamawiajgcego oraz podpisaniu
aneksu do umowy z okresleniem dodatkowego wynagrodzenia i terminu wykonania
robét dodatkowych. Za roboty dodatkowe, Zamawiajgcy uzna roboty nieobjete zakresem
przedmiotu niniejszej umowy, ktdrych wykonanie stato sie konieczne do wykonania robot
zamowienia podstawowego.

W przypadku odstgpienia Zamawiajgcego od umowy, w okoliczno$ciach, o ktérych

mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 umowy (art. 456 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp) - Wykonawca moze

zadaé wynagrodzenia naleznego za prace wykonane do dnia odstgpienia od umowy,
jezeli mediacja przewidziana w ust. 10 nie doprowadzi do rozstrzygnigecia sporu.

10. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z niniejszej umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z umowa, strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w
drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z
Regulaminem tego Sadu.

11. Ewentualne kwestie sporne wynikte w trakcie realizacji niniejszej umowy strony
rozstrzyga¢ beda polubownie. W przypadku niedojscia do porozumienia spory
rozstrzygane bedg przez sgd wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

12. W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane z przepisami
wykonawczymi do tej ustawy.

13. Umowa sporzgdzona zostata w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

N

©

Wykonawca Zamawiajgcy
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Zatgcznik nr 2 do umowy nr WIR.273. .2025.KBT

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

do protokotu odbioru nr ....................... zdnia ...,

Zgodnie z § 9 ust. 11 pkt 1 umowy na wykonanie zamowienia na wykonanie siedziby
Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie etap 1 wraz z infrastrukturg towarzyszacg i
zagospodarowaniem terenu, w ramach zadania pn.: ,Opracowanie dokumentacji projektowej
oraz budowa | etapu nowej siedziby Powiatowej instytucji Kultury”, zawartej dnia

ktérego reprezentuje, odwiadczam, ze czesé/catosc* robét objetych protokotem odbioru nr
................... zdnia ......cooviciiiiieee ... ZOStata zrealizowana przez uzgodnionego z

Oswiadczam, izw dniu .........oooeeiiiiiiiiiiiic, dokonatem zaptaty kwoty............................

............................ na rzecz Podwykonawcy na podstawie faktury VAT
3 ] T TTRRTRUTRD 41 o | 0| £ NSO ORP , zgodnie z
protokotem odbioru robét

(podpis osoby/osdb reprezentujgcych Wykonawce)

*) niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr 3 do umowy nr WIR.273. .2025.KBT

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY O OTRZYMANIU NALEZNEGO WYNAGRODZENIA

Podwykonawca:

(imie i nazwisko)

bedac pethomocnym przedstawicielem podwykonawcy oswiadczam, ze otrzymatem od
Wykonawcy nalezne wynagrodzenie w kwocie netto/brutto

(0] o =7= T3 SO OUPPPPPTP
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Nie sktadam zastrzezen do ww. pfatnosci i nie bedg wnosi¢ Zadnych roszczen z tytutu

realizacji tej cze$ci zamoéwienia.

Oswiadczam, ze niniejsze oswiadczenie nie jest skladane pod zadng presja.

Zatgcznikiem jest dokument potwierdzajgcy umocowanie oséb do ztozenia niniejszego

oswiadczenia - dokument rejestrowy podwykonawcy plus Petnomocnictwo, jesli dotyczy.

LegioNOWO, AN ... e e

Podpis petnomocnego przedstawiciela Podwykonawcy

*) niepotrzebne skresli¢

str. 26



ZPU.272.9.2025

Zatgcznik nr 4 do umowy nr WIR.273. .2025.KBT

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

DziatajgC W imiENiU ... (petna nazwa
podwykonawcy), ul. ............... JNIP oswiadczam, ze :

1) jako Podwykonawca zadania dotyczgcego ...........ccvvvvininnnnn... jestem wykonawcg
U153 (VT R ifaczymnie z ... (Wykonawcg) jedynie umowa z
dnia .............. FNAr Umowa ta nie zostata zmieniona.

2) zgodnie z umowag, o ktérej mowa w pkt 1 nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie od
Wykonawcy wynosi fgcznie ..................... zt. Z tej kwoty:

a) Wykonawca zapfacit Podwykonawcy:

- na podstawie faktury ....................... kwote ........... zZtwdniu ..............

- na podstawie faktury ....................... kwote ........... zZtwdniu ..............

- na podstawie faktury ...................... kwote ........... ztwdniu ..............

b) pozostata do zaptaty miedzy Wykonawcg a Podwykonawcag kwota ............ zt, z tego
Kwota ..o zt jest wymagalna (termin zaptaty uptynat
.......................... )

natomiast kwota ....................... jest niewymagalna (termin ptatnoscito ...................
............ )

c) (ewentualnie) kwota ..o zt jest sporna miedzy Wykonawca
a

podstawie ..............coiiinln. i przystuguje z
tytUtUL
3) odnosnie faktow przedstawionych w pkt 2 przedktadam wszystkie dokumenty w tym w

szczegolnosci:
a) Fakturynr..................... I

b) oswiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia ............ [[PTTR potwierdzajgce
otrzymanie wymagalnych naleznosci z wyszczegdlnieniem co najmniej naleznosci, nr
faktury, terminu wymagalnosci, terminu otrzymania zaptaty*.

c) (inny ewentualny dowdd zaptaty wymagalnych naleznosci dla podwykonawcow /
dalszych podwWyKONaWCOW)..........oueiiiiiiiiiiiee e
A)
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Podwykonawca Wykonawca - Potwierdzam stan faktyczny i prawny

* W przypadku braku dalszych podwykonawcow nalezy wpisac ,nie dotyczy”
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Zatgcznik nr 5 do umowy nr WIR.273. .2025KBT

FORMULARZ KARTY GWARANCYJNEJ

Karta gwarancyjna jakosci obiektu budowlanego/wykonanych robot budowlanych
sporzgdzona w dniu ...............cee.en.

1. Zamawiajgcy:

7. Ogolne warunki gwaranciji i jakosci:

Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej i
przepisami techniczno-budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce wartos¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

Okres gwarancji wynosi ............ miesigce, liczgc od dnia spisania protokotu odbioru
koncowego.

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koncowym.

Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie obiektu-
natychmiast,

b) w pozostatych przypadkach - 7 dni od otrzymania powiadomienia, zas gdy termin ten nie
jest mozliwy do dotrzymania z przyczyn technicznych, technologicznych lub innych
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niezaleznych od Wykonawcy, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale
stron,

Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci
robét budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej czesci biegnie na nowo od chwili
wykonania robot budowlanych lub usuniecia wad.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu, ktérego wskutek
wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajgcy z gwarancji nie mogt korzystaé.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej, pod pojeciem, ktérych strony utrzymujg: stan wojny, stan kleski zywiotowe; i
strajk generalny,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

¢) szkéd wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegélnie konserwacji i uzytkowania obiektu w
sposob niezgodny z instrukcjg lub zasadami eksploataciji i uzytkowania.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu
usuniecia Zamawiajgcy/Uzytkownik zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu
odbioru dokumentacji powykonawczej i protokotu odbioru ostatecznego/ przekazania obiektu
do uzytkowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie
prac nad usuwaniem wad.

8. Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnosc¢ z tytutu

rekojmi za wady obiektu budowlanego/robot budowlanych.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajgcy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy
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