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MODERNIZACJA BOISKA PRZEDMIAR DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 1 5
2 ROBOTY REMONTOWE - BOISKO TRAWIASTE 6 7
3 ROBOTY REMONTOWE, URZĄDZENIA I WYPOSAŻENIE 8 13

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 43786



MODERNIZACJA BOISKA PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-31
0815-01
analogia

Rozebranie nawierzchni trawiastej m2

63,0*30,0 m2 1 890,000
RAZEM 1 890,000

2
d.1

KNR 4-01
1205-01

Demontaż siatki z konstrukcji piłkochwytów (wraz z elementami montażowy-
mi) oraz bramek do piłki nożnej

m2

17,6*6*2 m2 211,200
RAZEM 211,200

3
d.1

KNNR-W 9
1005-03

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

4
d.1

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy podnośnika koszowego
(poz.:3)

5
d.1

KNR 4-01
0108-18
0108-20 

Wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją m3

poz.1*0,03+poz.2*0,005+2 m3 59,756
RAZEM 59,756

2 ROBOTY REMONTOWE - BOISKO TRAWIASTE
6

d.2
KNR 2-31
0103-03

Wyrównanie i profilowanie istniejącej podbudowy z uzupełnieniem miału ka-
miennego

m2

63,0*30,0 m2 1 890,000
RAZEM 1 890,000

7
d.2 kalk. własna

Wykonanie nawierzchni sportowej syntetycznej trawiastej:
-włókno A – proste, monofilowe , polietylenowe o grubości min. 360
mikronów,
-włókno B – teksturyzowane, polietylenowe o grubości włókna min. 320 mikro-
nów-długość włókna min 30mm max 35mm
-ilość pęczków min 17.400/m2
-ilość włókien min 380.000/m2
-waga całkowita nawierzchni min 4400 g/m2
-waga włókna min 2500 g/m2
-wyrywanie pęczka trawy min 65 N
-włókno A – proste, monofilowe , polietylenowe o grubości min 360 mikronów,
oraz włókno B – teksturyzowane, monofilowe, polietylenowe o grubości włók-
na min 320 mikronów
-dtex całkowity min 21. 000
-rodzaj trawy: 100% polietylen
-sposób produkcji: tuftowanie
-wypełnienie piasek kwarcowy zgodnie z badaniem
-pod trawą zamontować mataę prefabrykowaną (shockpad) o grubości min
12mm

m2

poz.6 m2 1 890,000
RAZEM 1 890,000

3 ROBOTY REMONTOWE, URZĄDZENIA I WYPOSAŻENIE
8

d.3
KNR 4-01
1212-05
analogia

Oczyszczenie oraz dwukrotne malowanie farbą ogrodzenia panelowego pił-
kochwytów (obustronnie)

m2

(82,6*2+33,1*3)*4,0 m2 1 058,000
RAZEM 1 058,000

9
d.3

KNR 4-01
1212-05
analogia

Oczyszczenie oraz dwukrotne malowanie farbą podkonstrukcji piłkochwytów
siatkowych <R,M,S x0,2>

m2

17,6*6*2 m2 211,200
RAZEM 211,200

10
d.3

KNR AT-27
0104-06
analogia

Siatka polipropylenowa o oczkach 4,5x4,5 cm gr. 5 mm montowana na istnie-
jącej konstrukcji piłkochwytów wraz z nowymi elementami montażowymi

m2

17,6*6*2 m2 211,200
RAZEM 211,200

11
d.3 kalk. własna

Dostawa i montaż -zestaw siatek bo bramek kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

12
d.3

KNNR 5
1004-01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego 146 W, 21000 lm, 4000 K, CRI70,
IP66 na słupie

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

13
d.3

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy podnośnika koszowego
(poz.:12)
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