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MODERNIZACJA BOISKA PRZEDMIAR

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE 1 5
2/|ROBOTY REMONTOWE - BOISKO TRAWIASTE 6 7
3/ROBOTY REMONTOWE, URZADZENIA | WYPOSAZENIE 8 1

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 43786




MODERNIZACJA BOISKA PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni trawiastej m?2
d.1/0815-01
analogia
63,0"30,0 m2 1.890,000
RAZEM 1 890,000
2|KNR 4-01 Demontaz siatki z konstrukcji pitkochwytéw (wraz z elementami montazowy- |m?2
d.1/1205-01 mi) oraz bramek do pitki noznej
17,6%6*2 m2 211,200
RAZEM 211,200
3/KNNR-W 9 |Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego kpl.
d.1/1005-03
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
4/KNR 2-02 r. |Czas pracy podnosnika koszowego
d.1/16 z.s2.5.15 |(p0oz.:3)
5/KNR 4-01 Wywiezienie materiatéw z rozbiérki wraz z utylizacja ms3
d.1/0108-18
0108-20
poz.1*0,03+p0z.2*0,005+2 m3 59,756
RAZEM 59,756
2 ROBOTY REMONTOWE - BOISKO TRAWIASTE
6/KNR 2-31 Wyréwnanie i profilowanie istniejacej podbudowy z uzupetnieniem miatu ka- | m?2
d.2|0103-03 miennego
63,0"30,0 m2 1 890,000
RAZEM 1.890,000
7 Wykonanie nawierzchni sportowej syntetycznej trawiaste;j: m2
d.2|kalk. wlasna |-wtdkno A — proste, monofilowe , polietylenowe o grubosci min. 360
mikronéw,
-wtdkno B — teksturyzowane, polietylenowe o grubosci wiékna min. 320 mikro-
néw-dtugos¢ wiékna min 30mm max 35mm
-ilo$¢ peczkdéw min 17.400/m2
-ilo$¢ wtokien min 380.000/m2
-waga catkowita nawierzchni min 4400 g/m2
-waga witékna min 2500 g/m2
-wyrywanie peczka trawy min 65 N
-wtékno A — proste, monofilowe , polietylenowe o grubosci min 360 mikronéw,
oraz wtokno B — teksturyzowane, monofilowe, polietylenowe o grubosci wtok-
na min 320 mikrondw
-dtex catkowity min 21. 000
-rodzaj trawy: 100% polietylen
-sposéb produkgiji: tuftowanie
-wypetnienie piasek kwarcowy zgodnie z badaniem
-pod trawg zamontowa¢ matae prefabrykowang (shockpad) o grubosci min
12mm
poz.6 m2 1 890,000
RAZEM 1.890,000
3 ROBOTY REMONTOWE, URZADZENIA | WYPOSAZENIE
8/KNR 4-01 Oczyszczenie oraz dwukrotne malowanie farbg ogrodzenia panelowego pit- |m?2
d.3/1212-05 kochwytéw (obustronnie)
analogia
(82,6"2+33,1*3)*4,0 m2 1 058,000
RAZEM 1 058,000
9/KNR 4-01 Oczyszczenie oraz dwukrotne malowanie farbg podkonstrukcji pitkochwytéow | m2
d.3/1212-05 siatkowych <R,M,S x0,2>
analogia
17,6%6*2 m2 211,200
RAZEM 211,200
10/KNR AT-27 |Siatka polipropylenowa o oczkach 4,5x4,5 cm gr. 5 mm montowana na istnie- |m2
d.3/0104-06 jacej konstrukcji pitkochwytéw wraz z nowymi elementami montazowymi
analogia
17,6%6*2 m2 211,200
RAZEM 211,200
11 Dostawa i montaz -zestaw siatek bo bramek kpl.
d.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12/KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego 146 W, 21000 Im, 4000 K, CRI70, |szt.
d.3/1004-01 IP66 na stupie
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
13/KNR 2-02 r. |Czas pracy podnosnika koszowego
d.3/16 z.sz.5.15 [(p0z.:12)
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