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1.1

1.2

1.3

Instalacje wodociggowe

Dane bilansowe

Na podstawie obliczen bilansowych okreslono nastepujgce dane dotyczace zuzycia wody przez obiekt:
- dobowe zuzycie wody qd=50,3m3/d

- przeptyw chwilowy na cele bytowe gs=5,6l/s

- przeptyw chwilowy wody wodociggowej na potrzeby sterylizatorni 1,75l/s

- przeptyw chwilowy wody zmiekczonej na potrzeby sterylizatorni 2,25l/s

- przeptyw chwilowy wody zdemineralizowanej na potrzeby sterylizatorni 1,92I/s

- zapotrzebowanie wody na cele wewnetrznego gaszenia pozaru qp=3,0l/s

Zaopatrzenie w wode

Obiekt bedzie zaopatrywany w wode na cele bytowe oraz wewnetrznego gaszenia pozaru z miejskiej sieci
wodociggowej DN150 przebiegajgcej w bezposrednim sgsiedztwie projektowanego budynku w ulicy Krzyzowej.
Mozliwos$¢ zaopatrzenia budynku w wode okreslono na warunkow gestora - spotki Aquanet S.A. pismo z dnia
16-03-2022 o sygnaturze DW/IBM/746/25513/2022 |BM/80-2-45/535/2021.

Do realizacji tego celu niezbedne jest wykonanie nowego przytgcza PE100 ¢110. Przytacze jest zakresem
osobnego opracowania. Przytgcze przewidziano w wydzielonym pomieszczeniu w czesci podziemnej budynku
na kondygnacji -1. W pomieszczeniu przytacza zlokalizowany zostanie wodomierz gtéwny, zestaw pompowy
podnoszenia ci$nienia (konieczno$¢ zastosowania zestawu bedzie wynikata z wyzej wymienionej opinii o
mozliwosci przytaczenia) oraz rozdziat na instalacje bytowa i przeciwpozarowa.

Ze wzgledu na budowe projektowanego obiektu, planowana jest rozbiérka budynku znajdujgcego sie obecnie
na terenie planowanej inwestycji. Zaktada sie demontaz istniejgcego przytgcza PE100 @80 dla usuwanego
obiektu.

Zaktada sie zapewnienie odpowiedniej ilosci wody do zewnetrznego gaszenia pozaru z dwdch istniejgcych
hydrantéw zewnetrznych DN80 w ulicy Krzyzowej zasilanych z miejskiej sieci wodociggowej.

Rozwigzania instalacji wodociggowych

Do zasilania budynku w wode na cele bytowe i pozarowe wykorzystane zostanie projektowane przytacze
wodociggowe @90. Przytacze przewidziano w wydzielonym pomieszczeniu w czesci podziemnej budynku na
kondygnacji -1.

Obok pomieszczenia przytacza wody zostanie zaprojektowany zelbetowy zbiornik zapasu wody bytowej
zapewniajacy zapas wody dla catego szpitala na minimum 12 godzin. Pojemnos$¢ czynna zbiornika wynosic¢
bedzie Vu=151m3 co pozwala gromadzi¢ w nim zapas wody nie tylko dla projektowanego obiektu, lecz rowniez
dla reszty istniejagcych obiektow szpitalnych. Woda w zbiorniku bedzie bezustannie cyrkulowana i
dezynfekowana przez uktad oczyszczania i dezynfekcji wody. Uktad sktadaé sie bedzie z zestawu filtrow oraz
dozownika podchlorynu sodu. Uktad bedzie caty czas kontrolowat stezenie wolnego chloru w cyrkulowanej
wodzie tak aby zawarto$¢ chemii w wodzie byta na statym, bezpiecznym poziomie. Dodatkowo woda ze
zbiornika podana na instalacje bytowg bedzie dezynfekowana lampg UV.

W pomieszczeniu przytacza zlokalizowany zostanie wodomierz gtéwny, zestaw pompowy podnoszenia cisnienia
oraz stacja uzdatniania wody produkujagca wode zmiekczong oraz zdemineralizowang na potrzeby
sterylizatorni. Za zestawem instalacja wody bedzie rozdzielaé sie na instalacje bytowa i przeciwpozarowa. Na
odgatezieniu na cele bytowe zaprojektowano elektromagnetyczny zawdr pierwszenstwa (ktéry odetnie doptyw
wody do instalacji bytowej w przypadku wykrycia pozaru).

Zaprojektowano tréjpompowy zestaw podnoszenia cisnienia typu HYDRO MULTI-E CRE 20-3 prod. GRUNDFOS
(lub rownowazy) o projektowej wysokosci podnoszenia Sbar i wydajnosci 6,5dm3/s w trybie normalnej pracy i
maksymalnej wydajnosci 12,5dm3/s w trybie zasilania wszystkich obiektéw szpitalnych ze zbiornika zapasu
wody (w przypadku awarii na sieci wodociggowej). Zestaw bedzie wyposazony w dwie pompy pracujgce i jedng
pompe rezerwowa. Przewidziano zestaw pompowy z przetwornicami czestotliwosci (2x praca + 1x rezerwa).
Rozprowadzenie instalacji zaprojektowano na kondygnacji -1, na ktérej zasilone zostang dwa gtéwne piony
prowadzone w szachtach instalacyjnych. Woda doprowadzona zostanie réwniez do pomieszczenia weztfa
cieplnego znajdujacego sie poza projektowanym budynku do uktadu podgrzewu CWU oraz zostanie potaczona




1.4

1.5

CDF I

ARCHITEKCI

z istniejacym ringiem wody zimnej w celu awaryjnego zasilania istniejgcej instalacji wodociggowej na terenie
szpitala.

Przytacze wody do stacji SUW oraz wezta podgrzewu CWU zostanie zabezpieczone zaworem antyskazeniowym
klasy BA. Na podejsciach do zawordow czerpalnych ze ztgczkg do weza, urzadzen na state przytaczonych do
instalacji i armatury czerpalnej nie zapewniajacych roztgczenia poprzez zachowanie przerwy powietrznej,
stosowac nalezy zawory zwrotne typu HA.

Instalacja cieptej wody i cyrkulacji

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej na potrzeby obiektu odbywac sie bedzie centralnie w pomieszczeniu
wezta cieplnego zlokalizowanym poza projektowanym budynkiem. W ramach przedsiewziecia obejmujacego
projektowany budynek, zmianie ulegnie lokalizacja istniejgcego wezta. Nowgq lokalizacjg przewidziang dla
przenoszonego wezta sg pomieszczenia piwniczne w istniejgcym budynku rehabilitacji. Wezet ciepta po
przeniesieniu zostanie rozbudowany o obstuge projektowanego budynku. Ciepta woda uzytkowa dla wszystkich
obiektow szpitala obstugiwanych z wezta (istniejacych i projektowanego) bedzie zasilana z jednego wymiennika
ciepta. Srednia moc wymiennika to 300kW (w tym 80kW na podgrzew wody dla projektowanego budynku). Do
centralnej sanityzacji instalacji CWU przewidziano zastosowanie uktadu dezynfekcji chemicznej. Stacja dziata
na zasadzie dawkowania substancji dezynfekujacej (dwutlenku chloru) do wptywajacej do uktadu wody. Dawka
dezynfektanta zalezy od zuzycia wody i dawkowana jest na bazie pomiaru przeptywu na wejsciu do uktadu
podgrzewu CWU. W projekcie przewidziano mozliwos¢ zasilania cieptej wody uzytkowe] dla wszystkich
budynkéw woda z projektowanego zbiornika awaryjnego. Dzieki temu woda w zbiorniku bedzie wymieniana
czesciej. Uktad pofaczen projektowanej wody zimnej z instalacjg istniejgcg oraz z instalacjg cieptej wody
uzytkowej przedstawiono na schemacie w czesci rysunkowej opracowania. Dodatkowo w pomieszczeniu
rozdzielni chtodu/odzysku ciepta przewidziano dwa podgrzewacze pojemnosciowe wody o pojemnosci
Vu=2000dm3 kazdy, ktérych zadaniem jest odzyskiwanie ciepta odpadowego z chilleréw i wstepny podgrzew
CWU. Wstepnie podgrzana woda w nastepnej kolejnosci trafia do wymiennika ciepta w wezle i zostanie
podgrzana to docelowej temperatury (60°C).

Rozprowadzenie instalacji zaprojektowano na kondygnacji -1, na ktérej zasilone zostang dwa gtéwne piony
prowadzone w szachtach instalacyjnych. Na kazdej z kondygnacji naziemnych instalacja cieptej wody zostanie
rozprowadzona w formie pierscienia przechodzgcego przez wszystkie wezty sanitarne. Na koricowym odcinku
kazdego z pierscieni zainstalowany zostanie termostatyczny zawor cyrkulacyjny i wigczenie do pionu
cyrkulacyjnego. Dzieki takiemu rozprowadzeniu instalacji ciepta woda bedzie cyrkulowana w gtéwnych rurach,
a dtugosci odejs¢ od gtéwnego rurociggu do przyborow, w ktorych ciepta woda nie jest cyrkulowana beda
bardzo krétkie.

Instalacja hydrantowa

Zgodnie z warunkami ochrony pozarowe] obiektu zaprojektowano instalacje hydrantowa zasilang z
projektowanego przytgcza wodociggowego do budynku. Instalacja zasila¢ bedzie hydranty wewnetrzne HP25.
Instalacje i zestaw pompowy zwymiarowano na dziatanie 2 sasiednich hydrantéw HP25. Daje to wymagang
wydajnos$¢ instalacji V=2,0l/s. Hydranty bedg rozlokowane tak aby pokry¢ swoim zasiegiem caty chroniony
obszar budynku. Lokalizacje hydrantéw pokazano na rzutach architektonicznych. Strukture instalacji
przedstawiono na schemacie instalacji hydrantowe;j.

Instalacje zaprojektowano w postaci pierscienia obwodowego o Srednicy DN50 na kondygnacji -1. Z petli
zasilane bedg dwa piony hydrantowe o $rednicy DN50 kazdy.

Petla i piony hydrantowe zasilajg hydranty DN25 o wydajnosci q=1,0l/s kazdy, przy wyjsciach z klatek
schodowych i na korytarzach;

Rurociggi beda prowadzone w przestrzeniach ogrzewanych i nalezy je wykonac¢ jako nieizolowane.

Wszelkie elementy instalacji muszg posiada¢ aktualne atesty, dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej oraz certyfikaty zgodnosci.

Dla potrzeb odciecia poszczegdlnych piondéw i odbiornikdw zastosowano zawory odcinajgce z uktadem
monitorowania z SSP — zaprojektowano zawory z wyposazeniem monitorujgcym.

Hydranty wewnetrzne sg tak rozmieszczone, aby kazde miejsce w budynku byto w zasiegu co najmniej jednego
hydrantu. Zawory hydrantowe powinny by¢é umieszczone na wysokosci 1,35 m (+/-0,1 m) od poziomu podtogi.
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Instalacja wody zmiekczonej i zdemineralizowanej

Na potrzeby centralnej sterylizatorni zaprojektowano stacje uzdatniania wody firmy EPURO (lub réwnowazng)
produkujaca wode zmiekczong o twardosci <4°DH (stopni niemieckich) oraz wode zdemineralizowang o
przewodnosci ponizej 5 uS. Stacja zlokalizowana zostanie w pomieszczeniu przytgcza wody. Przytgcze wody do
stacji zostanie zabezpieczone zaworem antyskazeniowym klasy BA. Woda zmiekczona oraz zdemineralizowana
zostanie podtgczona do dezynfektordéw, sterylizatoréw oraz komory myjni. Wszystkie odbiorniki wody znajduja
sie w centralnej sterylizatorni.

Pierwszym etapem technologii uzdatniania wody jest filtracjach na filtrze wstepnym z ptukaniem
wstecznym EPURION A50-2 (lub réwnowazny) o progu filtracji 300 um. Celem filtracji jest usuwanie z wody
gtéwnego tadunku zanieczyszczern mechanicznych takich jak rdza (zelazo utlenione) oraz innych drobnych
czastek i zawiesin statych typowych dla instalacji wodociggowych. Woda po procesie wstepnej filtracji trafia na
zmiekczacz jonowymienny. Zmiekczanie wody bedzie realizowane na drodze wymiany jonowej w kationitach
silnie kwasowych, regenerowanych w cyklu sodowym, w ktdrych zostanie usunieta twardos¢ ogdlna do
poziomu 0,1 °dH. Do regeneracji kolumn zmiekczajgcych bedzie uzywana sdl tabletkowana. Uruchamianie
regeneracji odbywa sie objetoSciowo (w zaleznosci od zaprogramowanej objetosci wody uzdatnionej).
Regeneracja odbywac sie bedzie w trybie przeciwprgdowym, optymalizujgc zuzycie soli i wody do regeneracji.
Przewidujemy zastosowanie uktadu 2-kolumnowego EPUROTECH 52/226 DE (lub réwnowazny), w ktérym 1
kolumna jest w pracy, podczas gdy 2 kolumna pozostaje w trybie regeneracji lub oczekiwania na prace.
Pojedynczy filtr jest zbiornikiem wykonanym z tworzywa sztucznego wzmocnionego widknem szklanym
wypetnionym monodyspersyjng zywicg jonowymienng. W pojedynczej kolumnie znajdowac sie bedzie 226 I.
ztoza. Praca filtra jest w petni zautomatyzowana poprzez dziatanie gtowic i elektronicznego sterownika. W celu
uzyskania wypadkowej twardosci wody na poziomie ok. 0,1-4 °dH system zmiekczana zostanie wyposazony w
zawor do proporcjonalnej regulacji twardos$ci wody z mozliwoscig blokady nastaw, montowany na by-pasie
stacji. Po procesie zmiekczania jonowymiennego do poziomu 0,1 OdH dla potrzeb demineralizacji woda trafia
na filtr mechaniczny na wymienne wktady o progu filtracji 25 um. Celem tej operac;ji jest zatrzymanie drobinek
ztoza, ktére mogg wydobywac sie z kolumn systemu jonowymiennego w razie wystgpienia awarii stacji
zmiekczania wody. Zadaniem filtracji z weglem aktywnym jest zabezpieczenie membrany osmozera przed
destrukcyjnym dziataniem wolnego chloru stosowanego do dezynfekcji wody. Dechloracja bedzie prowadzona
metoda wymiany wktaddw filtracyjnych z prasowanym weglem. Po procesie dechloracji woda trafia na filtr
antykoloidowy o progu filtracji 1 um. Stosowanie filtréw o malejgcym progu filtracji do poziomu 1 um ma na
celu zatrzymanie jak najwiekszej ilosci zanieczyszczen mogacych zatyka¢ membrany osmozera. Chroni to
membrany osmozy przed uszkodzeniem i skutecznie redukuje okresowe operacje ich czyszczenia. Po przejsciu
przez filtr antykoloidowy woda dostaje sie na filtr jednostopniowej odwréconej osmozy. W procesie tym woda
pod wysokim cisnieniem przettaczana jest przez syntetyczne btony potprzepuszczalne. W wyniku dziatania
cisnienia, przez mikrootwory w btonie pétprzepuszczalnej, moze przedostac sie wytacznie woda pozbawiona
soli mineralnych. Tak uzdatniona woda nazywana jest PERMEATEM. Skoncentrowane sole i inne
zanieczyszczenia zatrzymane na btonie zostajg usuniete w postaci tzw. KONCENTRATU. Proporcje, w jakiej
uzyskujemy permeat w stosunku do wody zasilajgcej, nazywamy stopniem przemiany (sprawnoscia).
Projektowany system charakteryzuje sie nastepujgcym stopniem przemiany: 75%. Wydajnos¢ urzadzenia
odwrdéconej osmozy wynosi 0,3 m3/h. Urzadzenie pracuje w oparciu o sygnat poziomu wody ze zbiornika
magazynowego. Woda po procesie demineralizacji kierowana jest do bezcisnieniowego zbiornika
magazynowego o pojemnosci 2,0 m3 wyposazony w filtr mikrobiologiczny 0,02um, skad podawana jest do
zasilania urzadzen pompg transferowa. Dla utrzymania wymaganego przewodnictwa wody zasilajgcej bedzie
ona kierowane do zasilania urzadzen poprzez filtr z mieszanym ztozem doczyszczajgcym. W procesie
uzdatniania powstaje odciek o duzym zasoleniu ale o parametrach i sktadzie pozwalajgcym na odprowadzenie
do kanalizacji sanitarnej. Stacja wymaga serwisu dwa razy do roku.

Wytyczne wykonania instalacji wodociggowych zewnetrznych

1.7.1  Wytyczne wykonania instalacji

Do wykonywania wykopow nalezy przystgpi¢ po wstepnej niwelacji terenu zgodnie z rzednymi projektowymi.
Po tych robotach mozna przystgpi¢c do wykonywania wykopdw. Opisane wyzej roboty nalezy prowadzi¢
sukcesywnie odcinkami. Wykopy pod projektowane rurociggi wykonywac¢ mechanicznie lub w razie zblizenia
sie do istniejgcych lub projektowanych elementéw uzbrojenia - recznie.

Wykopy nalezy wykonaé, jako wasko-przestrzenne o Scianach pionowych (szeroko$¢ minimum 1,0 m)
zabezpieczone wypraskami stalowymi z rozporami. Rozstaw deskowania i rozpdr nalezy tak dobra¢, by byt
mozliwy transport przewodéw wodociggowych na dno wykopu.
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Odwodnienie wykopow wykonac¢ z uzyciem pomp odwadniajgcych, a w przypadku niekorzystnych warunkéw
wodnych uzy¢ igtofiltrow.

Instalacje zewnetrzne wodociggowe wykonane bedg z rur PE100 SDR17 tgczonych przez zgrzewanie, uktadane;j
metodg wykopu otwartego. W wykopie otwartym rura bedzie uktadana na podsypce grubosci 20 cm.
Materiat uzyty do wykonania podtoza musi spetniaé nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowaé w nim czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat podsypki nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,

- podsypka nie moze by¢ zmrozona.

Po utozeniu, rurocigg bedzie obsypany takim samym materiatem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury (na
czas proby szczelnosci ztgcza odkryte) i zageszczony do 0,98 wg standardu Proctora.

Zasyp wykopu pod drogami piaskiem zageszczonym mechanicznie do wartosci 1,00 wg standardu Proctora.
Okoto 30 cm nad przewodem utozona bedzie tasma ostrzegawcza niebieska o szerokosci min 20 cm.

Skrzynki uliczne zasuw osadzone bedg na podbudowie z ptyty np. betonowej zapewniajgcej stabilnos¢ oraz
obrukowane.

Pod armaturg oraz na koricdwkach przewoddédw wykonane bedg bloki oporowe betonowe.

1.7.2  Badaniaipréby

Po utozeniu rur w wykopie nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji geodezyjne;j.
Prébe szczelnosci instalacji wodociggowych zewnetrznych nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o norme PN-
B/10725 ,Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania” oraz zgodnie z informacjami
technicznymi producenta rur.

Po utozeniu rurociggu nalezy poddac¢ go hydraulicznej prébie szczelnosci na cisnienie 10 bar. Przed prdbg
przewodd skutecznie przeptuka¢ wodg wodociggowa. Koncowki rurociggu nalezy zamkngé za pomoca
odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a caty przewdd zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem (rura wymaga
maksymalnego obsypania w srodku swojej dtugosci). Ustalone cisnienie prébne powinno zosta¢ utrzymane
przez minimum 30 minut.

Po pozytywnej probie szczelnosci przeprowadzone zostanie ptukanie instalacji oraz dezynfekcja rurociggéw
wody pitne;j.

Operacje wykona¢ w 3 etapach: ptukanie wstepne 10 - krotny przeptyw, dezynfekcja, ptukanie wtérne 2 - krotny
przeptyw.

Ptukanie wstepne przeprowadzi¢ w celu usuniecia wszelkich zanieczyszczen mechanicznych i prowadzi¢ do
momentu uzyskania na wyptywie wody przezroczystej, bezbarwnej i bez widocznych zanieczyszczen. Po
zakoniczeniu ptukania nalezy wykona¢ dezynfekcje przewoddw stosujac roztwér wody chlorowej
przygotowanej na bazie podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego. Dawka chloru powinna wynosi¢ 30 g
ClI2/m3 wody ptucznej. Roztwdr dezynfekcyjny usungé po 24 godzinach poprzez powtdrne ptukanie rurociggu
woda czysta. Po zakonczeniu powtdrnego ptukania rurociggéw nalezy pobrac préby wody do analizy fizyko-
chemicznej i bakteriologicznej. Pozytywny wynik badania (brak skazenia) Swiadczy o prawidtowosci
przeprowadzonej dezynfekc;ji.

Wytyczne wykonania instalacji wodociggowych wewnetrznych
1.8.1  Wytyczne wykonania instalacji wodociggowych i technologicznych

Instalacje wodociggowe nalezy wykona¢ wg ponizszych wytycznych.

Gtéwne rurociagi instalacja wody zimnej:

Instalacje rozprowadzajgcg wykonac z rur stalowych INOX taczonych przez taczniki zaciskowe.

Podejécia pod przybory wody zimne;j:

wykonac¢ z rur z PP-R PN20 w systemie BOR Plus Stabi PLUS (prod. Wavin lub réwnowazny) taczonych przez
zgrzewanie.

Gtéwne rurociagi instalacji CWU i cyrkulacji:

Instalacje rozprowadzajgcg wykonac z rur stalowych INOX tgczonych przez taczniki zaciskowe.

Podejscia pod przybory wody cieptej:

wykonac z rur z PP-R PN20 w systemie BOR Plus Stabi PLUS (prod. Wavin lub réwnowazny) tgczonych przez
zgrzewanie.

Instalacja wody zmiekczonej:

wykonac z rur z PVC-U (prod. BUDMECH lub réwnowazny) taczonych przez klejenie.

Instalacja wody zdemineralizowane;j:
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wykonac z rur z PVC-U (prod. BUDMECH lub rGwnowazny) tgczonych przez klejenie.

Piony prowadzi¢ w szachtach lub w bruzdach sciennych. Prowadzenie rur w $ciankach dziatowych, podtynkowo
lub nad sufitem podwieszanym w weztach sanitarnych oraz natynkowo w pomieszczeniach technicznych.
Podejscia do poszczegdlnych przybordw sanitarnych wykonac w zabudowie Scian instalacyjnych.

Srednice i lokalizacje podejé¢ wody do urzadzers technologicznych, nalezy zweryfikowaé z projektem po
wyborze Producenta urzadzenia.

Schematy instalacji wodociggowych przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Izolacje na instalacjach wodociggowych:

Rurociggi instalacji wody zimnej nalezy dla zabezpieczenia przed kondensacjg prefabrykowanymi otulinami
izolacyjnymi z kauczuku syntetycznego o porach zamknietych o grubosci 13 mm dla rur do DN25 oraz 25 mm
dla rur powyzej Srednicy DN25.

Rurociggi instalacji wody cieptej i cyrkulacji nalezy wykonac jako izolowane termicznie. Do izolacji stosowac
otuliny prefabrykowane z wetny mineralnej zabezpieczone ptaszczem z folii aluminiowej lub na kondygnacjach
podziemnych ptaszczem z blachy aluminiowej o g=0,6mm.

Stosowac nalezy nastepujace grubosci otulin:

DN20 - 30mm
DN25 - 35mm
DN32 - 40mm
DN40 - 50mm
DN50 - 60mm
DN65 - 80mm

Dla armatury i pomp stosowac prefabrykowane tupiny izolacyjne.
Przejscia rurociggdw przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczyé przeciwpozarowg masg
uszczelniajgcg zgodnie z klasg odpornosci przegrody.

8.2 Wytyczne wykonania instalacji hydrantowej

Przewody przeciwpozarowej instalacji wodociggowej wykonane zostang z rur stalowych, instalacyjnych,
Srednich, ocynkowanych, spetniajgcych wymagania co najmniej PN-H-74200 tgczonych w systemie
rowkowanym Victualic lub rGwnowazny.

Rurociggi prowadzone w przestrzeniach ogrzewanych wykonac jako nieizolowane. Rurociggi w pomieszczeniu
automatycznego podziemnego urzadzenia do magazynowania samochoddéw i innych obszarach
nieogrzewanych wykonac jako izolowane wetng mineralng o grubosci 50mm i zabezpieczone podwdjnym
kablem grzejnym.

Wszelkie elementy instalacji muszg posiada¢ aktualne atesty, dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej oraz certyfikaty zgodnosci.

Przejscia rurociggdw przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczyé przeciwpozarowg masg
uszczelniajgcg zgodnie z klasg odpornosci przegrody.

Mocowanie rurociggdéw do przegrod budowlanych z wykorzystaniem systemowych zawiesi oraz zgodnie z
wymogami aprobaty technicznej oraz wytycznymi producenta poszczegdlnych systemow.

1.8.3  Badaniaipréby

Instalacje wodociggowe poddaé wodnej prébie cisnieniowej na cisnienie 10 bar, czas préby minimum 2 godziny.
Po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem préb szczelnosci, dla instalacji wodociggowych nalezy wykonac
ptukanie i dezynfekcje wybudowanych rurociggdw. Ptukanie trwa 30 min przy maksymalnym wyptywie wody i
powinna zapewni¢ minimum 10 krotng wymiane wody w przewodzie. Po zakoniczeniu ptukania nalezy wykona¢
dezynfekcje przewoddw stosujgc roztwdr wody chlorowej przygotowanej na bazie podchlorynu sodu lub
wapna chlorowanego.

Instalacje hydrantowg nalezy poddad prébie szczelnosci na cisnienie probne réwne 1,5 ci$nienia roboczego.
Wynik préby nalezy uznac¢ za pozytywny jezeli w ciggu 30 minut nie wystgpi spadek ci$nienia. Na ztgczach
rurociggu poddanego prébie nie mogg wystepowac przecieki w postaci kropelek ptynu lub pojawienia sie rosy.
Po zakoniczeniu préby, cisnienie zmniejsza¢ powoli w sposéb kontrolowany.

Po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem préb szczelnosci, wykona¢ ptukanie.
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Dla instalacji hydrantowej nalezy wykona¢ préby wydajnosci i cisnienia zamontowanych hydrantéw zakoriczone
wydaniem odpowiednich protokotéw.

1.8.4  Wytyczne branzowe
Wytyczne elektryczne i AKPIA
Dla instalacji wodociggowych nalezy zaprojektowa¢, dostarczyé, zainstalowac i uruchomié¢ kompletny uktad
okablowania zasilajacego oraz szafy zasilajgco-sterujgce wskazanych urzadzen, wykona¢ potgczenia urzadzen
do instalacji BMS i SSP.
Instalacje wyposazy¢ nalezy w niezbedne wodomierze, wtgczniki czasowe, miejscowe itp.
Wszystkie urzadzenia i sterowniki wtgczone do systemu BMS muszg by¢ z nim zgodne, posiada¢ mozliwos¢
komunikacji w odpowiednim protokole (BACnet) i zdalnego nadzoru oraz sterowania.
System BMS ma umozliwi¢ nadzér m.in. nad pracg instalacji. Do jego zadan nalezy:
- monitorowanie stanu urzadzen (praca/awaria),
- monitorowanie temperatury w instalacji cieptej wody uzytkowej,
- zbieranie informacji o zuzyciu medidw z wodomierzy i licznikow,
- monitorowanie poziomu wody w zbiorniku buforowym

Wytyczne budowlane

W ramach prac zwigzanych z realizacjg instalacji mechanicznych nalezy miedzy innymi:

1. Skoordynowac¢ z rysunkami konstrukcyjno-budowlanymi wszelkiego rodzaju przejscia, przepusty i
otworowania oraz dopilnowa¢, aby w trakcie realizacji rob6t budowlanych zostaty one wykonane.

2. Wykonanie kazdego otworu w budynku, ktéry nie zostat wykonany na etapie wykonywania konstrukcji nalezy
uzgodnic¢ z konstruktorem i uzyskac jego pisemng akceptacje.

3. Wszelkie elementy instalacji wptywajgce na estetyke budynku (wewnatrz jak i na zewnatrz) uzgodnic z
Architektem.

4. Wszystkie widoczne elementy instalacji (rowniez montowane nad azurowymi sufitami lub za azurowymi
$ciankami) pomalowac¢ na kolor RAL wskazany przez Architekta.

5. Nalezy wykonac konstrukcje wsporcze pod urzadzenia i rurociagi z ksztattownikéw stalowych lub elementéw
systemowych, a ich mocowanie do konstrukcji budynku uzgodni¢ z projektantem konstrukcji.

6. Zbiornik magazynowania wody s3 projektowane jako zelbetowe - muszg spetnia¢ wymogi szczelnosci oraz
by¢ od wewnatrz gtadkie i nie powodowac wtérnego zanieczyszczenia wody np. przez wykruszanie odtamkéw
kruszywa. Dla zbiornika wykona¢ wymagane drabiny, pomosty i szczelne (réwniez podczas spietrzenia wody)
zamkniecia otwordow wtazowych i rewizyjnych.

7. Wypetnienie otworéw w przegrodach po montazu instalacji i urzadzen znajduje sie po stronie wykonawcy
instalacji.

1.8.5  Uwagi koncowe (instalacje wodociggowe)
W zakresie wykonawcy znajduje sie dobdr i wykonanie elementdéw antywibracyjnych w postaci mat, podktadek,
zawiesi, wibroizolatorow, resoréw pod wszystkie urzadzenia wibrujgce takie jak pompy, wentylatory, centrale,
urzadzenia sprezarkowe itp. Elementy antywibracyjne nalezy dobiera¢ wg wytycznych producenta finalnie
wybranych urzgdzen lub na podstawie parametréw projektowych i charakterystyki urzgdzen.
Opracowania warsztatowe dotyczgce: podwieszen, konstrukcji wsporczych, pomostéw, fundamentow,
wibroizolatoréow - znajdujg sie po stronie wykonawcy.
Wszelkie zmiany w projekcie wynikajgce ze zmiany dostawcow urzadzen i rozwigzan zawartych w opracowaniu
znajdujg sie po stronie wykonawcy.
Na etapie projektu wykonawczego przed zamdwieniem poszczegdlnych urzadzen nalezy potwierdzi¢ ich
parametry.
Wykonanie kompletnego scenariusza pozarowego jest poza zakresem niniejszego opracowania.
Wszelkie uzgodnienia w zakresie BMS nalezy prowadzi¢ z udziatem i za akceptacjg inwestora.
Zgodnie z zasadami zamdwien publicznych mozna zastosowac materiaty i rozwigzania rownowazne, to jest w
zadnym stopniu nie obnizajgce standardu i nie zmieniajgce zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w
projekcie, a tym samym nie powodujgce koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek elementow
infrastruktury ani nie pozbawiajgce Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci uzytecznosci opisanych
lub wynikajgcych z dokumentacji projektowej. Jezeli oferent zdecyduje sie na zastosowanie rozwigzania
alternatywnego, powinien do oferty dotgczy¢ liste zamienionych materiatow, jak réwniez wszelkie dokumenty
pozwalajacej Komisji Przetargowej oceni¢ zgodnos¢ z wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowej wraz z
zatgcznikami.
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Dokumentacje nalezy rozpatrywa¢ tacznie z innymi opracowaniami branzowymi ze szczegdlnym
uwzglednieniem informacji dotyczacych sterowania i komunikacji urzadzen z systemami SSP i BMS zawartych
w opracowaniach instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznych i AKPIA.
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Instalacje kanalizacyjne

W budynku zaprojektowano nastepujgce instalacji kanalizacyjne:

- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja deszczowa

- kanalizacja skroplinowa

Z uwagi na brak gastronomii w obiekcie nie przewiduje sie kanalizacji ttuszczowej.

Instalacja kanalizacji sanitarnej i skroplinowe;j

Na podstawie obliczen bilansowych okreslono nastepujgce dane dotyczace zrzutu Sciekow sanitarnych przez
obiekt do miejskiej sieci kanalizacyjnej:

- dobowy zrzut $ciekéw sanitarnych qd=48,1m3/d

- przeptyw chwilowy qs=14,3I/s

Odprowadzenie Sciekow bytowo-gospodarczych przewidziano do kolektora kanalizacji ogdlnosptawnej o
wymiarach 250x370mm przebiegajgcego w ulicy Krzyzowej. Z obliczen bilansowych wynika, ze Scieki
odprowadzane bedg w ilosci Qds$r=48,1m3/d. Mozliwos¢ odprowadzenia $ciekdéw sanitarnych do
wspomnianego kolektora zostata potwierdzona przez gestora sieci spotke Aquanet S.A. w wydanych warunkach
przytgczenia - piSmie z dnia 16-03-2022 o sygnaturze DW/IBM/746/25513/2022 1BM/80-2-45/535/2021.
Wohpiecie do wyzej wymienionego kolektora musi nastgpi¢ po przetaczeniu kanalizacji deszczowej z terenu
inwestora do kolektora w ulicy Dolna Wilda.

Do realizacji tego celu niezbedne jest wykonanie nowego przytgcza PVC 3200. Przytgcze jest zakresem osobnego
opracowania.

Budynek wyposazony zostanie w szereg pionéw kanalizacyjnych umozliwiajagcy podtaczenie wszystkich
przyboréw sanitarnych oraz odprowadzenie skroplin. Piony pojedynczo lub zbiorczo wyposazone zostang w
wywiewki kanalizacyjne zlokalizowana na dachu budynku. Wszystkie piony kanalizacji sanitarnej zostang
zebrane w odcinki poziomie pod kondygnacjg -1 — kanalizacje podposadzkowg. Zaprojektowano dwa gtéwne
wyjscia kanalizacji sanitarnej do instalacji zewnetrznej na terenie inwestora. Catos¢ odprowadzanych z budynku
Sciekow trafi do studni przytaczeniowej i dalej do sieci kanalizacji sanitarnej w sposdb grawitacyjny.

W obiekcie przewidziano réowniez instalacje odprowadzenia skroplin z klimakonwektoréw, klimatyzatorow
freonowych oraz central recyrkulacyjnych. Instalacje skroplinowe bedg wtaczone do piondw kanalizacji
sanitarnej. Kazdorazowo takie wigczenie zostanie poprzedzone syfonem kulowym zabezpieczajagcym przed
przedostawaniem sie zapachdw z instalacji kanalizacji sanitarne;j.

W budynku nie przewiduje sie powstawania i odprowadzania Sciekdéw technologicznych i przemystowych
wymagajacych uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Z uwagi na przecigzenie kolektora kanalizacji ogdlnosptawnej o wymiarach 250x370mm przebiegajgcego w ulicy
Krzyzowej w sgsiedztwie projektowanego budynku na podstawie opinii gestora — spétki Aquanet S.A. (pismo z
dnia 10-03-2020 o sygnaturze DW/IBM/1262/16422/2020 IBM/80-2/233/2020) podjeto dziatania majgce na
celu odcigzenie wspomnianego wyzej kolektora i przepiecie kanalizacji deszczowej i sanitarnej z terenu
Inwestora do kolektoréw w ulicy Dolna Wilda. Inwestor, w ramach osobnego opracowania, wykonana
przytgcze kanalizacji deszczowej do istniejgcego kolektora DN1500mm w ul. Dolna Wilda i kanalizacji sanitarnej
do istniejgcego kolektora J800/1200mm w ul. Dolna Wilda oraz odtgczy przytgcza kanalizacji ogélnosptawnej
KO400 do kolektora w ulicy Krzyzowej z dalszej eksploatacji.

Przytacza do ul. Dolna Wilda bedg wykonane przed przystgpieniem do prac zwigzanych z przytgczeniem do sieci
nowoprojektowanego budynku zgodnie z postanowieniami gestora spotki Aquanet S.A. pismo z dnia 16-03-
2022 o sygnaturze DW/IBM/746/25513/2022 1BM/80-2-45/535/2021.

12



CDF I

ARCHITEKCI

Zlewnia jaka tworzy teren inwestycji ksztattuje sie nastepujaco.

powierzchnia

nr rodzaj powierzchni A

[m2]
1 Dach - budynek projektowany 2465
2 Dach - budynek istniejgcy 29
3 Chodniki betonowe i bitumiczne 251
4 Parkingi 1087
5 Chodniki kostka prefabrykowana 1094
6 Drogi 1240
7 Powierzchnie zielone gruntowe 2032
8 Powierzchnie zielone na dachu 548

Obliczono nastepujacg powierzchnie zredukowana zlewni:

wspot. . . | powierzchnia | powierzchnia
powierzchnia
. . . sptywu zredukowana | zredukowana
nr rodzaj powierzchni S A Azred Azred
- [m2] [m2] [ha]
1 Dach - budynek projektowany 0,8 2465 1972 0,1972
2 Dach - budynek istniejgcy 0,8 29 23 0,0023
3 Chodniki betonowe i bitumiczne 0,6 251 150 0,0150
4 Parkingi 0,7 1087 761 0,0761
5 Chodniki kostka prefabrykowana 0,5 1094 547 0,0547
6 Drogi 0,9 1240 1116 0,1116
7 Powierzchnie zielone gruntowe 0,1 2032 203 0,0203
8 Powierzchnie zielone na dachu 0,1 548 55 0,0055
Zlewnia zredukowana [ha] 0,48

llos¢ odprowadzanych wdd deszczowych obliczono dla deszczu nawalnego 15-minutowego o intensywnosci
Q=1771/(s*ha).

catkowita powierzchnia intensywnosé przeplyw
zredukowana
> Azred q Q
[ha] [dm3/ s*ha] [dm3/s]
0,48 177 85,44

Sumaryczny sptyw wéd opadowych z obszaru objetego opracowaniem dla stanu projektowanego wynosi
g=85,5l/s. Obszar opracowania znajduje sie w catosci na terenie Inwestora. Projektowana instalacja zewnetrzna
kanalizacji deszczowej zostanie wtgczona do istniejgcej instalacji zewnetrznej na terenie inwestycji skad dalej
sptyna do kolektora gtéwnego kanalizacji sanitarnej. Kolektor gtdwny na terenie Inwestora zostanie przepiety
do ul. Dolna Wilda w ramach osobnego opracowania. W zwigzku z tym, ze nowe przytacze kanalizacji
deszczowej do ul. Dolna Wilda bedzie musiato zosta¢ wyposazone w separator substancji ropopochodnych oraz
osadnik piasku nie projektuje sie tych elementéw na terenie opracowania.

Dach wysoki na poziomie +4 bedzie odwadniany za pomocg podcisnieniowego systemu odwadniajgcego
sktadajgcego sie z 4 wpustow ogrzewanych sprowadzonych do jednego pionu. Dach niski na poziomie +2 bedzie
odwadniany za pomoca niezaleznego systemu podcisnieniowego na ktéry sktadac sie bedzie 5 wpustow
ogrzewanych zebranych do dwdch pionow.

Mniejsze potacie dachu takie jak dach facznika miedzy projektowanym a istniejgcym budyniem, dach strefy
technicznej, donica zewnetrzna na poziomie +1, ktére nie nadajg sie do wtgczenia do instalacji podcisnieniowe;j
bedzie odwadniana w sposdb grawitacyjny za pomocg ogrzewanych wpustow potgczonych z systemem
rurowym zgodnie z czeScig rysunkowg. Dwa wpusty ogrzewane znajdujgce sie w studniach doswietlajgcych
ponizej poziomu terenu zostang odprowadzone do studni wyposazonej w pompe odwadniajacg typu UNILIFT
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KP250-A-1 (prod. Grundfos lub réwnowazny) o wydajnosci V=1,6 I/s, ktéra przepompuje wode do znajdujgcej
sie obok studni kanalizacji deszczowej D3.

2.3 Wytyczne wykonania instalacji kanalizacyjnych
2.3.1  Wytyczne wykonania instalacji kanalizacyjnych zewnetrznych

Do wykonywania wykopdw nalezy przystgpi¢ po wstepnej niwelacji terenu zgodnie z rzednymi projektowymi.
Po tych robotach mozna przystgpi¢ do wykonywania wykopdw. Opisane wyzej roboty nalezy prowadzi¢
sukcesywnie odcinkami. Wykopy pod projektowane rurociggi wykonywaé mechanicznie lub w razie zblizenia
sie do istniejgcych lub projektowanych elementéw uzbrojenia - recznie.
Wykopy nalezy wykonaé, jako wasko-przestrzenne o Scianach pionowych (szeroko$¢ minimum 1,0 m)
zabezpieczone wypraskami stalowymi z rozporami. Rozstaw deskowania i rozpor nalezy tak dobra¢, by byt
mozliwy transport przewoddéw kanalizacyjnych na dno wykopu.
Odwodnienie wykopdw wykonaé z uzyciem pomp odwadniajacych, a w przypadku niekorzystnych warunkéow
wodnych uzy¢ igtofiltrow.

Odcinki grawitacyjne instalacji kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacji zewnetrznej z PVC-U SN8
z wydtuzonymi kielichami dopuszczonymi do stosowania w obszarach eksploatacji gérniczej wyposazone w
znaczniki dtugosci wsuniecia rury w kielich, tgczonych na uszczelki wargowe.

Kanaty nalezy uktadac z projektowanym spadkiem na odpowiednio przygotowanej podsypce piaskowej o
grubosci 20cm.

Materiat uzyty do wykonania podtoza musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowaé w nim czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat podsypki nie moze zawierac¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,

- podsypka nie moze by¢ zmrozona.

Po utozeniu, rurocigg bedzie obsypany takim samym materiatem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury (na
czas proby szczelnosci ztgcza odkryte) i zageszczony do 0,98 wg standardu Proctora.

Zasyp wykopu pod drogami piaskiem zageszczonym mechanicznie do wartosci 1,00 wg standardu Proctora.

Wiaczenia projektowanej instalacji kanalizacji do studni powyzej kinety wykonac nalezy za pomoca tulei
ochronnej z uszczelkg o odpowiedniej srednicy.

Uzbrojenie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej stanowi¢ bedg studnie rewizyjne.
Studzienki wykonane zostang z elementéw prefabrykowanych tj. kregéw betonowych @1000 lub #1200
taczone na uszczelki. W studni zamontowane zostang stopnie zeliwne. Studnie zakonczy¢ kregiem zwezkowym,
asymetrycznym ©£1000(1200)/600 z wtazem kanatowym klasy D400.

Wtazy na terenie o nawierzchni nieutwardzonej obetonowaé betonem min. kl. B20 wraz z pierscieniem
betonowym.

Studnie osadzi¢ nalezy na podsypce piaskowej gr min 40cm i podlewce betonowej o gr. min 15 cm.

2.3.2  Wytyczne wykonania instalacji kanalizacji wewnetrznych
Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna wykonana bedzie z rur:
- kanalizacyjnych PVC typu S (SN8) tgczone ksztattkami z uszczelkami wargowymi — przewody kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej podposadzkowe
- kanalizacyjnych niskoszumowych tgczone ksztattkami z uszczelkami gumowymi - przewody kanalizacyjne
prowadzone wewnatrz budynku
- PE100 faczonych przez zgrzewanie — przewody kanalizacji deszczowej grawitacyjnej - podposasdzkowe i
nadposadzkowe
- zeliwnych taczonych ksztattkami kielichowymi lub ztgczkami — przewody narazone na dziatanie wysokich
temperatur w obszarze centralnej sterylizatorni.
- kanalizacyjnych CPVC faczonych przez klejenie — instalacja odprowadzenia skroplin
- PEHD systemowych (dostawcy instalacji odwodnienia dachu) tagczonych przez zgrzewanie doczotowe lub za
pomoca muf elektrooporowych — przewody kanalizacji podcisnieniowego odwodnienia dachdéw.
Urzadzenia w centralnej sterylizatorni mogace zrzuca¢ gorgcg wode do kanalizacji nalezy podtaczyé do
kanalizacji wykonanej z zeliwa. Gtéwng rure kanalizacji podposadzkowej prowadzong w rejonie sterylizatorni
od miejsca wpiecia kanalizacji podposadzkowej zeliwnej z sterylizatorni nalezy wykona¢ jako zeliwng az do
studni zewnetrzne;j.
W pomieszczeniach bloku operacyjnego instalacje podstropowe wykonane z rur PE cisSnieniowych, zgrzewanych
przez ksztattki elektrooporowe. Wymagania te sg podyktowane koniecznoscig zagwarantowania szczelnosci

14



CDF I

ARCHITEKCI

przewodow kanalizacyjnych. Dodatkowo w Sali operacyjnej (nr pom. 1.1.46) nalezy zabezpieczy¢ zejscie pionu
kanalizacji sanitarnej rurg osfonowa wyprowadzong poza pomieszczenie.

Projektuje sie rozprezanie wdéd deszczowych w studniach kanalizacyjnych zewnetrznych. Odprowadzenie wad
opadowych z dachu zaprojektowano przy pomocy systemu podcisnieniowego z zastosowaniem przewoddow
systemowych wraz z zamocowaniami, elementami podtrzymujacymi, kompletem osprzetu i materiatow
montazowych oraz izolacja. Rurociagi i osprzet instalacji (czyszczaki, mufy kompensacyjne, punkty state, itp.)
nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazowymi dostawcy systemu. Do montazu rurociggéw stosowac
systemowe szyny montazowe.

WSszystkie poziomy kanalizacyjne wyposazone zostang w wentylacje gtéwnga poprzez piony zakoriczone rurg
wywiewng pojedynczg lub zbiorczg. Wszystkie piony zaopatrzy¢ w czyszczaki i tam gdzie to mozliwe ukry¢ w
$ciankach dziatowych typu lekkiego a w innych przypadkach obudowaé ptyta gipsowo-kartonowa. Srednice
podejs¢ do przyborow wykonacd jako zgodne ze srednicami wylotu z przyboréw sanitarnych.

Instalacje odprowadzenia skroplin nalezy podprowadzi¢ pod wszystkie klimatyzatory freonowe i centrale
cyrkulacyjne i klimakonwektory. Koncéwki doprowadzonych przewoddéw kanalizacyjnych nalezy zafrontowad i
podtgczyé na state z instalacjg urzadzen chtodniczych.

Miski ustepowe umywalki oraz pisuary montowa¢ na stelazach do montazu podtynkowego. Standard
wyposazenia w zakresie przyboréw sanitarnych zgodnie z projektem architektury.

W weztach sanitarnych stosowac wpusty tazienkowe z odptywem pionowych, wktadka antyzapachowg i kratka
ze stali nierdzewnej. W rozdzielni ciepta / wezle cieplnym stosowaé wpusty zeliwne. W pomieszczeniach
technicznych stosowac wpusty o podwyzszonej wytrzymatosci. W razie przechodzenia wpustu przez strop
oddzielenia pozarowego nalezy stosowa¢ wktady przeciwpozarowy Fire-Kit do odptywdéw pionowych.

Przejscia rurociggdw przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczyé przeciwpozarowg masg
uszczelniajgcy zgodnie z klasg odpornosci przegrody.

Kanaty grawitacyjne podposadzkowe uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 20 cm. Do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury wykonac¢ zasypke piaskowgq z ubiciem na mokro.

Rurociagi instalacji kanalizacji deszczowej prowadzone w czeSciach ogrzewanych budynku izolowac nalezy
przeciwskropleniowo prefabrykowanymi otulinami z kauczuku syntetycznego o porach zamknietych o grubosci
20 mm.

2.3.3  Badania i proby

Instalacje kanalizacyjne:

Po montazu odcinki kanalizacji grawitacyjnej deszczowej nalezy poddaé badaniom w zakresie szczelnosci. W
przypadku zabrudzenia instalacji przed prébg szczelnosci wykonac jej ptukanie.

Prébe szczelnosci wykonaé poprzez wypetnienie ich woda do poziomu gruntu. Prédbe wykona¢ po
ustabilizowaniu sie zwierciadta wody (czas 1h). Wynik préby mozna uzna¢ za pozytywny jezeli w ciggu 30min
od rozpoczecia nie zostanie zaobserwowany spadek poziomu zwierciadta wody.

Poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej poddac prébie analogicznej prébie szczelnosci, napetniajagc woda do
poziomu 1 m nad posadzka. Czas trwania préby wynosi minimum 30 minut.

Prébe szczelnosci instalacji podcisnieniowej wykonac zgodnie z DTR systemu.

2.3.4  Wytyczne branzowe

Wytyczne budowlane

W ramach prac zwigzanych z realizacjg instalacji kanalizacyjnych nalezy miedzy innymi:

1. Skoordynowac¢ z rysunkami konstrukcyjno-budowlanymi wszelkiego rodzaju przejscia, przepusty i
otworowania oraz dopilnowa¢, aby w trakcie realizacji robot budowlanych zostaty one wykonane.

2. Wykonanie kazdego otworu w budynku, ktéry nie zostat wykonany na etapie wykonywania konstrukcji nalezy
uzgodni¢ z konstruktorem i uzyskac jego pisemng akceptacje.

3. Wszelkie elementy instalacji wptywajgce na estetyke budynku (wewnatrz jak i na zewnatrz) uzgodni¢ z
Architektem.

4. Wszystkie widoczne elementy instalacji (rowniez montowane nad azurowymi sufitami lub za azurowymi
$ciankami) pomalowa¢ na kolor RAL wskazany przez Architekta.

5. Nalezy wykonac konstrukcje wsporcze pod urzgdzenia i rurociagi z ksztattownikow stalowych lub elementow
systemowych, a ich mocowanie do konstrukcji budynku uzgodnic¢ z projektantem konstrukcji.

6. Wypetnienie otworéw w przegrodach po montazu instalacji i urzadzen znajduje sie po stronie wykonawcy
instalacji.

7. Wszelkie prace zwigzanie z wykopami pod instalacje i urzadzenia podposadzkowe prowadzi¢ w porozumieniu
z branzg konstrukcyjng.
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Uwagi koncowe (instalacje kanalizacyjne)

W zakresie wykonawcy znajduje sie dobdr i wykonanie elementdw antywibracyjnych w postaci mat, podkfadek,
zawiesi, wibroizolatoréw, resoréw pod wszystkie urzadzenia wibrujace takie jak pompy, wentylatory, centrale,
urzadzenia sprezarkowe itp. Elementy antywibracyjne nalezy dobiera¢ wg wytycznych producenta finalnie
wybranych urzadzen lub na podstawie parametréw projektowych i charakterystyki urzgdzen.

Opracowania warsztatowe dotyczgce: podwieszen, konstrukcji wsporczych, pomostéw, fundamentow,
wibroizolatoréw - znajduja sie po stronie wykonawcy.

Wszelkie zmiany w projekcie wynikajgce ze zmiany dostawcéw urzadzen i rozwigzan zawartych w opracowaniu
znajduja sie po stronie wykonawcy.

Na etapie projektu wykonawczego przez zamdéwieniem poszczegdélnych urzadzen nalezy potwierdzi¢ ich
parametry.

Wszelkie uzgodnienia w zakresie BMS nalezy prowadzi¢ z udziatem i za akceptacjg inwestora.

Zgodnie z zasadami zamdwien publicznych mozna zastosowac materiaty i rozwigzania rownowazne, to jest w
zadnym stopniu nie obnizajgce standardu i nie zmieniajace zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w
projekcie, a tym samym nie powodujgce koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek elementow
infrastruktury ani nie pozbawiajgce Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci uzytecznosci opisanych
lub wynikajgcych z dokumentacji projektowej. Jezeli oferent zdecyduje sie na zastosowanie rozwigzania
alternatywnego, powinien do oferty dotgczy¢ liste zamienionych materiatow, jak réwniez wszelkie dokumenty
pozwalajacej Komisji Przetargowej oceni¢ zgodnos$¢ z wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowej wraz z
zatgcznikami.

Dokumentacje nalezy rozpatrywaé tgcznie z innymi opracowaniami branzowymi ze szczegdlnym
uwzglednieniem informacji dotyczacych sterowania i komunikacji urzadzen z systemami SSP i BMS zawartych
w opracowaniach instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznych i AKPIA.

3 Instalacje grzewcze i chtodzace
3.1  Obliczenia bilansowe
Zatozenia do bilanséw grzewczego i chtodniczego:
Dla potrzeb bilansowych przyjete zostaty nastepujgce warunki obliczeniowe powietrza zewnetrznego:
Okres zimowy t=-180C; ¢= 100%.
Okres letni t=+300C; ¢=45%.
Temperatury obliczeniowe w pomieszczeniach dla lata i zimy, zapotrzebowanie na ciepto i chtéd dla kazdego z
pomieszczen oraz wybrany typ ogrzewania i chtodzenia zostaty zebrane w tabeli ponizej
T .
Numer . Temp. erT1p
. Nazwa Powier . projekt .
pomieszcz . . . projektow Qg Qch Urzadzenia
. pomieszczenia zchnia owana
enia ana - lato .
-zima
[-] [-] [m2] [oC] [oC} [W] [W] grzewcze chtodnicze
- chtodzone
-1.1.1 Strefa brudna 70,01 26 20 1170 0 grzejnik .
powietrzem
-1.1.2 Myjnia/dezynfektor | 4,91 | wynikowa - 0 0 - -
-1.1.3 WC personel 1,48 | wynikowa 20 0 - -
Przedsionek WC 10
-1.1.3a reedsione 2,08 | wynikowa 20 0 grzejnik -
personel
-1.1.4 Sluza osobowa 3,14 | wynikowa 20 0 0 - -
-1.1.5 Szatnia 8,32 | wynikowa 24 230 0 grzejnik -
-1.1.5a Kabina 1,59 | wynikowa 20 0 0 - -
-1.1.5b Kabina 1,44 | wynikowa 20 0 0 - -
-1.1.6 Pom. porzagdkowe 4,96 | wynikowa 20 120 0 - -
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1.1.7 Strefa czysta 97,97 26 20 | 1380 0 grzejnik chtodzone
powietrzem
-1.1.7a Serwerownia CS 3,1 25 - 1380 | 3000 grzejnik klimatyzator
-1.1.8 Pom. porzadkowe 2,04 | wynikowa 20 40 0 - -
-1.1.9 Pakietowanie bielizny | 12,64 | wynikowa 20 10 0 grzejnik -
-1.1.10 Sluza osobowa 8,41 | wynikowa 20 20 0 - -
-1.1.12 Pom. porzadkowe 4,12 | wynikowa 20 20 0 - -
1.1.13 Strefa jatowa 65,49 26 20 | 370 | 0 grzejnik chtodzone
powietrzem
1114 | Wydawanie/komple | o, ¢ 26 20 | 140 | 430 - belka
mentacja chtodzaca
-1.1.15 Magazyn jatowy 41,25 | wynikowa 20 150 0 - -
-1.1.16 Sluza materiatowa 5,94 | wynikowa 20 20 0 - -
1.1.17 | Pokéjkierownika | 10,5 26 20 | 330 | 310 | grzejnik belka
chtodzaca
1.1.18 Komunikacja 9,86 | wynikowa | 20 20 | o ; ;
wewnetrzna
1119 | Magazyncentrainej |\, oo wal 20 | 180 | O grzejnik -
sterylizatorni
-1.1.20 Magazyn implantéw | 31,17 | wynikowa 20 170 0 grzejnik -
121 Poczekalnia 28,5 26 20 | 300 | 1220 | podtogswka belka
chtodzaca
1.2.2 Rejestracja 7,06 26 20 | 70 | 550 | podfogdwka belka
o ) ) ’ P & chtodzaca
- . , belka
-1.2.3 Administracja 6,71 26 20 300 | 620 | podtogowka
chtodzaca
. . belka
-1.2.4 Biuro 12,01 26 20 400 | 640 | podtogdéwka
chtodzaca
125 | Gabinetpobierania |, 26 20 | 610 | 600 | podtogéwka belka
miar chtodzaca
-1.2.6 Przebieralnia 5,09 | wynikowa 20 50 0 podtogdwka -
1.2.7 Przebieralnia + 6,75 | wynikowa | 24 | 150 | 0 grzejnik ;
natrysk
128 Komunikacja 6,73 | wynikowa | 20 0 0 ; ;
ogdlnodostepna
-1.2.9 Przymierzalnia protez | 33,38 26 24 370 | 350 odtogdéwka belka
o ¥ P ’ P & chtodzaca
Przymierzalnia . belka
-1.2.10 , 28,87 26 24 410 | 630 | podtogdéwka
gorsetéw chtodzaca
-1.2.11 wWC 4,84 | wynikowa 20 30 0 grzejnik -
-1.2.11a przedsionek WC 3,92 | wynikowa 20 0 - -
-1.2.12 Komunikacja wewn. | 43,68 | wynikowa 20 150 0 podtogdwka -
-1.2.13 Warsztat 8,07 | wynikowa 20 0 300 grzejnik -
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-1.2.14 Pom. porzagdkowe 3,55 | wynikowa 20 0 0 - -
-1.2.15 Gipsownia 16,63 26 20 50 | 440 | grzejnik belka
wylewanie chtodzaca
. . . , belka
-1.2.16 Gipsownia obrébka 33,7 26 20 610 | 1300 | podtogdwka
chtodzaca
1217 | Pracowniatworzyw | g 26 20 | 940 | 2070 | podtogéwka belka
sztucznych chtodzaca
1.2.18 Pracownia 12,79 26 20 50 | 880 | grzejnik belka
obuwnicza chtodzaca
i - belka
-1.2.19 Pracownia 3D 20,71 26 20 80 1180 grzejnik
chtodzaca
: - belka
-1.2.20 Maszynownia 24,46 26 20 90 890 grzejnik
chtodzaca
: - belka
-1.2.21 Pom. socjalne 5,64 26 20 50 220 grzejnik
chtodzaca
-1.2.22 Magazyn 36,39 | wynikowa 20 170 0 grzejnik -
-1.2.23 Szatnia M 5,85 | wynikowa 24 0 podtogdwka -
1.2.23a Przeds'or&jk szatnia | 36 | wynikowa | 24 0 grzejnik .
-1.2.23b WC M personel 1,92 | wynikowa 24 . 0 - -
-1.2.23c WC M personel 1,45 | wynikowa 24 0 - -
-1.2.23d Natrysk M 2,7 wynikowa 24 0 - -
-1.2.24 Szatnia D 5,41 | wynikowa 24 0 podtogdwka -
1.2.24q | Preedsionekszatnia | o0l owa | 24 0 grzejnik .
D 170
-1.2.24b WC D personel 2,23 | wynikowa 24 0 - -
-1.2.25 Natrysk D 2,42 | wynikowa 24 0 - -
-1.2.26 Pomieszczenie 9,29 25 - 0 | 2600 - Klimatyzator
techniczne
131 Komunikacja 69,31 | wynikowa | 20 | 230 | 0 ; ;
wewnetrzna
132 | Pok pracybiurowej |, 26 20 | 320 | 1100 | podtogdwka belka
(wyroby medyczne) chtodzaca
. . . belka
-1.3.3 Pok. kierownika 10,62 26 20 320 | 700 | podtogowka
chtodzaca
134 | Pok-pracybiurowej | o 26 20 | 890 | 2230 | podiogswka belka
(implanty+leki) chtodzaca
-1.3.5 Sluza brudna 4,32 | wynikowa 20 10 0 - -
-1.3.6 Sluza czysta 2,7 wynikowa 20 0 0 - -
-1.3.7 Sluza czysta 2,7 | wynikowa 20 10 0 - -
1.3.8 Zmywalnia 7,64 26 20 | 100 | 140 | podiogswka | Codzone
powietrzem
Receptura lekow chiodzone
-1.3.9 biologicznych 11,02 26 20 170 | 250 | podtogdéwka .
powietrzem

(izolator)
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-1.3.10 Magazyn lekéw 3,39 25 20 0 0 ; k"ma'frnwekt
ht
-1.3.11 Pracownia receptury | 17,49 26 20 180 | 550 | podtogéwka ¢ qdzone
powietrzem
-1.3.12 Magazyn lekow 6,89 25 20 30 0 - -
1313 Magazyn wyrobow 17,83 26 20 200 0 i klimakonwekt
medycznych or
-1.3.14 Wydawka 24,01 | wynikowa 20 90 0 grzejnik -
-1.3.15 Magazyn 44,95 | wynikowa | 20 | 160 | © - -
opatrunkéw
1316 | Masaynphnow g, 25 20 | 100 | © - -
infuzyjnych
1.3.17 Obfozenie 17,49 26 20 | 120 | 0 grzejnik | Kimakonwekt
chirurgiczne or
-1.3.18 Magazyn 17,49 | wynikowa | 20 | 120 | © grzejnik -
sterylizatornia
-1.3.19 Magazyn prod. 9,26 | wynikowa | 20 60 | O grzejnik .
tatwopalnych
-1.3.20 Magazynlekowi | g o, 25 20 | 190 | 0 grzejnik -
amputek
1321 Magazyn kasacji | 1,85 26 20 30 | 0 ; k"ma'g’rnwekt
-1.3.22 Pom. porzadkowe 2,96 | wynikowa 20 0 0 - -
-1.3.23 Sluza roztadunkowa | 17,29 | wynikowa 20 430 0 grzejnik -
1.4.1 Komunikacja 36,1 | wynikowa | 20 | 160 | © - -
wewnetrzna
1.4 | Serologiazbankiem | o, 26 20 | 1100 | 950 | podiogowka | CModZone
krwi powietrzem
-1.4.3 Pom. porzadkowe 5,63 | wynikowa 20 0 0 - -
1.4.4 Diagnostyka 37,77 26 20 | 780 | 750 | podiogowka | CModZone
reumatologiczna powietrzem
- " . belka
-1.4.5 Pom. administracji 12,46 26 20 30 510 | podtogdéwka
chtodzaca
. . . belka
-1.4.5a Pom. kierownika 8,68 26 20 320 | 620 | podtogowka
chtodzaca
1.4.6 Analityka ogélna | 15,01 26 20 | 380 | 710 | podtogéwka belka
o yka og ’ P & chtodzaca
-1.4.7 Scieki 2,79 | wynikowa 20 10 0 - -
Diagnostyka
-1.4.8 hematologiczna i 57,34 26 20 1270 | 1240 | podtogdéwka ch’f(?dzone
. ! powietrzem
biochemiczna
-1.49 Magazyn 9,56 | wynikowa 20 30 0 - -
-1.4.10 Archiwum 6,7 wynikowa 20 20 0 - -
-1.5.1 Komunikacja ogélna | 139,81 | wynikowa 20 390 0 podtogdwka -
161 Komunikacja 84,65 | wynikowa | 20 | 150 | 0 | podtogéwka ;
wewnetrzna
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162 | Magazynodpadow | oo 1 vowa | 13 | 450 | 0 grzejnik -
szpitalnych
163 | Masaynodpadow | g oq | iowa | 13 [ 500 | 0 | grzejnik -
blok operacyjny
. . belka
-1.6.4 Pom. socjalne 29,49 26 20 190 | 880 | podtogbéwka
chtodzaca
-1.6.5 WC D personel 8,34 | wynikowa 24 0 podtogdwka -
-1.6.5a Przedsionek WC D 5,26 | wynikowa 24 190 0 podtogdwka -
personel
-1.6.5b Natrysk D 1,87 | wynikowa 24 0 podtogdwka -
-1.6.6 WC M personel 7,22 | wynikowa 24 0 podtogdéwka -
-1.6.6a Przedsionek WC M 4,36 | wynikowa 24 200 0 podtogdwka -
personel
-1.6.6b Natrysk M 1,87 | wynikowa 24 0 podtogdéwka -
-1.6.7 Klatka schodowa 9,65 | wynikowa 20 180 0 grzejnik -
-1.6.8 Klatka schodowa 4,78 | wynikowa 20 170 0 grzejnik -
1.6.9 Komunikacja 111,98 | wynikowa | 20 | 410 | 0 | podiogéwka -
wewnetrzna
-1.7.1 Zbiornik zapas.u wody 67 wynikowa - 0 0 - -
bytowej
172 Praylacze wody + | 1) o7 | ynikowa | 12 | 470 | 0 grzejnik .
SUW
173 Pom. Sprzezarek 48,09 55 12 400 0 i ch’fgdzone
powietrza powietrzem
1.7.4 Pom. agregatow | 35 31 | wynikowa | 12 o | o i i
prézni
475 | Strefatechniczna- oo ) ikowa | 12 0 0 ; ;
korzytarz
-1.7.6 Pom. agregatéw 50,74 | wynikowa 12 1100 0 grzejnik -
Rozdzielia . -
-1.7.7 chtodu/odzysk ciepta 136,29 | wynikowa 12 2630 0 grzejnik -
-1.7.8 Rozdzielnia SN 13,75 | wynikowa - 500 0 grzejnik -
elektryczny
-1.7.9a Komora trafo 6,51 | wynikowa - 0 0 - -
-1.7.9b Komora trafo 6,34 | wynikowa - 0 0 - -
-1.7.10 Rozdzielnica RGnn 77,59 25 - 0 2AL0Y - Klimatyzator
0 kanatowy
-1.7.11 Komunikacja 8,8 | wynikowa 20 0 0 - -
-1.7.12 Serwerownia 26,36 25 - 0 12000 - klimatyzator
. . . belka
0.1.1 Gabinet lekarski 20,47 26 24 560 | 780 | podtogowka
chtodzaca
. . . belka
0.1.2 Gabinet preluksacja | 20,38 26 24 750 | 1110 | podtogowka
chtodzaca
0.1.3 Kabina 2,27 | wynikowa 24 50 0 podtogdwka -
0.1.4 Kabina 2,27 | wynikowa 24 50 0 podtogdwka -
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Pom. matki z . .
0.1.5 dzieckiem 4,6 wynikowa 24 130 0 podtogdwka -
0.1.6 Pom. matkiz 4,62 | wynikowa| 24 | 120 | 0 | podtogéwka -
dzieckiem
. . . belka
0.1.7 Gabinet lekarski 16,2 26 24 610 | 390 | podtogdwka
chtodzaca
0.1.8 | Gipsownia mniejsza | 16,2 26 24 | 510 | 270 | podfogdwka belka
o P ) ! P g chtodzaca
. . . belka
0.1.9 Gabinet lekarski 16,71 26 24 550 | 390 | podtogdwka
chtodzaca
0.1.10 | Gipsownia wigksza | 24,14 26 24 | 770 | 430 | podtogéwka belka
o P ¢ ’ P & chtodzaca
0.1.11 Gabinet lekarski | 16,61 26 24 | 910 | 770 | Podiogowka belka
+grzejnik chtodzaca
0.1.12 | Komunikacja/poczek | 02| 56 20 | 1830 | 2310 | podtogowka | CMoYZone
alnia powietrzem
0.1.13 Magazyn podreczny | 4,53 | wynikowa 20 40 0 - -
0.1.14 Magazyn 1,73 | wynikowa 20 40 0 - -
0115 | , Gabinet 24,62 26 24 | 970 | 1080 | podtogowka belka
fizjoterapeutyczny chtodzaca
0.1.16 WCM 15,44 | wynikowa 20 0 0 - -
0.1.16a Przedsionek WC M 7,82 | wynikowa 20 0 0 grzejnik -
0.1.17 Toaleta NP 6,13 | wynikowa 20 0 0 grzejnik -
0.1.18 | Komunikacda/lobby | oo 0l 50 20 | 1550 | 302 | podtogowka | Klimakonwekt
wejsciowe 0 or
0.1.19 Toaleta NP 5,17 | wynikowa 20 0 0 grzejnik -
0.1.20 WCD 16,09 | wynikowa 20 0 0 - -
0.1.20a Przedsionek WC D 7,53 | wynikowa 20 0 0 grzejnik -
0.1.21 Sluza fartuchowa 3,95 | wynikowa 20 0 0 - -
0.2 | Gabinetzabiegowy |,/ gq 26 24 | 790 | 780 | podtogéwka belka
septyczny chtodzaca
0.1.23 Gabinet 17,68 26 24 | 540 | 660 | podtogowka belka
opatrunkowy chtodzaca
0.1.24 | Gabinet zabiegowy | 17,82 26 24 | 570 | 660 | podfogswka belka
o gowy ! P g chtodzaca
. . . belka
0.1.25 Gabinet lekarski 17,68 26 24 560 | 660 | podtogdowka
chtodzaca
. . . belka
0.1.26 Gabinet lekarski 17,63 26 24 560 | 660 | podtogdowka
chtodzaca
0127 | Komunikacja/poczek | g5, | 56 20 0 | 1320 | podtogéwka belka
alnia chtodzaca
0.1.28 | Gabinetlekarski | 14,57 26 24 | 760 | 740 | Podlogowka | belka
+grzejnik chtodzaca
. . , belka
0.1.29 Gabinet lekarski 15,11 26 24 540 | 1070 | podtogdwka
chtodzaca
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Gabinet , belka
0.1.30 kwalifikacyjny 14,18 26 24 420 | 540 | podtogdéwka chtodzaca
Gabinet . belka
0.1.31 kwalifikacyjny 15,14 26 24 440 | 550 | poditogdéwka chtodzaca
Gabinet . belka
0.1.32 kwalifikacyjny 15,07 26 24 440 550 | podtogdéwka chtodzaca
. . . belka
0.1.33 Gabinet lekarski 15,14 26 24 470 | 960 | podtogdéwka
chtodzaca
0.1.34 | Komunikacja/poczek | 1)) 00| 26 20 | 230 | 860 | podtogbwka belka
alnia chtodzaca
0.1.35 Komunikacja 19,34 | wynikowa 20 210 0 podtogdwka -
0.2.1 Pom. ochron 13,37 26 20 | 300 | 700 | podtogéwka belka
o ) y ’ P & chtodzaca
. belka
0.2.2 Call center 10,71 26 20 180 | 950 | podtogéwka
chtodzaca
0.2.3 Informacja 10,52 26 20 0 | 290 | podtogéwka k"ma'g’rnwekt
0.2.4 Rejestracja 24,76 26 20 0 | 1210 | podtogéwka k"ma'g’rnwekt
0.2.5 Archiwum rejestracji | 15,98 | wynikowa 20 150 0 - -
0.2.6 Magazyn wézkéw 8,13 | wynikowa 20 0 0 - -
0.2.7 WC M personel 9,68 | wynikowa 20 0 - -
i 230
0.27a | FreedsionekWCM ool ikowa | 20 0 grzejnik -
personel
: - belka
0.2.8 Pom. socjalne 22,5 26 20 70 | 1180 grzejnik
chtodzaca
0.2.9 WC D personel 9,39 | wynikowa 20 0 - -
i 0
0.2.0a | PreedsionekWCD | o) |\ nikowa | 20 0 grzejnik ;
personel
0.2.10 Szatnia dla 30,88 | wynikowa | 20 0 0 ] ]
pacjentow
0.2.11 Pom. porzagdkowe 6,53 | wynikowa 20 80 0 - -
0.3.1 Kabina 3,83 | wynikowa 24 130 0 podtogdwka -
0.3.2 Kabina 3,64 | wynikowa 24 70 0 podtogdwka -
ht
033 RTG 35,42 26 24 | 420 | 470 | podtogowka | CMOYZoNe
powietrzem
0.3.4 Poczekalniadia | 4, 2, 26 24 0 | 550 | podtogéwka | CcMtodzone
pacjentéw na tézkach powietrzem
0.3.5 RTG 43,8 26 24 | 560 | 530 | podiogowka | CModzone
powietrzem
0.3.6 Sterownia 13,33 | wynikowa 20 0 520 - -
0.3.7 Pom. socjalne 7,48 | wynikowa 20 0 550 - -
0.3.8 Przedsionek WC |5 26 20 30 | 0 grzejnik belka
personel chtodzaca
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0.3.9 WC personel 2,18 | wynikowa 20 0 0 - -
0.3.10 Kabina 4,84 | wynikowa 24 60 0 podtogdéwka -
0.3.11 Kabina 5,1 | wynikowa 24 80 0 podtogdwka -
0.3.12 Gabinet USG 16,27 26 24 | 310 | 460 | podfogdwka belka
chtodzaca
0.3.13 Komunikacja RTG 9,88 | wynikowa 20 0 0 - -
T . , belka
0.3.14 Pokdj opisu badan 12,62 26 24 230 | 720 | podtogowka chtodzaca
. . belka
0.3.15 Pracownia EMG 14,14 26 24 420 | 660 | podtogdéwka
chtodzaca
0.3.16 tazienka 3,94 26 24 | 170 | o | Podicgowka belka
+ grzejnik chtodzaca
. . belka
0.3.17 Pracownia EMG 23,02 26 24 740 | 930 | podtogdowka
chtodzaca
. . belka
0.3.18 Pracownia ENG 20,45 26 24 700 | 910 | podtogowka
chtodzaca
. . belka
0.3.19 Pracownia EMG 14,38 26 24 480 | 670 | podtogdéwka
chtodzaca
. . belka
0.3.20 Pracownia EMG 18,8 26 24 700 | 880 | podtogdowka
chtodzaca
Gabinet kierownika i belka
3.21 11,4 2 2 2 togdwk
0.3 inspektora RTG A48 6 0 60 | 490 | podtogowka chtodzaca
0.4.1 | Pobieranie materiatu | 40,96 26 20 | 770 | 1150 | podtogéwka belka
chtodzaca
0.4.2 wcC 1,93 | wynikowa 20 L4 0 podtogdkwa -
0.4.2a Przedsionek WC 2,42 | wynikowa 20 0 podtogdwka -
0.4.3 Pom. przyiecia | 45 34 26 20 0 | 580 | podtogowka belka
materiatu chtodzaca
0.4.4 Rejestracja 6,16 | wynikowa 20 0 0 podtogdéwka -
0.5.1 Sklep 36,56 26 20 | 130 | 500 | podiogowka | CModZone
powietrzem
0.5.2 Zaplecze 9,78 | wynikowa 20 30 0 - -
0.5.3 Pom. porzadkowe 5,33 | wynikowa 20 0 0 - -
0.5.4 Pomieszczenie 9,29 25 ; 0 | 2600 ; Klimatyzator
techniczne
0.6.1 Przedsionek 27,77 | wynikowa 20 970 0 - -
062 | Komunikaca/lobby |\ e ool ikowa| 20 | 1390 | 0 | podtogswka -
wejsciowe
0.6.3 Klatka schodowa 31,43 | wynikowa 20 900 0 grzejnik -
0.6.4 Klatka schodowa 28,39 | wynikowa 20 580 0 grzejnik -
0.6.5 Komunikacja tgcznik | 51,12 | wynikowa 20 1380 | 2100 | podtogdéwka -
1.1.1 Sluza wyjazdowa 32,66 | wynikowa 20 0 0 - -
11.2 Dekontaminacja | ¢ /o |\ nikowa | 20 10 | 0 ; ;
wozkow
1.1.3 Sluza wjazdowa 29,3 | wynikowa 20 0 0 - -
1.1.4 Sala znieczulen 18,89 | wynikowa 24 540 0 podtogdwka -

23




CDF I

ARCHITEKCI
115 Sluza personelu 6,76 | wynikowa | 20 0 0 ; ;
brudna
116 Sluza personelu 6,76 | wynikowa | 20 0 0 ; ;
czysta
1.1.7 Umywalnia 6,69 | wynikowa 24 160 0 podtogdwka -
1.1.8 Szat”';zzgonelu 22,93 | wynikowa | 24 0 | podtogswka .
1.1.9 WC M personel 5,91 | wynikowa 24 440 0 podtogdwka -
1.1.9a Natrysk 2,01 | wynikowa 24 0 grzejnik -
1.1.10 Magazyn 6,54 | wynikowa 20 0 0 - -
1.1.11 WC D personel 5,75 | wynikowa 24 L 0 podtogdwka -
1.1.11a Natrysk 1,75 | wynikowa 24 0 grzejnik -
1112 | Sw@tniapersonelu | 000 | ikowa| 24 | 740 | 0 | podiogowka ;
damska
1.1.13 Umywalnia 7,03 | wynikowa 24 80 0 podtogowka -
1114 | Slzapersonelu oo wynikowa | 20 | 0 | 0 . .
brudna
1.1.15 Sluza personelu 6,76 | wynikowa | 20 0 0 ; ;
czysta
1.1.16 Sluza materiatowa 5,91 | wynikowa 20 0 0 - -
1117 | MeBRYN Sl g 0o wynikowa | 20 | 140 | O | grzejnik .
bielizny
1.1.18 Magazyn implantéw | 67,45 | wynikowa 20 0 0 - -
1.1.19 Korytarz czysty 60,55 | wynikowa 20 0 0 - -
1.1.20 Korytarz czysty 115,57 | wynikowa 20 1100 0 - -
1.1.20a Korytarz czysty 52,81 | wynikowa 20 L4 0 podtogdwka -
1.1.21 Magazyn podreczny | 5,91 | wynikowa 20 0 grzejnik -
1.1.23 Pom. przyg. lekarzy 5,92 26 20 0 0 ogrz?wame chfonzenle
powietrzne | powietrzne
1.1.24 Pom. przyg. pacjenta | 8,95 26 24 0 0 ogrz?wame chfonzenle
powietrzne | powietrzne
1.1.24a | Pom. przyg. pacjenta | 8,95 26 24 0 0 ogrzgwame chfo§zen|e
powietrzne | powietrzne
ogrzewanie
. powietrzne +| chtodzenie
1.1.25 Sala operacyjna 48,34 24 24 540 0 , .
podtogéwka | powietrzne
awaryjna
ogrzewanie
. powietrzne +| chtodzenie
1.1.25 Sala operacyjna 50,16 24 24 540 0 , .
podtogédwka | powietrzne
awaryjna
1.1.26 | Pom. przyg. lekarzy | 5,92 26 20 0 o | ogrzewanie | chiodzenie
powietrzne powietrzne
1.1.27 Magazyn podreczny | 12,95 | wynikowa 20 0 0 - -
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ogrzewanie
1.1.28 Sala operacyjna 50,16 24 24 590 0 pOW|etr’zne * ch’fqdzeme
podtogdwka | powietrzne
awaryjna
1.1.29 | Pom. przyg. lekarzy | 5,92 26 20 0 o | ogrzewanie | chiodzenie
powietrzne | powietrzne
1.1.30 | Pom. przyg. pacjenta | 8,95 26 24 o | o |ocgrzewanie | chiodzenie
powietrzne powietrzne
1.1.30a | Pom. przyg. pacjenta | 8,95 26 24 o | o |ocgrzewanie | chiodzenie
powietrzne powietrzne
ogrzewanie
1.1.31 Sala operacyjna | 50,16 24 24 | 620 | o |Powietrzne+| chiodzenie
podtogéwka | powietrzne
awaryjna
1.1.32 Pom. przyg. lekarzy 5,92 26 20 10 0 ogrzgwanle ch’rogzenle
powietrzne | powietrzne
1.1.33 Magazyn podreczny | 12,47 | wynikowa 20 0 0 - -
ogrzewanie
1.1.34 Sala operacyjna | 49,47 24 24 | 670 | o |Powietrzne+| chiodzenie
podtogdwka | powietrzne
awaryjna
ogrzewanie chtodzenie
1.1.35 Pom. przyg. lekarzy 5,92 26 20 0 0 . .
powietrzne powietrzne
. hi -
1.1.36 | Pom. przyg. pacjenta | 8,88 26 24 0 | o | ogrzewanie | chiodzenie
powietrzne powietrzne
1.1.37 Pom. porzadkowe 9,69 | wynikowa 20 0 0 - -
1.1.38 Sluza 7,83 | wynikowa 20 0 0 - -
1.1.39 Magazyn brudny 5,92 | wynikowa 20 110 0 grzejnik -
. belka
1.1.40 Korytarz brudny 104,5 26 20 5520 | 7100 | podtogdowka chtodzaca
1.1.41 Magazyn brudny 9,85 | wynikowa 20 20 0 - -
1.1.42 Pom. przyg. pacjenta | 8,62 26 24 0 0 ogrz?wame chfonzenle
powietrzne | powietrzne
ogrzewanie
. powietrzne + | chtodzenie
1.1.43 Sala operacyjna 71,78 24 24 950 0 , .
podtogédwka | powietrzne
awaryjna
1.1.44 | Pom. przyg. lekarzy | 5,92 26 20 0 o | ogrzewanie | chiodzenie
powietrzne powietrzne
1.1.45 Magazyn podreczny | 14,39 | wynikowa 20 0 0 - -

25




CDF I

ARCHITEKCI
ogrzewanie
1.1.46 Sala operacyjna 65,44 24 24 1650 0 pOW|etr’zne * ch’fqdzeme
podtogdwka | powietrzne
awaryjna
1.1.47 | Pom. przyg. lekarzy | 5,92 26 20 0 o | ogrzewanie | chiodzenie
powietrzne | powietrzne
1.1.48 Pom. przyg. pacjenta | 8,85 26 24 20 0 ogrzt?wanle chfoFizenle
powietrzne powietrzne
1149 | MagaYNSPrIQtUl | 5o 0y | nikowa | 20 | 140 | 0O - -
aparatury
Magazyn narzedzi .
1.1.50 . . 23,52 | wynikowa 20 0 0 - -
(instrumentarium)
1.1.51 Magazyn 5,26 | wynikowa 20 0 0 - -
1.1.52 Pom. porzadkowe 9,37 | wynikowa 20 0 0 - -
1.1.53 WCM 5,11 | wynikowa 20 L 0 podtogdwka -
1.1.53a Przedsionek WC M 4,95 | wynikowa 20 0 podtogdéwka -
1.1.54 WCD 5,61 | wynikowa 20 e 0 podtogdwka -
1.1.54a Przedsionek WC D 5,26 | wynikowa 20 0 podtogdéwka -
. . belka
1.1.55 Pom. socjalne 36,98 26 20 1360 | 2930 | podtogéwka
chtodzaca
. . . . belka
1.1.56 Gabinet oddziatowej | 9,54 26 20 280 | 550 | podtogowka
chtodzaca
1158 | Pom-biurowedla |, 26 20 | 430 | 800 | podiogswka belka
mag. implantéw chtodzaca
1159 | Pom-administracjii | ¢, 26 20 | 460 | 1050 | podiogswka belka
pracy cichej chtodzaca
ht i
121 Salawybudzen | 131,31| 26 24 | 3260 | 3030 | podiogéwka | Codzenie
powietrzne
1.2.2 Pom. socjalne 4,84 | wynikowa 20 0 330 - -
1.3.1 Sluza 9,24 | wynikowa 20 0 0 - -
132 | Punkt pielegniarski | 5,6 26 20 0o | 450 rzejnik belka
e pielce ! greel chtodzaca
133 Przedsionek WC | ) oo | \vnikowa | 20 30 | 0 grzejnik .
personel
1.3.3 WC personel 1,57 | wynikowa 20 30 0 - -
1.3.4 Pom. ordynatorai |, ¢ 26 20 | 590 | 1270 | podtogswka belka
odpraw chtodzaca
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. . belka
1.3.5 Pom. socjalne 11,17 26 20 450 | 1040 | podtogdéwka
chtodzaca
1.3.6 | Gabinet zabiegowy | 16,74 26 24 | 640 | 540 | podtogéwka belka
e gowy ’ P g chtodzaca
13.7 Sala dzieci 45 26 24 | 1300 | 1290 | podtogswka | Chfodzenie
powietrzne
138 Saladorostych | 45,56 26 24 | 1790 | 1450 | podtogswka | Chfodzenie
powietrzne
1.3.9 Sluza fartuchowa 5,76 | wynikowa 20 80 0 - -
1.3.10 Izolatka 19,71 26 21 | 730 | 530 | podiogéwka | Codzenie
powietrzne
1311 | Pom-higieniczno- 1, o ikowa | 24 9% | 0 grzejnik ;
sanitarne
1.3.12 Brudownik 6,26 | wynikowa 20 80 0 - -
1.3.13 Magazyn 11,14 | wynikowa 20 0 0 - -
1.3.14 Komunikacja 50,97 | wynikowa 20 0 0 - -
1.3.15 Zaplecze 6,25 | wynikowa 20 0 0 - -
1.3.16 Pom. techniczne 9,29 25 - 0 2300 - klimatyzator
1.3.17 Przeds.lonelk we 2,69 | wynikowa 20 0 grzejnik -
pacjentow 40
1.3.18 WC pacjentow 1,73 | wynikowa 20 0 - -
1.4.1 Klatka schodowa 31,77 | wynikowa 20 750 0 grzejnik -
1.4.2 Klatka schodowa 28,38 | wynikowa 20 810 0 grzejnik -
Ik
143 | Komunikacja ogélna | 133,23 26 20 | 2370 | 2190 | podtogswka belka
chtodzaca
1.4.3a Komunikacja ogélna | 37,2 | wynikowa 20 0 0 - -
2.1.1 Pokoj t6zkow 20,58 26 24 | 510 | 890 | podfogowka belka
h J 4 ! P g chtodzaca
2.1.2 tazienka pacjenta 4,09 | wynikowa 24 50 0 podfogév.vka -
+grzejnik
2.1.3 Pokoj tozkow 20,79 26 24 | 410 | 860 | podtogéwka belka
o J y ’ P & chtodzaca
2.14 tazienka pacjenta 4,24 | wynikowa 24 20 0 podfogf)v.vka -
+grzejnik
Pokdj tézkowy dzieci . belka
2.15 miodszych 17,26 26 24 370 | 830 | podtogdowka chtodzaca
2.1.6 tazienka pacjenta 4,21 | wynikowa 24 50 0 pod’fogc')v'vka -
+grzejnik
Pokoj tézkowy dzieci . belka
2.1.7 miodszych 17,03 26 24 370 | 830 | podtogowka chtodzaca
2.1.8 tazienka pacjenta 4,09 | wynikowa 24 50 0 pod’fogf)vyka -
+grzejnik
2.1.9 Sluza 7,47 | wynikowa 20 0 0 - -
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2.1.10 Poks; t6zkow 20,53 26 24 | 470 | 860 | podiogowka belka
o J ¥ ’ P g chtodzaca
2.1.11 tazienka pacjenta 4,1 | wynikowa 24 40 0 pod’fog?v?/ka -
+grzejnik
2.1.12 Pokoj tozkow 20,51 26 24 | 570 | 880 | podtogéwka belka
o J y ’ P & chtodzaca
2.1.13 tazienka pacjenta 4,09 | wynikowa 24 70 0 pod’fog?v?/ka -
+grzejnik
Pom. socjalne . belka
2.1.14 10,48 26 20 120 690 | podtogdéwka
personelu chtodzaca
. . . . belka
2.1.15 Gabinet oddziatowej | 8,99 26 20 140 | 460 | podtogdéwka
chtodzaca
2.1.16 Sluza 6,05 | wynikowa 20 0 0 - -
. belka
2.1.17 Izolatka 14,5 26 24 520 | 590 | podtogdowka
chtodzaca
2.1.18 tazienka pacjenta 6,11 | wynikowa 24 160 0 pod’rogF)v.vka -
+grzejnik
2.1.19 WC personel 1,29 | wynikowa 24 0 podtogdwka -
2.1.19a Przedsionek WC 2,65 | wynikowa 24 0 podtogdéwka -
personel 150
2.1.19b Natrysk personel 2,9 wynikowa 24 0 pod’roggvyka -
+ grzejnik
Pom. mycia odtogowka
2.1.20 pacjentow / tazienka | 8,98 | wynikowa 24 280 0 P g. . -
. + grzejnik
oddziatowa
2.1.21 Przygotowanie i | 1) 3¢ | \vnikowa | 20 0 | 300 ; ;
magazyn lekéw
. . , belka
2.1.22 Pokdj badan 14,24 26 24 320 | 320 | podtogowka
chtodzaca
2.1.23 | Gabinet zabiegowy | 23,39 26 24 | 320 | 520 | podfogswka belka
o gowy ! P g chtodzaca
2.1.24 Pokj tozkow 20,58 26 24 | 540 | 860 | podtogéwka belka
o J 4 ! P g chtodzaca
2.1.25 tazienka pacjenta 4,09 | wynikowa 24 90 0 podfogf)v.vka -
+grzejnik
2.1.26 Pokoj tozkow 20,79 26 24 | 490 | 720 | podtogéwka belka
h J y ’ P & chtodzaca
2.1.27 tazienka pacjenta 4,24 | wynikowa 24 30 0 podfogf)v'vka -
+grzejnik
2.1.28 Pokj tézkow 20,79 26 24 | 490 | 850 | podiogéwka belka
o J y ’ P & chtodzaca
2.1.29 tazienka pacjenta 4,24 | wynikowa 24 40 0 pod’fogc')v'vka -
+grzejnik
2.1.30 Pokéj 16zkow 20,58 26 24 | 620 | 870 | podiogéwka belka
o J y ’ P & chtodzaca
2.1.31 tazienka pacjenta 4,09 | wynikowa 24 90 0 pod’fogf)vyka -
+grzejnik
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2.1.32 Poks; t6zkow 20,57 26 24 | 680 | 870 | podiogowka belka
o J ¥ ’ P g chtodzaca
2.1.33 tazienka pacjenta 4,1 wynikowa 24 40 0 pod’fog?v?/ka -
+grzejnik
2.1.34 Pokoj tozkow 20,93 26 24 | 480 | 850 | podtogéwka belka
o J y ’ P & chtodzaca
2.1.35 tazienka pacjenta 4,1 wynikowa 24 40 0 pod’fog?v?/ka -
+grzejnik
. , , belka
2.1.36 Pokdj badan 22,07 26 24 560 | 570 | podtogdwka
chtodzaca
. .y , belka
2.1.37 | Jadalnia dla rodzicéw | 21,89 26 20 230 | 1850 | podtogdowka
chtodzaca
- . belka
2.1.38 Sala zabaw dla dzieci | 34,85 26 20 530 | 1580 | podtogdowka
chtodzaca
- . . belka
2.1.39 Sala rehabilitacyjna | 37,96 26 20 790 | 2280 | podtogdowka
chtodzaca
. . - belka
2.1.40 Kuchnia oddziatowa | 6,37 26 20 50 340 grzejnik
chtodzaca
2.1.41 Szatnia dla rodzicow | 12,46 | wynikowa 24 180 0 podtogdéwka -
2.1.42 Sluza 7,11 | wynikowa | 20 0 0 - -
2.1.43 tazienka dla 612 | wynikowa | 24 | 210 | o | Podtosowka .
rodzicow + grzejnik
2.1.44a Przedsionek WC D 3,59 | wynikowa 20 0 podtogdwka -
personel 230
2.1.44 WC D personel 5,02 | wynikowa 20 0 podtogdwka -
2.1.45a Przedsionek WC M 3,1 wynikowa 20 0 podtogdwka -
personel 70
2.1.45 WC M personel 4,25 | wynikowa 20 0 podtogdéwka -
2.1.46 Magazyn czysty 14,55 | wynikowa 20 0 0 - -
2.1.47 Brudownik 10,47 | wynikowa 20 0 0 - -
2.1.48 Pom. porzadkowe 4,02 | wynikowa 20 0 0 - -
2.1.49 Pom. techniczne 9,29 25 - 0 2000 - klimatyzator
Ik
2.150 | Biuro oddziatowe | 15,12 26 20 | 220 | 710 | podtogéwka belka
chtodzaca
2.1.51 Pokoj lekarz 15,04 26 20 | 270 | 910 | podtogéwka belka
o J ¥ ! P g chtodzaca
; - belka
2.1.52 Pom. socjalne lekarzy | 10,59 26 20 130 | 660 grzejnik
chtodzaca
2.1.53 Pokoj lekarz 15,61 26 20 | 380 | 960 | podtogéwka belka
o J ¥ ! P g chtodzaca
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2.1.54 Sl 25,44 26 20 | 570 | 2230 | podtogswka belka
seminaryjna/odpraw chtodzaca
Pokdj z-cy kierownika , belka
2.1.55 Kliniki 8,21 26 20 190 | 530 | podtogéwka chtodzaca
. . belka
2.1.56 Sekretariat 11,25 26 20 260 | 790 | podtogdowka
chtodzaca
Pokdj kierownika , belka
2.1.57 Kliniki 16,04 26 20 350 | 840 | podtogdwka chtodzaca
2.2.1 Klatka schodowa 28,85 | wynikowa 20 1120 0 - -
2.2.2 Klatka schodowa 30,19 | wynikowa 20 680 0 - -
2.2.3 Komunikacja 71,72 | wynikowa 20 970 0 podtogdéwka -
2.2.4 Przedsionek 29,43 | wynikowa 20 190 0 podtogdwka -
I . belka
2.25 Komunikacja 195,22 26 20 1850 | 1120 | podtogdéwka
chtodzaca
2.2.6 Komunikacja 91,37 | wynikowa 20 440 0 podtogdéwka -
3.1.1 Poks; t6zkow 20,73 26 24 | 640 | 920 | podfogowka belka
o J y ! P g chtodzaca
3.1.2 tazienka pacjenta 4,09 | wynikowa 24 80 0 pod’rogf)vyka -
+grzejnik
3.1.3 Pokoj t6zkow 20,94 26 24 | 540 | 900 | podfogswka belka
h J 4 ! P g chtodzaca
3.14 tazienka pacjenta 4,24 | wynikowa 24 50 0 podfog?)v.vka -
+grzejnik
Pokdj tézkowy dzieci . belka
3.15 miodszych 17,26 26 24 480 | 860 | podtogdowka chtodzaca
3.1.6 tazienka pacjenta 4,21 | wynikowa 24 80 0 podfogév.vka -
+grzejnik
Pokdj tézkowy dzieci . belka
3.1.7 miodszych 17 26 24 480 | 860 | podtogdéwka chtodzaca
3.1.8 tazienka pacjenta 4,16 | wynikowa 24 80 0 pod’fogc?v'vka -
+grzejnik
3.1.9 Sluza 7,41 | wynikowa 20 0 0 - -
iy . belka
3.1.10 Pokdj tézkowy 20,68 26 24 540 | 900 | podtogowka chtodzaca
3.1.11 tazienka pacjenta 4,1 wynikowa 24 50 0 pod’fogc?v'vka -
+grzejnik
3.1.12 Pokoj 16zkow 20,66 26 24 | 640 | 910 | podfogdwka belka
h J y ’ P & chtodzaca
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3.1.13 tazienka pacjenta 4,1 wynikowa 24 80 0 podfog9wka -
+grzejnik
Pom. socjalne . belka
3.1.14 10,48 26 20 180 | 710 | podtogéwka
personelu chtodzaca
. . . . belka
3.1.15 Gabinet oddziatowej | 8,99 26 20 240 | 470 | podtogdowka
chtodzaca
3.1.16 Sluza 6,05 | wynikowa | 20 0 0 - -
. belka
3.1.17 Izolatka 14,5 26 24 580 | 620 | podtogdwka
chtodzaca
3.1.18 tazienka pacjenta 6,11 | wynikowa 24 150 0 podfog9vyka -
+grzejnik
3.1.19 WC personel 1,29 | wynikowa 24 0 podtogdwka -
3.1.19a Przedsionek WC | ) oo | ynikowa | 24 0 | podtogéwka ;
personel 170
3.1.19b Natrysk personel 2,9 | wynikowa 24 0 pod+og(?wka -
+ grzejnik
Pom. mycia odtoséwka
3.1.20 | pacjentéw /tazienka | 8,98 | wynikowa | 24 | 240 | o | PO%OBOW -
. + grzejnik
oddziatowa
3.1.21 Przygotowanie i | 1) 3¢ | \wynikowa | 20 | 80 | 340 - -
magazyn lekow
. . , belka
3.1.22 Pokéj badan 14,24 26 24 350 | 380 | podtogdowka
chtodzaca
3.1.23 | Gabinet zabiegowy | 23,39 26 24 | 370 | 530 | podfogdwka belka
o gowy ! P g chtodzaca
3.1.24 Pokoj t6zkow 20,73 26 24 | 640 | 880 | podfogswka belka
o J y ! P g chtodzaca
3125 | tazienkapacienta | 4,09 | wynikowa | 24 | 150 | o | Podtosowka -
+grzejnik
3.1.26 Pokoj tozkow 20,94 26 24 | 540 | 870 | podfogswka belka
o J y ! P g chtodzaca
3.1.27 tazienka pacjenta 4,24 | wynikowa 24 50 0 podfogf)v.vka -
+grzejnik
3.1.28 Pokoj tozkow 20,94 26 24 | 530 | 870 | podtogéwka belka
o J y ’ P & chtodzaca
3.1.29 tazienka pacjenta 4,24 | wynikowa 24 50 0 podfogf)v.vka -
+grzejnik
3.1.30 Pokoj tozkow 20,73 26 24 | 670 | 930 | podtogéwka belka
o J y ’ P & chtodzaca
3.1.31 tazienka pacjenta 4,09 | wynikowa 24 140 0 pod’fogc')v'vka -
+grzejnik
3.1.32 Pokoj tzkow 20,72 26 24 | 720 | 960 | podtogéwka belka
o J y ’ P & chtodzaca
3.1.33 tazienka pacjenta 4,1 wynikowa 24 50 0 pod’fogf)vyka -
+grzejnik
3.1.34 Pokoj tozkow 21,08 26 24 | 540 | 870 | podtogéwka belka
o J ¥ ! P g chtodzaca
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3.1.35 tazienka pacjenta 4,1 wynikowa 24 50 0 podfog9wka -
+grzejnik
. . , belka
3.1.36 Pokéj badan 22,07 26 24 600 | 590 | podtogdwka
chtodzaca
. . , belka
3.1.37 | Jadalnia dla rodzicéw | 21,89 26 20 430 | 1820 | podtogdéwka
chtodzaca
. . belka
3.1.38 Sala zabaw dla dzieci | 34,85 26 20 710 | 1640 | podtogdwka
chtodzaca
- . . belka
3.1.39 Sala rehabilitacyjna | 37,96 26 20 1080 | 2480 | podtogdéwka
chtodzaca
. ) - belka
3.1.40 Kuchnia oddziatowa | 6,37 26 20 120 | 270 grzejnik
chtodzaca
3.1.41 Szatnia dla rodzicow | 12,46 | wynikowa 24 210 0 podtogdéwka -
3.1.42 Sluza 7,11 | wynikowa | 20 0 0 - -
3.1.43 tazienka dla 612 | wynikowa | 24 | 250 | o | Podtosowka .
rodzicow + grzejnik
3.1.44 WC D personel 5,02 | wynikowa 20 0 podtogdwka -
i 240
3.1.44a Przedsionek WC D 3,59 | wynikowa 20 0 podtogdwka -
personel
3.1.45 WC M personel 4,25 | wynikowa 20 0 podtogdwka -
i 50
3.1.45a Przedsionek WC M 3,1 wynikowa 20 0 podtogdwka -
personel
3.1.46 Magazyn czysty 14,55 | wynikowa 20 70 0 - -
3.1.47 Brudownik 10,47 | wynikowa 20 90 0 - -
3.1.48 Pom. porzadkowe 4,02 | wynikowa 20 90 0 - -
3.1.49 Pom. techniczne 9,29 25 - 120 | 2000 - klimatyzator
3.1.50 | Sekretarka medyczna | 15,12 26 20 350 | 920 | podtogowka belka
chtodzaca
3.1.51 Pokoj lekarz 15,04 26 20 | 360 | 970 | podtogéwka belka
h ) y ’ P & chtodzaca
; - belka
3.1.52 | Pom. socjalne lekarzy | 10,59 26 20 190 | 700 grzejnik
chtodzaca
3.1.53 Pokoj lekarz 15,61 26 20 | 480 |1020 | podtogéwka belka
h ) y ’ P & chtodzaca
Sala . belka
3.1.54 . . 25,42 26 20 830 | 2490 | podtogowka
seminaryjna/odpraw chtodzaca
Pokdj z-cy kierownika . belka
3.1.55 Kliniki 8,19 26 20 240 | 640 | podtogowka chtodzaca
. , belka
3.1.56 Sekretariat 11,25 26 20 340 | 850 | podtogowka
chtodzaca
Pokdj kierownika . belka
3.1.57 Kliniki 16,03 26 20 440 | 900 | podtogéwka chtodzaca
3.2.1 Klatka schodowa 24,57 | wynikowa 20 1560 0 - -
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3.2.2 Klatka schodowa 25,92 | wynikowa 20 1020 0 - -
3.2.3 Komunikacja 71,72 | wynikowa 20 1300 0 podtogdwka -
3.2.4 Przedsionek 29,43 | wynikowa 20 360 0 podtogdwka -
3.2.5 Komunikacja 195,21 26 20 | 2890 | 2560 | podtogswka belka
chtodzaca
3.2.6 Komunikacja 91,37 | wynikowa 20 1050 0 podtogdéwka -
3.2 Wyniki bilansow

3.3

Instalacje grzewcze:

- instalacja C.O. Q=35,6kW
- instalacja ogrzewania podtogowego OP Q=101,0kW
- instalacja CT dla central wentylacyjnych (glikol) Q=367,4kW
- Instalacja CT dla kurtyn powietrza i central recyrkulacyjnych (woda) Q=139,8kW
- instalacja cieptej wody uzytkowe;j Q=80,0kwW
SUMA: Q=723,8kW

Instalacje chtodnicze:

- instalacja wody lodowej dla belek chtodzacych Q=88,3kW
- instalacja wody lodowej dla central wentylacyjnych (glikol) Q=528,5kW
- instalacja wody lodowej dla central recyrkulacyjnych i KK (woda) Q=47,0kW
- instalacja freonowa Q=48,0kW
SUMA: Q=711,8kW

Wezet cieplny

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie wezet ciepta zasilany z miejskiej sieci cieplnej zlokalizowany na terenie
Inwestora poza projektowanym budynkiem. W ramach przedsiewziecia obejmujacego projektowany budynek,
zmianie ulegnie lokalizacja istniejagcego wezta. Nowa lokalizacjg przewidziang dla przenoszonego wezta s3
pomieszczenia piwniczne w istniejgcym budynku rehabilitacji. Wezet ciepta po przeniesieniu zostanie
rozbudowany o obstuge projektowanego budynku. Sumaryczna moc wezta dla wszystkich obiektéw szpitalnych
wynosi¢ bedzie Q=2536kW (Q=723,8kW dla projektowanego budynku).

W ramach wezta przewidziano rozdziat mocy na osobne uktady wymiany ciepta wyposazone w wymienniki
ptytowe na cele:

- centralnego ogrzewania WC-CO Qco=1716kW
- ciepta technologicznego WC-CT Qct=540kW
- cieptej wody uzytkowej Qcwu=280kW

Do zasilania projektowanego wezta cieplnego wykorzystane bedzie istniejgce przytgcze cieptownicze z rur
stalowych preizolowanych 2x®225, ktére zostanie przeprojektowane i przytaczone do pomieszczenia wezta w
nowej lokalizacji. Nowa trasa przytacza bedzie przebiegata pod projektowang wiatg na zapleczu technicznym
oraz pod projektowanymi pomieszczeniami technicznymi. Rury przechodzgce pod wiatg zostang utozone w
kanale technicznym ze zdejmowalnymi ptytami stropowymi. Odcinek przebiegajacy pod pomieszczeniami
technicznymi zostanie dodatkowo zabezpieczony rurami ostonowymi. Nowe przytgcze wraz z kanatem
technologicznym nalezy wykonaé przed rozpoczeciem prac budowlanych zwigzanych z budowa pomieszczen
technicznych i wiaty.

W pomieszczeniu wezta przewidziano studnie schtadzajgcg, ktérg nalezy wigczy¢é do istniejgcej instalacji
kanalizacji sanitarnej prowadzone]j pod posadzkg pomieszczen przeznaczonych na wezet. W zwigzku z brakiem
dokumentacji kanalizacji sanitarnej wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia prac odkrywkowych i
wtgczenia projektowanej studni do kanalizacji podposadzkowej.

W zwigzku deklaracja dostawcy ciepta o zapewnieniu mocy grzewczej dla projektowanego wezta jedynie do
temperatury zewnetrznej wynoszacej -8°C projekt przewiduje szczytowe zrédto ciepta wspomagajgce wezet w
postaci agregatow pradotworczych wyposazonych w uktad odzysku ciepta i grzatki elektryczne na potrzeby
produkgcji ciepta. Szczegdtowy opis uktadu szczytowego zZrédta ciepta znajduje sie w punkcie 3.5
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Po stronie wtérnej wezet pracowat bedzie na nastepujgcych parametrach:

- instalacja grzejnikowa: 70/550C

- instalacja ogrzewania ptaszczyznowego: 35/250C

- zasilanie central wentylacyjnych 70/500C

- podgrzew CWU: 600C

Do stabilizacji ci$nienia w instalacjach grzewczych przewidziano jeden wspdlny sprezarkowy uktad stabilizacji
cisnienia typu C10.1-4.2 (prod. IMI lub réwnowazy) z dwoma zbiornikami o tgcznej pojemnosci 4m3. Ztady
instalacji wodnych grzewczych sg ze sobg potaczone. Uktad stabilizacji cisnienia znajdowad sie bedzie poza
projektowanym weztem ciepta w pomieszczeniu sprezarek na poziomie -1 projektowanego budynku (ze
wzgledu na brak miejsca w pomieszczeniu wezta) i potaczony rurg impulsowg z instalacjami w wezle. Do
odgazowania instalacji CO przewidziano uktad odgazowania prézniowego typu Servitec 75W (prod. Reflex lub
rownowazny). Uzupetnienie ztadu instalacji przewidziano z sieci cieplnej w formie olicznikowanego potfaczenia
wody sieciowej powrotnej z instalacjami grzewczymi.

W pomieszczeniu wezta poza wymiennikami znajdowac sie beda rozdzielacze cieptej wody uzytkowej i
cyrkulacji oraz rozdzielacz CO, ktdry zasila¢ bedzie trzy czynne istniejgce obiegi grzewcze budynkdéw szpitala:

- obieg budynku ortopedii — szacowana moc grzewcza obiegu to okoto 550kW.

- obieg budynku rehabilitacji — szacowana moc grzewcza obiegu to okoto 550kW.

- obieg budynku ODP i domku szwedzkiego — szacowana moc obiegu to okoto 300kW

Kazdy z obiegéw posiadaé bedzie dwie pompy obiegowe dziatajgce w trybie praca/rezerwa. Pompy zostang
wymienione na nowsze odpowiedniki pomp istniejacych.

Obiegi i rozwigzania urzadzen grzewczych

Wszystkie elementy instalacji grzewczy dla projektowanego budynku znajdowaé sie bedg poza weztem
cieplnym w nowoprojektowanej strefie technicznej. W samym pomieszczeniu wezta znajdowac sie bedg jedynie
niezbedne pofaczenia rurowe. Wezet ciepta z projektowang strefg techniczng potaczony bedzie istniejgcym
podziemnym kanatem technologicznym. Przejscie rurami grzewczymi ze strefy technicznej do projektowanego
budynku zaplanowano w gruncie rurami stalowymi preizolowanymi.

Dla projektowanego obiektu przewidziano nastepujgce obiegi grzewcze

Obieg grzewczy CO - instalacji grzejnikowe;j:

Instalacja grzejnikowa zaprojektowana zostata jako rozgatezna z jednym gtéwnym pionem CO. Poszczegdlne
sekcje instalacji zostang wyposazone w armature podpionowg lub niezalezne od cisnienia zawory
termostatyczne w celu zréwnowazenia instalacji. Na instalacji przewiduje sie odbiorniki w postaci grzejnikdw
ptytowych oraz drabinkowych w wykonaniu higienicznym wyposazonych w zawory grzejnikowe i gtowice
termostatyczne. Grzejniki znajdujgce sie w pomieszczeniach z belkami chtodzacymi zostang wyposazone w
gtowice termostatyczng z sitownikiem aby uniemozliwi¢ jednoczesne grzanie i chfodzenie pomieszczenia. Lista
pomieszczen, w ktorych przewidziano grzejniki zostata przedstawiona w punkcie 3.1.

Wymagana moc grzewcza obiegu zasilania grzejnikow wynosi Qco=35,6kW. Obieg zasilany bedzie wodg
grzewczg o parametrach 70/550C. Dla zasilenia instalacji na rozdzielaczu gtéwnym przewidziano uktad
pompowo regulacyjny sktadajacy sie z pompy obiegowej o P-CO1 (oraz pompe rezerwowg P-CO2) typu
MAGNA3 25-100 (prod. Grundfos lub réwnowazny) o wydajnosci V=2,1m3/h, zaworu regulacyjnego
mieszajgcego oraz armatury zwrotnej i odcinajgcej. Na obiegu zostanie zamontowany ultradzwiekowy licznik
ciepta typu Multical 603 (prod. Kamstrup lub réwnowazny).

Obieg grzewczy OP — Instalacja zasilania podtog grzewczych:

Instalacja zostanie rozprowadzona na kondygnacji -1 z przestrzeni technicznej znajdujacej sie poza budynkiem
gtéwnym do gtdéwnego pionu OP. Obieg pompowy OP zasilat bedzie poszczegdlne rozdzielacze sekcyjne. Na
zasilaniu kazdego z rozdzielaczy przewidziano niezalezny od cisnienia zawdr regulacyjny petnigcy funkcje
ogranicznika przeptywu i rdwnowazaca rozdzielacze miedzy sobg. W kazdym z rozdzielaczy zasila¢ bedzie od
kilku do kilkunastu obiegdw ogrzewania podtogowego. Kazdy z obiegéw zostanie wyposazony w
przeptywomierz oraz termostatyczny zawor z sitownikiem PWM potgczony z czujnikiem temperatury w
pomieszczeniu. Rozdzielacze zostaty umieszczone w natynkowych szafkach, ktérych lokalizacja zostata
pokazana na rzutach instalacyjnych. Lista pomieszczen, w ktdrych przewidziano ogrzewanie podtogowe zostata
przedstawiona w punkcie 3.1. Obiegi ogrzewania podtogowego w salach operacyjnych petnig funkcje
ogrzewania dyzurnego/awaryjnego i w trakcie eksploatacji pomieszczenia nie powinny by¢ uruchamiane. W
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salach operacyjnych podstawowym typem ogrzewania jest ogrzewanie powietrzne realizowane przez centrale
recyrkulacyjna.

Wymagana moc grzewcza obiegu zasilania podtdg grzewczych Qop=101kW. Obieg zasilany bedzie woda
grzewczg o parametrach 35/250C. Dla zasilenia instalacji na rozdzielaczu gtéwnym przewidziano uktad
pompowo regulacyjny sktadajacy sie z pompy obiegowej o P-OP1 (oraz rezerwowej P-OP2) typu MAGNA3 32-
120 (prod. Grundfos lub réwnowazny) o wydajnosci V=8,8m3/h, zaworu regulacyjnego mieszajgcego oraz
armatury zwrotnej i odcinajgcej. Na obiegu zostanie zamontowany ultradzwiekowy licznik ciepta typu Multical
603 (prod. Kamstrup lub rGwnowazny).

Obieg grzewczy CTW — Instalacja zasilania nagrzewnic central recyrkulacyjnych i kurtyn powietrza (czynnik
woda):

Obieg zasilany bedzie bez regulacji jakosciowej czynnikiem o parametrach podawanych z wezta cieplnego. Dla
obiegu zaprojektowano uktad pompowy sktadajgcy sie z pomp obiegowych (praca + rezerwa) P-CT1 i P-CT2 o
parametrach V=24,8m3/h i H=100kPa. Zaprojektowano pompy typu MAGNA3 65-150 prod. Grundfos (lub
réwnowazny). Gtéwne pompy obiegowe wymiennika CT zasila¢ beda instalacje CTW oraz wymiennik obiegu
glikolowego CTG. Odbiornikami ciepta z uktadu wodnego beda nagrzewnice central recyrkulacyjnych, ktére
znajduja sie w przestrzeni bloku operacyjnego na poziomie +1, kurtyny powietrzne zlokalizowane przy
wejsciach do budynku na poziomie -1 i 0 oraz wymiennik ciepta obiegu glikolowego central wentylacyjnych. Do
stabilizacji ciSnienia w obiegu zaprojektowano naczynie wzbiorcze o pojemnosci V=200l typu Reflex N200 (prod.
Reflex lub réwnowazny). Do odgazowania instalacji przewidziano uktad odgazowania prdzniowego typu
Servitec S (prod. Reflex lub réwnowazny).

Zaprojektowano 7 central recyrkulacyjnych CR1-7 z nagrzewnicami wodnymi o mocach zestawionych z tabeli
bilansowej w podpunkcie dotyczacym instalacji wentylacyjnych. Kazda z nagrzewnic central zostata
wyposazona w niezalezny od cisnienia zawor regulacyjny z sitownikiem sterowanym automatyka centrali oraz
armature odcinajgca, filtracyjng i pomiarowg wg schematu instalacji grzewczych. Na koncowym odcinku
instalacji przewidziano spinke cyrkulacyjng zapewniajaca cyrkulacje wody grzewczej w obiegu aby czynnik o
odpowiedniej temperaturze byt dostepny zawsze.

Wodne kurtyny powietrza bedg zlokalizowane przy wejsciu gtéwnym na poziomie 0 oraz przy wejsciach do
budynku na poziomie -1. tacznie przewidziano 6 kurtyn powietrznych z nagrzewnicami wodnymi. Kurtyny
wyposazone beda w niezalezny od ci$nienia zawdr regulacyjny, zawdr termostatyczny ograniczajacy
temperature powietrza nawiewanego przez kurtyne oraz armature odcinajaca, filtracyjng i pomiarowa wg
schematu instalacji grzewczych. Ostatnie odbiorniki na kazdym z pieter zostang wyposazone dodatkowo w
zawor tréjdrogowy zapewniajacy cyrkulacje czynnika w uktadzie.

Na zasilaniu wymiennika obiegu glikolowego CTG przewidziano niezalezny od ci$nienia zawor regulacyjny
wyposazony w sitownik 0-10V sterowany od temperatury czynnika na zasilaniu central wentylacyjnych po
stronie glikolowe;j.

taczna moc przewidziana w bilansie wezta cieplnego na zasilanie central i kurtyn wynosi Qg = 507,2kW

Obieg grzewczy CTG — Instalacja zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych (czynnik glikol):

Obieg nagrzewnic central wentylacyjnych zlokalizowanych na dachu budynku bedzie zasilany wodg z domieszka
glikolu etylenowego (35%). Dzieki zastosowaniu czynnika przeciwzamrozeniowego wyeliminowano ryzyko
zamarzniecia wody w rurach i wymiennikach central wentylacyjnych znajdujgcych sie na zewnatrz budynku.
Rury obiegu glikolowego zostang poprowadzone na kondygnacji -1 do szachtu, z ktérego dostang sie
bezposrednio na dach.

Dla obiegu zaprojektowano uktad pompowy sktadajacy sie z pomp obiegowych (praca + rezerwa) P-CT3 i P-CT4
o parametrach V=16,9m3/h i H=100kPa. Zaprojektowano pompy typu MAGNA3 50-180 prod. Grundfos (lub
rownowazny). Odbiornikami na instalacji bedg nagrzewnice central wentylacyjnych, ktére zlokalizowano w
maszynowni wentylacyjnej na dachu budynku. Nagrzewnice wyposazone beda w indywidualne zespoty
regulacyjne sktadajgce sie z zaworu regulacyjnego niezaleznego od ci$nienia typu TA-Modulator (prod. IMI lub
rownowazny) typ wg zestawienia, oraz armatury odcinajgcej, filtracyjnej oraz pomiarowej wg schematu
instalacji grzewczych. Dwie centrale znajdujgce sie na koricowych odcinakach instalacji wyposazone zostanag
dodatkowo w zawory tréjdrogowe zapewniajace cyrkulacje czynnika w obiegu i szybki dostep do czynnika o
odpowiedniej temperaturze.

Zaprojektowano 18 central wentylacyjnych nawiewno - wywiewnych AHU1-18 z nagrzewnicami glikolowymi o
mocach zestawionych z tabeli bilansowej w podpunkcie dotyczacym instalacji wentylacyjnych.
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Szczytowe i awaryjne zrddto ciepta

W projekcie przewidziano wykorzystanie projektowanych agregatéw pradotwdrczych jako szczytowe i
awaryjne zrédto ciepta dla nowego wezta ciepta. Zatozeniem do wykorzystania agregatéw do grzania jest brak
jednoczesnej awarii ciepta i pradu i wykorzystanie mocy agregatow (elektrycznej i odpadowej) do produkcji
ciepta. Kazdy z agregatéow zostanie wyposazony w technologie odzysku ciepta o parametrach 85/65°C i
wyjsciowej mocy cieplnej wynoszacej 500 kW dla kazdej maszyny, co tgcznie pozwoli na otrzymanie odzysku o
tacznej mocy 1000 kW. Dodatkowo w sktad technologii odzysku cieptfa, uktad zostanie wyposazony w dwa
elektryczne bloki grzewcze o mocy 400 kW kazdy. taczna moc cieplna zestawu kogeneracyjnego ma umozliwic
dostarczanie ciepta w zakresie od 0 do 1800 kW. Szczegétowe dane na temat samych agregatow
pradotwdrczych znajdujg sie w opracowaniu branzy elektrycznej.

Uktad odzysku ciepta z agregatdw zostanie potgczony z instalacjami budynkowymi przez dwa wymienniki ciepta
glikoli-woda o mocy 900kW kazdy. Wymienniki dostarczg ciepto o parametrach 80/60°C do uktadu pomp
rezerwowych tadujgcych ciepto do instalacji budynkowe]j w iloSci niezbednej do utrzymania parametréw pracy
instalacji. Uktad sktadad sie bedzie z dwdch pomp gtéwnych P-R1 i P-R2 typu MAGNA3 65-150 (prod. Grundfos
lub réwnowazny) odbierajacych ciepto z wymiennikdw na wspdlne sprzegto hydrauliczne, z ktérego cztery
pompy tadujace beda dostarczaé ciepto do instalacji (po jednej dla instalacji CO i CT oraz dwie do podgrzewu
wody w dwdch zasobnikach CWU). Na potrzeby zasilania instalacji CO przewidziano obieg zasilany przez pompe
P-R4 typu MAGNA3 80-120 (prod. Grundfos lub réwnowaziny), zawdr mieszajgcy pilnujgcy uktad przed
przechtodzeniem czynnika na odzysku (ze wzgledu na znaczng moc pompy) oraz zestaw przepustnic
odcinajacych z sitownikami, ktore umozliwig wtrysk czynnika na powrét lub zasilanie instalacji w zaleznosci od
trybu dziatania uktadu odzysku ciepta (szczegoty zostang opisane ponizej). Na potrzeby zasilania instalacji CT
przewidziano obieg zasilany przez pompe P-R3 typu MAGNA3 40-60 (prod. Grundfos lub réwnowazny) oraz
zestaw przepustnic odcinajgcych z sitownikami, ktore umozliwig wtrysk czynnika na powrot lub zasilanie
instalacji w zaleznosci od trybu dziatania uktadu odzysku ciepta (szczegdty zostang opisane ponizej). Do
podgrzewu cieptej wody uzytkowej przewidziano dwie pompy obiegowe P-R5 i P-R6 typu MAGNA3 25-60 180
(prod. Grundfos lub réwnowazny) zasilajgce wezownice w podgrzewaczach pojemnosciowych CWU. Pompy te
wspotpracujg réwniez z odzyskiem ciepta z chillerow podczas normalnej eksploatacji uktadu chtodzenia.

Szczytowe Zrédto ciepta:

W zwigzku z informacja od dostawcy ciepta o braku zapewnienia ciepta w okresie najwiekszych mrozéw w
wymaganej ilosci (przy temperaturze zewnetrznej -8°C i nizszej) zaistniata koniecznos¢ pokrycia przez szczytowe
zrédto deficytu energii cieplnej o mocy 770kW. Spadek temperatury czynnika na zasilaniu obiegdw grzewczych
przy ujemnej temperaturze zewnetrznej powietrza spowoduje zatgczenie sie uktadu odzysku ciepta z agregatow
pragdotwdrczych. Automatyka uktadu agregatow bedzie utrzymywacé temperature 85°C na zasilaniu
wymiennika. Po stronie instalacji pompy rezerwowe instalacji CO i CT zaczng podawa¢ wode o temperaturze
80°C na zasilanie instalacji (za wymiennikiem ciepta) w funkcji utrzymania temperatury na zasilaniu. Dzieki temu
w pierwszej kolejnosci bedzie wykorzystywany wezet ciepta, a jedynie deficyt mocy bedzie uzupetnianiu z
uktadu odzysku. W przypadku cieptej wody uzytkowej w pierwszej kolejnosci powinna uruchomic sie jedna
pompa podgrzewajgca wode w zasobniku. Jesli temperatura na zasilaniu instalacji CWU za wymiennikiem ciepfa
w wezle w dalszym ciggu nie bedzie mogta osiggng¢ temperatury 60°C wowczas uktad powinien dotgczy¢ drugg

pompe.

Awaryjne zrodto ciepta:

Agregaty pradotworcze beda wykorzystane rowniez jako awaryjne zrédto ciepta dla obiektdw szpitala
wtgczonych do wezta ciepta w przypadku awarii sieci cieplnej i catkowitym wstrzymaniem dostaw ciepta. Do
temperatury zewnetrznej ok. -8°C agregaty bedg w stanie w catosci pokryé produkcje ciepta i szpital powinien
pracowac bez ograniczen. Przy nizszej temperaturze zewnetrznej konieczne bedzie wprowadzenie ograniczen
w funkcjonowaniu szpitala po to aby ciepta nie zabrakto tam gdzie bedzie najbardziej potrzebne. Moc cieplna
agregatow pradotworczych to 1800kW, a zapotrzebowanie na ciepto szpitala przy obliczeniowej temperaturze
zewnetrznej -18°C to okoto 2500kW. Powstaje deficyt 700kW mocy, ktéry zostanie zredukowany przez
wprowadzenie nastepujacych ograniczen:

- temperatura cieptej wody uzytkowej dla wszystkich obiektow szpitala zostanie ograniczona do 40°C

- temperatura zasilania obiegu CO budynku rehabilitacji zostanie ograniczona. Pozwoli to na utrzymanie
dyzurnej temperatury wewnetrznej w budynku na poziomie 12°C.

- temperatura zasilania obiegu CO budynku ODP i domku szwedzkiego zostanie ograniczona. Pozwoli to na
utrzymanie dyzurnej temperatury wewnetrznej w budynku na poziomie 12°C.

- wymienniki wodne w kurtynach powietrznych w projektowanym budynku zostang zamkniete
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- centrale wentylacji ogdlnej w projektowanym budynku (AHU-NWS5, AHU-NW16, AHU-NW18) zostang
wytgczone

Dzieki wprowadzeniu powyzszych ograniczen reszta funkcji szpitala, w tym ogrzewanie istniejgcego budynku
ortopedii, ogrzewanie projektowanego budynku, wentylacja w projektowanym budynku obejmujgca blok
operacyjny oraz pomieszczenia petnigce funkcje o charakterze leczniczym, bedzie realizowana bez ograniczen.
W awaryjnym trybie pracy pompy rezerwowe fadujace instalacje CO i CT zaczng podawac wode o temperaturze
80°C na zasilanie instalacji (za wymiennikiem ciepta) w funkcji utrzymania temperatury na zasilaniu. Dzieki temu
w przypadku powrotu cieptfa sieciowego uktad nie bedzie wykorzystywany dtuzej niz to bedzie konieczne. W
przypadku cieptej wody uzytkowej obie pomy tadujace zasobnik CWU powinny wystartowac jednoczesdnie i
pracowaé w funkcji utrzymania temperatury min. 40°C na zasilaniu cieptej wody uzytkowej (za wymiennikiem
ciepta).

Odzysk ciepta w przypadku pracy agregatéw na potrzeby produkcji pradu:

Uktad awaryjnego i szczytowego zrodta ciepta zostat przygotowany rowniez pod wykorzystanie ciepta
odpadowego z agregatow pradotwdrczych w przypadku gdy te zostang uruchomione na potrzeby produkcji
energii elektrycznej. W tym scenariuszu pompy rezerwowe tadujgce instalacje CO i CT zaczng podawa¢ czynnik
produkowany przez uktad odzysku ciepta z agregatow na powrot instalacji grzewczych (przed wymiennik ciepta
w wezle). Dzieki temu do uktadéw grzewczych zostanie doprowadzone w pierwszej kolejnosci ciepto odpadowe
z uktadu odzysku, a dopiero w drugiej kolejnosci zostanie wykorzystany wezet (badz tez nie jesli uktad odzysku
bedzie w stanie w catosci pokry¢ zapotrzebowanie na ciepto) do utrzymania wymaganej temperatury na
zasilaniu instalacji. Jesli moc odpadowa z produkcji energii elektrycznej pokrywa w catosci zapotrzebowanie na
CO i CT powinna zataczy¢ sie réwniez pompa odzysku ciepta CWU (najpierw jedna, a jesli w dalszym ciggu
temperatura powrotu z instalacji odzysku wzrasta druga). Priorytetem przy wyborze, ktéra z pomp CWU ma sie
uruchomic¢ (P-R5 czy P-R6) powinna by¢ informacja czy w danym momencie pompa pracuje z uktadem odzysku
ciepta z chilleréw. Jesli przynajmniej jedna z pomp nie pracuje to ona powinna zaczgc¢ odbieraé ciepto z uktadu
odzysku (pozycja sitownikdw na przepustnicach powinna odcig¢ obieg chillera i otworzy¢ obieg odzysku z
agregatow). Jesli obie pompy pracujg na potrzeby odzysku ciepta z chilleréw to jedna z nich powinna zostac
przetgczona na odzysk z agregatéw (agregaty produkujg wode o wyzszej temperaturze dlatego odzysk z uktadu
agregatow jest bardziej efektywny niz odzysk z chillerow).

Maszynownia wody lodowej

Dla pokrycia zbilansowanego zapotrzebowania na energie chtodniczg dobrane zostaty 2 chillery WWL1 i WWL2
o mocy Qch=330kW kazdy. Dobrano urzgdzenia wyposazone w 3 sprezarki typu scroll Tetris W Rev LN 34.3
(prod. Swegon lub réwnowazny) chtodzone cieczg z odzyskiem ciepta z przegrzewu czynnika na potrzeby
wstepnego podgrzewu cieptej wody uzytkowej. tgczna wymagana moc uktadu wynosi Qch=660kW. Urzadzenia
pracujg na czynniku chtodniczym R410a. Agregaty chtodnicze zlokalizowano w maszynowni wody lodowej w
przestrzeni technicznej na kondygnacji -1. Parametry robocze wody lodowej dla agregatéw ustalono na
10/160C.

Po stronie parownikéw chilleréw zaprojektowano indywidualne obiegi pompowe pracujgce do sprzegta
hydraulicznego. Przewidziano dwie pompy obiegowe P-WL3 i P-WL4 typu TPE3 80-150 (prod. Grundfos lub
rébwnowazny) o wydajnosci V=51,1m3/h kazda. Czynnikiem w uktadzie bedzie mieszanina wody z glikolem
etylenowym o stezeniu 35%.

Po drugiej stronie sprzegta zaprojektowano trzy obiegi chtodnicze:

- obieg zasilania central wentylacyjnych o parametrach 10/160C umozliwiajgcych chtodzenie i osuszanie
powietrza zewnetrznego, w ktérym czynnikiem obiegowym bedzie glikol etylenowy 35%;

- obieg zasilania belek chtodzgcych o parametrach 17/200C umozliwiajgcych odprowadzanie zyskéw ciepta bez
efektu kondensacji, w ktdrym czynnikiem obiegowym bedzie woda;

- obieg zasilania central recyrkulacyjnych o parametrach 12/180C, w ktérym czynnikiem obiegowym bedzie
woda;

Do stabilizacji ciSnienia w obiegu zaprojektowano naczynie zbiorcze przeznaczone do pracy z czynnikiem z duzg
zawartoscig glikolu o pojemnosci V=200l typu Reflex N200 (prod. Reflex lub réwnowazny). Do odgazowania
instalacji przewidziano uktad odgazowania prézniowego typu Servitec 60GL (prod. Reflex lub réwnowazny).
Przewidziano réwniez automatyczny zestaw do napetniania ubytkéw czynnika w instalacji glikolowej typu
Fillcontrol Auto (do glikolu) z pompg z wbudowanym sterownikiem (z mozliwoscig komunikacji z BMS). Zestaw
nalezy wyposazy¢ w zbiornik magazynowy mieszaniny woda-glikol do uzupetniania. Przewidziano tgczng
pojemnos¢ rezerwuaru V=500I.
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Po stronie skraplacza agregat chtodzony bedzie czynnikiem niezamarzajgcym - roztworem glikolu etylenowego
o stezeniu 35%. Dla kazdego z chilleréw przewidziano pompe obiegowa uktadu obiegu odprowadzania ciepta.
Zaprojektowano pompy P-G1, P-G2 typu TPE 80-150/4 (prod. Grundfos lub réwnowazny) o wydajnosci
V=59,2m3/h kazda.

Chtodzenie agregatéw odbywac sie bedzie za posrednictwem dwéch dry-cooleréw typu BBR2790.A5/03(EC)S
(prod. Swegon lub réwnowazny) o mocy Qch=421kW kazdy. Parametry czynnika obiegowego chtodzgcego
agregaty chtodnicze przyjeto jako 48/410C.

Obiegi i rozwigzania urzgdzen chtodzacych

Obieg WLC — Instalacja zasilania chtodnic central wentylacyjnych:

Obieg chtodnic central wentylacyjnych zasilany bedzie czynnikiem o temperaturze 10/16°C. Ze wzgledu na
lokalizacje central wentylacyjnych na dachu budynku czynnikiem w obiegu bedzie mieszczanina wody z glikolem
etylenowym o stezeniu 35%. Dzieki zastosowaniu czynnika przeciwzamrozeniowego wyeliminowano ryzyko
zamarzniecia wody w rurach i wymiennikach central wentylacyjnych znajdujacych sie na zewnatrz budynku.
Rury obiegu glikolowego zostang poprowadzone na kondygnacji -1 do szachtu, z ktérego dostang sie
bezposrednio na dach.

Odbiornikami na instalacji bedg chtodnice central wentylacyjnych, ktore znajduja sie dachu budynku (centrale
wentylacyjne nawiewno-wywiewne). Chtodnice wyposazone bedg w indywidualne zespoty regulacyjne
sktadajace sie z zaworu regulacyjnego niezaleznego od cisnienia typu TA-Modulator (prod. IMI lub
réwnowazny) typ wg zestawienia, oraz armatury odcinajacej, filtracyjnej oraz pomiarowej wg schematu
instalacji grzewczych. Dwie centrale znajdujgce sie na koficowych odcinakach instalacji wyposazone zostang
dodatkowo w zawory trojdrogowe zapewniajace cyrkulacje czynnika w obiegu i szybki dostep do czynnika o
odpowiedniej temperaturze.

Wymagana moc chtodnicza obiegu zasilania chtodnic to Qch=528,5kW. Dla zasilenia instalacji przewidziano
uktad pompowy sktadajacy sie z pompy obiegowej P-WL1 (oraz P-WL2 rezerwowg) typu TPE 100-240/2 (prod.
Grundfos lub réwnowazny) o wydajnosci V=102,8m3/h, oraz armatury zwrotnej i odcinajgcej. Pompy te oprocz
obiegu central zasilajg wymienniki dwdch pozostatych obiegéw chtodniczych. Na zasilaniu wymiennikéw
przewidziano niezalezne od cisnienia zawory regulacyjne wyposazone w sitownik 0-10V sterowany od
temperatury czynnika na zasilaniu kazdego z obiegdw. Na obiegu zostanie zamontowany ultradZzwiekowy licznik
ciepta typu Multical 803-M (prod. Kamstrup lub rGwnowazny) przystosowany do pracy na mieszaninie wody z
glikolem.

Obieg WLB - Instalacja zasilania belek chtodzacych:

W okresie letnim uktad belek chtodzgcych ma za zadanie odprowadzenie wewnetrznych i zewnetrznych zyskéw
ciepta z pomieszczen. Lista pomieszczen chtodzonych belkami zostata przedstawiona w punkcie 3.1.
Decydujacym czynnikiem wptywajacym na wydajnosé chtodzenia sufitu jest temperatura zasilania, ktéra nie
moze by¢ zbyt niska ze wzgledu na ryzyko kondensacji powietrza w pomieszczeniu. Ze wzgledu na naturalny
przeptyw powietrza w trybie chtodzenia w pomieszczeniach bedzie tworzy¢ sie bardzo réwnomierny rozkfad
temperatury powietrza z wahaniami ponizej 0,5K na catej wysokosci. Na przytgczach do odbiornikow
pojedynczych lub ich grup zaprojektowano zestawy przytgczeniowe sktadajace sie z armatury odcinajacej oraz
niezaleznego od ciSnienia zaworu regulacyjnego TA Compact P z sitownikami typu PWM. Moc belek dla kazdego
z pomieszczen zostata wyznaczona z uwzglednieniem dziatania zewnetrznych rolet przeciwstonecznych (tam
gdzie wystepujg). Warunkiem utrzymania projektowanej temperatury wewnetrznej w pomieszczeniu przy
bezposrednim ,,wpadaniu” do pomieszczenia promieniowania stonecznego jest opuszczenie rolet.

Ze wzgledu na decyzje inwestycyjng o rezygnacji z kontaktronéw w stolarce okiennej zabrania sie otwierania
okien przy dziatajgcym chtodzeniu. Powietrze podawane na belki jest odpowiednio przygotowywane (osuszane)
w centrali wentylacyjnej w celu unikniecia kondensacji wody na powierzchni belek. Kontakt zimnej powierzchni
wymiennika belki z powietrzem zewnetrznym spowoduje kondensacje i kapanie wody z belki chtodzacej. Jesli
zaistnieje koniecznos$¢ otwarcia okna w pomieszczeniu chtodzonym belkami nalezy w pierwszej kolejnosci
wytaczy¢ chtodzenie pomieszczenia z poziomu BMS.

Instalacja wody lodowej WLB zaprojektowana zostata jako rozgatezna. Rozprowadzenie instalacji do gtdéwnego
pionu przewidziano na kondygnacji -1.

Wymagana moc chtodnicza obiegu zasilana sufitéw chtodzgcych Qch=88,3kW. Obieg zasilany bedzie wodg
lodowa o parametrach 17/200C. Dla zasilenia instalacji przewidziano uktad pompowo regulacyjny sktadajgcy
sie z pompy obiegowej o P-WL7 (oraz P-WL8 rezerwowg) typu MAGNA3 65-150 (prod. Grundfos lub
réwnowazny) o wydajnosci V=25,4m3/h. Czynnikiem chtodniczym w instalacji belek bedzie woda.

Obieg WLK - Instalacja zasilania central recyrkulacyjnych i klimakonwektoréw:
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Odbiornikami na instalacji beda chtodnice central recyrkulacyjnych, ktére znajdujg sie w przestrzeni bloku
operacyjnego na pierwszym pietrze. Chtodnice wyposazone bedg w indywidualne zespoty regulacyjne
sktadajace sie z zaworu regulacyjnego niezaleznego od cisnienia typu TA-Modulator (prod. IMI lub
rownowazny) z sitownikiem 0-10V typ wg zestawienia, oraz armatury odcinajgcej, filtracyjnej oraz pomiarowej
wg schematu instalacji grzewczych. Na koncowym odcinku instalacji przewidziano spinke cyrkulacyjng
zapewniajacg cyrkulacje wody chtodniczej w obiegu aby czynnik o odpowiedniej temperaturze byt dostepny
zawsze. Oprocz central recyrkulacyjnych obieg zasila¢ bedzie klimakonwektory wentylatorowe w hallu
gtéwnym budynku. Na przytgczach do odbiornikéw pojedynczych lub ich grup zaprojektowano zestawy
przytagczeniowe sktadajace sie z armatury odcinajgcej oraz niezaleznego od cisnienia zaworu regulacyjnego TA
Compact P z sitownikami typu PWM.

Instalacja wody lodowej WLK zaprojektowana zostata jako rozgatezna. Rozprowadzenie instalacji do gtéwnego
pionu przewidziano na kondygnacji -1.

Wymagana moc chtodnicza obiegu to Qch=47,0kW. Obieg zasilany bedzie woda lodowg o parametrach
12/180C. Dla zasilenia instalacji przewidziano uktad pompowo regulacyjny sktadajacy sie z pompy obiegowej o
P-WL5 (oraz P-WL6 rezerwowg) typu MAGNA3 32-120 (prod. Grundfos lub réwnowazny) o wydajnosci
V=6,8m3/h. Czynnikiem chtodniczym w instalacji belek bedzie woda.

Uktady glikolowego odzysku ciepta w centralach wentylacyjnych

W zwigzku z przeznaczeniem projektowanego budynku wiekszos$é central wentylacyjnych obstugujacych
pomieszczenia o przeznaczeniu leczniczym bedzie wyposazona w glikolowe uktady odzysku ciepta (aby
strumien powietrza wywiewanego nie miat kontaktu ze strumieniem nawiewnym. Oprécz tego w budynku
przewidziano szereg zbiorczych linii wentylacji wyciggowej z pomieszczern sanitarnych, socjalnych i
technicznych o wydajnosci powyzej V=500m3/h, z ktérych zaprojektowano glikolowy odzysk ciepta ze
strumienia powietrza wywiewanego do strumienia powietrza nawiewanego w modutach nawiewnych central
wentylacyjnych obstugujacych budynek. Zaprojektowano dwie centrale wyciggowe zbierajgce linie wyciggowe
do wspdlnego uktadu odzysku oraz 14 uktadow odzysku glikolowego w centralach nawiewno-wywiewnych.
Czynnikiem jest 35% roztwor wodny glikolu etylenowego. Budowa kazdego z modutdw jest analogiczna. Kazdy
z uktaddéw posiada indywidualng pompe obiegowag, zawdr tréjdrogowy mieszajgcy przy nagrzewnicy, natomiast
kazda z chtodnic wyposazona jest w armature do regulacji statycznej. Zawdr mieszajgcy wykorzystany jest w
obiegu odzysku w celu utrzymania temperatury na chtodnicach w zakresie zapobiegajagcym ich szronieniu
(wartos¢ moze by¢ réina w poszczegdlnych obiegach w zaleznosci od stopnia zawilgocenia powietrza
wywiewanego). Jako wartos¢ wyjsciowg do ewentualnej modyfikacji w trakcie uzytkowania wyznaczono
temperature minimalng czynnika wchodzacego na chtodnice Tz=-50C. Takie ograniczenie dolnego zakresu
temperatury pozwala na maksymalizowanie mocy odzysku ale jednoczesnie moze spowodowaé ze w jakims
momencie dojdzie do oszronienia ktérejs z chtodnic. W celu zapobiegania takim zjawiskom wymienniki central
wyposazono w presostaty reagujace na zwiekszenie sie straty cisnienia na wymienniku w wyniku szronienia. W
przypadku wystgpienia takiego sygnatu na ktdrejkolwiek z chtodnic w uktadzie nastepuje czasowe przetgczenie
nastawy minimalnej temperatury w obiegu na +50C (na czas 15min). Opisana funkcja i sterowanie obiegiem
odzysku ciepta realizowane przez automatyke centrali (prod. Swegon lub réwnowazny).

Zaprojektowano 15 obiegdw odzysku:

1. Obieg odzysku do centrali AHU-N1 z central wywiewnych AHU-W1 i AHU-WO2

Moce poszczegdlnych chtodnic sg nastepujace:

AHU-W1 - Qo=35,2kW

AHU-02 - Qo=39,7kW

taczna moc obiegu odzysku Qo=74,8kW

Zaprojektowano pompe obiegowg P-OG1 typu TPE (prod. Grundfos lub réwnowazny) o parametrach V=1,68|/s
i H=211kPa oraz zawor tréjdrogowy typu CV216RGA (prod IMI lub réwnowazny). Dla obiegu przewidziano
stabilizacje ci$nienia za pomocg naczynia wzbiorczego typu Reflex S przeznaczonego do instalacji z duza
zawartoscig glikolu (prod. Reflex lub rownowazny).

2. Obieg odzysku do centrali AHU-N2 z centrali wywiewnej AHU-W2

Moc odzysku Qo=72,8kW

Zaprojektowano pompe obiegowg P-OG2 typu TPE (prod. Grundfos lub réwnowazny) o parametrach V=0,96l/s
i H=170kPa oraz zawor tréjdrogowy typu CV216RGA (prod IMI lub réwnowazny). Dla obiegu przewidziano
stabilizacje ci$nienia za pomocg naczynia wzbiorczego typu Reflex S przeznaczonego do instalacji z duza
zawartoscig glikolu (prod. Reflex lub rownowazny).
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3. Obieg odzysku do centrali AHU-N3 z centrali wywiewnej AHU-W3

Moc odzysku Qo=43,2kW

Zaprojektowano pompe obiegowg P-OG3 typu TPE (prod. Grundfos lub rGwnowazny) o parametrach V=0,63l/s
i H=210kPa oraz zawor tréjdrogowy typu CV216RGA (prod IMI lub réwnowazny). Dla obiegu przewidziano
stabilizacje cisnienia za pomocg naczynia wzbiorczego typu Reflex S przeznaczonego do instalacji z duza
zawartoscig glikolu (prod. Reflex lub réwnowazny).

4. Obieg odzysku do centrali AHU-N4 z centrali wywiewnej AHU-W4

Moc odzysku Qo=10,4kW

Zaprojektowano pompe obiegowg P-OG4 typu TPE (prod. Grundfos lub réwnowazny) o parametrach V=0,11l/s
i H=170kPa oraz zawor tréjdrogowy typu CV216RGA (prod IMI lub réwnowazny). Dla obiegu przewidziano
stabilizacje cisnienia za pomocg naczynia wzbiorczego typu Reflex S przeznaczonego do instalacji z duza
zawartoscig glikolu (prod. Reflex lub rownowazny).

5. Obieg odzysku do centrali AHU-NG6 z centrali wywiewnej AHU-W6

Moc odzysku Qo=32,6kW

Zaprojektowano pompe obiegowg P-OG6 typu TPE (prod. Grundfos lub réwnowazny) o parametrach V=0,35I/s
i H=170kPa oraz zawdr tréjdrogowy typu CV216RGA (prod IMI lub réwnowazny). Dla obiegu przewidziano
stabilizacje ci$nienia za pomocg naczynia wzbiorczego typu Reflex S przeznaczonego do instalacji z duzg
zawartoscig glikolu (prod. Reflex lub rownowazny).

6. Obieg odzysku do centrali AHU-N7 z centrali wywiewnej AHU-W7

Moc odzysku Qo=13,4kW

Zaprojektowano pompe obiegowg P-OG7 typu TPE (prod. Grundfos lub réwnowazny) o parametrach V=0,15Il/s
i H=170kPa oraz zawdr tréjdrogowy typu CV216RGA (prod IMI lub réwnowazny). Dla obiegu przewidziano
stabilizacje ci$nienia za pomocg naczynia wzbiorczego typu Reflex S przeznaczonego do instalacji z duzg
zawartoscig glikolu (prod. Reflex lub rownowazny).

7. Obieg odzysku do centrali AHU-N8 z centrali wywiewnej AHU-W8

Moc odzysku Qo=13,4kW

Zaprojektowano pompe obiegowg P-OGS8 typu TPE (prod. Grundfos lub réwnowazny) o parametrach V=0,15I/s
i H=170kPa oraz zawdr tréjdrogowy typu CV216RGA (prod IMI lub réwnowazny). Dla obiegu przewidziano
stabilizacje ci$nienia za pomocg naczynia wzbiorczego typu Reflex S przeznaczonego do instalacji z duzg
zawartoscig glikolu (prod. Reflex lub rownowazny).

8. Obieg odzysku do centrali AHU-N9 z centrali wywiewnej AHU-W9

Moc odzysku Qo=13,4kW

Zaprojektowano pompe obiegowg P-OG9 typu TPE (prod. Grundfos lub réwnowazny) o parametrach V=0,15I/s
i H=170kPa oraz zawdr tréjdrogowy typu CV216RGA (prod IMI lub réwnowazny). Dla obiegu przewidziano
stabilizacje ci$nienia za pomocg naczynia wzbiorczego typu Reflex S przeznaczonego do instalacji z duzg
zawartoscig glikolu (prod. Reflex lub rownowazny).

9. Obieg odzysku do centrali AHU-N10 z centrali wywiewnej AHU-W10

Moc odzysku Qo=13,4kW

Zaprojektowano pompe obiegowa P-OG10 typu TPE (prod. Grundfos lub réwnowazny) o parametrach
V=0,15l/s i H=170kPa oraz zawér tréjdrogowy typu CV216RGA (prod IMI lub réwnowazny). Dla obiegu
przewidziano stabilizacje ci$nienia za pomocga naczynia wzbiorczego typu Reflex S przeznaczonego do instalacji
z duzg zawartoscig glikolu (prod. Reflex lub rGwnowazny).

10. Obieg odzysku do centrali AHU-N11 z centrali wywiewnej AHU-W11

Moc odzysku Qo=13,4kW

Zaprojektowano pompe obiegowg P-OG11 typu TPE (prod. Grundfos lub réwnowaziny) o parametrach
V=0,15l/s i H=170kPa oraz zawér tréjdrogowy typu CV216RGA (prod IMI lub réwnowazny). Dla obiegu
przewidziano stabilizacje ci$nienia za pomocga naczynia wzbiorczego typu Reflex S przeznaczonego do instalacji
z duzg zawartoscig glikolu (prod. Reflex lub rGwnowazny).

11. Obieg odzysku do centrali AHU-N12 z centrali wywiewnej AHU-W12
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Moc odzysku Qo=13,4kW

Zaprojektowano pompe obiegowa P-OG12 typu TPE (prod. Grundfos lub réwnowaziny) o parametrach
V=0,15l/s i H=170kPa oraz zawdr tréjdrogowy typu CV216RGA (prod IMI lub réwnowazny). Dla obiegu
przewidziano stabilizacje ci$nienia za pomocga naczynia wzbiorczego typu Reflex S przeznaczonego do instalacji
z duzg zawartoscia glikolu (prod. Reflex lub rownowazny).

12. Obieg odzysku do centrali AHU-N13 z centrali wywiewnej AHU-W13

Moc odzysku Qo=13,4kW

Zaprojektowano pompe obiegowa P-OG13 typu TPE (prod. Grundfos lub réwnowaziny) o parametrach
V=0,15l/s i H=170kPa oraz zawdr tréjdrogowy typu CV216RGA (prod IMI lub réwnowazny). Dla obiegu
przewidziano stabilizacje ci$nienia za pomocga naczynia wzbiorczego typu Reflex S przeznaczonego do instalacji
z duzg zawartoscia glikolu (prod. Reflex lub rownowazny).

13. Obieg odzysku do centrali AHU-N14 z centrali wywiewnej AHU-W14

Moc odzysku Qo=32,1kW

Zaprojektowano pompe obiegowa P-OG14 typu TPE (prod. Grundfos lub réwnowaziny) o parametrach
V=0,37l/s i H=170kPa oraz zawor tréjdrogowy typu CV216RGA (prod IMI lub rownowazny). Dla obiegu
przewidziano stabilizacje ci$nienia za pomocg naczynia wzbiorczego typu Reflex S przeznaczonego do instalacji
z duzg zawartoscia glikolu (prod. Reflex lub rownowazny).

14. Obieg odzysku do centrali AHU-N15 z centrali wywiewnej AHU-W15

Moc odzysku Qo=19,5kW

Zaprojektowano pompe obiegowa P-OG15 typu TPE (prod. Grundfos lub réwnowaziny) o parametrach
V=0,24l/s i H=170kPa oraz zawdr tréjdrogowy typu CV216RGA (prod IMI lub réwnowazny). Dla obiegu
przewidziano stabilizacje ci$nienia za pomocg naczynia wzbiorczego typu Reflex S przeznaczonego do instalacji
z duzg zawartoscia glikolu (prod. Reflex lub rownowazny).

15. Obieg odzysku do centrali AHU-N18 z centrali wywiewnej AHU-O1

Moc odzysku Qo=73,5kW

Zaprojektowano pompe obiegowa P-OG18 typu TPE (prod. Grundfos lub réwnowaziny) o parametrach
V=0,88l/s i H=170kPa oraz zawdr tréjdrogowy typu CV216RGA (prod IMI lub rownowazny). Dla obiegu
przewidziano stabilizacje ci$nienia za pomocga naczynia wzbiorczego typu Reflex S przeznaczonego do instalacji
z duzg zawartoscia glikolu (prod. Reflex lub rGwnowazny).

Klimatyzacja freonowa

Do chtodzenia pomieszczen elektrycznych takich jak serwerownie, rozdzielnia RGnn, pomieszczenia techniczne
itp. przewidziano freonowe uktady klimatyzacyjne zwymiarowane na odbiér zyskdw ciepta zgodnie z
wytycznymi branzy elektrycznej. W budynku przewidziano 5 systeméw freonowych z czego 4 bedg
redundantne (dwa niezalezne ukfady klimatyzacyjne zwymiarowanych tak aby kazdy osobno byt w stanie
pokry¢ zyski ciepta w pomieszczeniu dziatajgce w trybie praca/rezerwa). W projekcie nie przewidziano
koniecznosci pracy klimatyzacji freonowej w czasie pozaru. Ponizej zestawiono kazdy z systemodw kilmatyzacji
freonowe:

SYSTEM 1a (podstawowy) — zaprojektowano uktad sktadajgcy sie z agregatu zewnetrznego chtodzonego
powietrzem typu RZAG125NY1 (prod. Daikin lub réwnowaziny), ktdry zasila wewnetrzng jednostke
podstropowg typu FHA125A (prod. Daikin lub réGwnowazny) o projektowej mocy chtodniczej Qch=12,0kW.
Jednostka wewnetrzna JW1a zostanie zainstalowana w pomieszczeniu serwerowni (pom. -1.7.12) na poziomie
-1. Jednostka zewnetrzna JZla zostanie zlokalizowana w przestrzeni obudowy akustycznej nad
pomieszczeniami technicznymi na poziomie 0

SYSTEM 1b (rezerwowy) — zaprojektowano uktad sktadajgcy sie z agregatu zewnetrznego chtodzonego
powietrzem typu RZAG125NY1 (prod. Daikin lub réwnowaziny), ktdry zasila wewnetrzng jednostke
podstropowg typu FHA125A (prod. Daikin lub réwnowazny) o projektowej mocy chtodniczej Qch=12,0kW.
Jednostka wewnetrzna JW1b zostanie zainstalowana w pomieszczeniu serwerowni (pom. -1.7.12) na poziomie
-1. Jednostka zewnetrzna JZ1b zostanie zlokalizowana w przestrzeni obudowy akustycznej nad
pomieszczeniami technicznymi na poziomie O.
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SYSTEM 2a (podstawowy) — zaprojektowano uktad sktadajgcy sie z agregatu zewnetrznego chtodzonego
powietrzem typu RXYSQ10TY1 (prod. Daikin lub réwnowazny), ktéry zasila wewnetrzng jednostke kanatowa
typu FXMQ200MB (prod. Daikin lub réwnowazny) o projektowej mocy chtodniczej Qch=20,0kW. Jednostka
wewnetrzna JW2a zostanie zainstalowana w pomieszczeniu rozdzielnicy RGnn (pom. -1.7.10) na poziomie -1.
Jednostka zewnetrzna JZ2a zostanie zlokalizowana w przestrzeni obudowy akustycznej nad pomieszczeniami
technicznymi na poziomie O

SYSTEM 2b (rezerwowy) — zaprojektowano uktad sktadajacy sie z agregatu zewnetrznego chtodzonego
powietrzem typu RXYSQ10TY1 (prod. Daikin lub réwnowazny), ktéry zasila wewnetrzng jednostke kanatowa
typu FXMQ200MB (prod. Daikin lub réwnowazny) o projektowej mocy chtodniczej Qch=20,0kW. Jednostka
wewnetrzna JW2b zostanie zainstalowana w pomieszczeniu rozdzielnicy RGnn (pom. -1.7.10) na poziomie -1.
Jednostka zewnetrzna JZ2b zostanie zlokalizowana w przestrzeni obudowy akustycznej nad pomieszczeniami
technicznymi na poziomie 0

SYSTEM 3 (podstawowy) — zaprojektowano uktad sktadajacy sie z agregatu zewnetrznego chtodzonego
powietrzem typu RXM20R (prod. Daikin lub réwnowazny), ktéry zasila wewnetrzng jednostke nascienng typu
FTXM20R (prod. Daikin lub réwnowazny) o projektowej mocy chtodniczej Qch=1,0kW. Jednostka wewnetrzna
JW3 zostanie zainstalowana w pomieszczeniu technicznym (pom. 3.1.44) na dachu budynku. Jednostka
zewnetrzna JZ3 zostanie zlokalizowana na $cianie pomieszczenia technicznego na dachu budynku.

SYSTEM 4a (podstawowy) — zaprojektowano uktad VRV sktadajacy sie z agregatu zewnetrznego chtodzonego
powietrzem typu RXYSQ10TY1l (prod. Daikin lub réwnowaziny) zlokalizowanego na dachu budynku i
potaczonego z piecioma jednostkami wewnetrznymi sciennymi. Ponizej lista jednostek wewnetrznych wraz z
mocami oraz pomieszczeniami jakie obstuguje:

- jednostka Scienna JW4.1a typu FXAQ32A o projektowej mocy 2,6kW chtodzgca pomieszczenie techniczne nr.
-1.2.26 na poziomie -1.

- jednostka Scienna JW4.2a typu FXAQ32A o projektowej mocy 2,6kW chtodzgca pomieszczenie techniczne nr.
0.5.4 na poziomie 0.

- jednostka scienna JW4.3a typu FXAQ25A o projektowej mocy 2,3kW chtodzgca pomieszczenie techniczne nr.
1.3.16 na poziomie +1.

- jednostka scienna JW4.4a typu FXAQ20A o projektowej mocy 2,0kW chtodzgca pomieszczenie techniczne nr.
2.1.49 na poziomie +2.

- jednostka Scienna JW4.5a typu FXAQ20A o projektowej mocy 2,0kW chtodzgca pomieszczenie techniczne nr.
3.1.49 na poziomie +3.

SYSTEM 4b (podstawowy) — zaprojektowano uktad VRV sktadajgcy sie z agregatu zewnetrznego chtodzonego
powietrzem typu RXYSQ10TY1l (prod. Daikin lub réwnowaziny) zlokalizowanego na dachu budynku i
potaczonego z piecioma jednostkami wewnetrznymi sciennymi. Ponizej lista jednostek wewnetrznych wraz z
mocami oraz pomieszczeniami jakie obstuguje:

- jednostka Scienna JW4.1b typu FXAQ32A o projektowej mocy 2,6kW chtodzgca pomieszczenie techniczne nr.
-1.2.26 na poziomie -1.

- jednostka Scienna JW4.2b typu FXAQ32A o projektowej mocy 2,6kW chtodzgca pomieszczenie techniczne nr.
0.5.4 na poziomie 0.

- jednostka scienna JW4.3b typu FXAQ25A o projektowej mocy 2,3kW chtodzgca pomieszczenie techniczne nr.
1.3.16 na poziomie +1.

- jednostka Scienna JW4.4b typu FXAQ20A o projektowej mocy 2,0kW chtodzgca pomieszczenie techniczne nr.
2.1.49 na poziomie +2.

- jednostka Scienna JW4.5b typu FXAQ20A o projektowej mocy 2,0kW chtodzgca pomieszczenie techniczne nr.
3.1.49 na poziomie +3.

SYSTEM 5a (podstawowy) — zaprojektowano uktad sktadajacy sie z agregatu zewnetrznego chtodzonego
powietrzem typu RXMA40R (prod. Daikin lub rownowazny), ktéry zasila wewnetrzng jednostke Scienng typu
FTXM35R (prod. Daikin lub réwnowazny) o projektowej mocy chtodniczej Qch=3,0kW. Jednostka wewnetrzna
JW5a zostanie zainstalowana w pomieszczeniu serwerowni centralnej sterylizatorni (pom. -1.1.7a) na poziomie
-1. Jednostka zewnetrzna JZ5a zostanie zlokalizowana na dachu budynku. Moc chtodnicza jednostek ma
charakter orientacyjny i nalezy potwierdzi¢ jg po wyborze wyposazenia technicznego w centralnej sterylizatorni
i jej serwerowni.
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SYSTEM 5b (podstawowy) — zaprojektowano uktad sktadajgcy sie z agregatu zewnetrznego chtodzonego
powietrzem typu RXM40R (prod. Daikin lub réwnowazny), ktéry zasila wewnetrzna jednostke $cienng typu
FTXM35R (prod. Daikin lub réwnowazny) o projektowej mocy chtodniczej Qch=3,0kW. Jednostka wewnetrzna
JWS5b zostanie zainstalowana w pomieszczeniu serwerowni centralnej sterylizatorni (pom. -1.1.7a) na poziomie
-1. Jednostka zewnetrzna JZ5b zostanie zlokalizowana na dachu budynku. Moc chtodnicza jednostek ma
charakter orientacyjny i nalezy potwierdzi¢ jg po wyborze wyposazenia technicznego w centralnej sterylizatorni
i jej serwerowni.

Wytyczne wykonania instalacji grzewczych i chtodzacych

3.10.1 Woykonanie przytacza cieptowniczego:
Rurociggi sieci C.O. i O.C. prowadzone w gruncie wykona¢ nalezy jako rurociggi stalowe ze stali P235GH w
izolacji z poliuretanu o standardowej grubosci w rurze ostonowej z PEHD (prod. Logstor lub réwnowazny). Do
taczenia prostych odcinkdw rurociggdw stosowaé nalezy mufy proste - ztgcza termokurczliwe typu SXWP z
wtapianymi korkami. Do tgczenia odcinkdw rurociggdw pod dowolnym katem nalezy stosowac ztgcza kolanowe
termokurczliwe typu SXBWP z wtapianymi korkami.

Montaz rurociggdw nalezy wykonac bezposrednio w wykopie (kanale technologicznym). Przed przystgpieniem
do montazu odcinkéw rur, nalezy je uktadaé na podktadach drewnianych o przekroju 10/10cm i rozstawie co 2
do 3 metrow lub bezposrednio na podsypce piaskowe]. Potgczenia poszczegdlnych elementdéw nalezy wykonaé
przez spawanie tukowe zgodnie z instrukcjg producenta rur preizolowanych.

Rurociggi prowadzone w gruncie nalezy uktadaé zgodnie z trasg przedstawiong na planie. Odcinki rurociggéw
stanowigce ramiona kompensacyjne nalezy zabezpieczy¢ matami elastycznymi umozliwiajgcymi wydtuzenia
rurociggdw w gruncie.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne i budowlane”, oraz obowigzujgcymi
przepisami BHP z zakresie prowadzenia robét ziemnych w budownictwie.

Gtebokos$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokoscig prowadzenia rurociggéw przedstawiong na profilach
podtuznych sieci.

Rurociagi i kanaty uktadac nalezy na odpowiednio przygotowanej podsypce piaskowej grubosci 0,10m. Materiat
uzyty do wykonania podtoza musi spetniaé nastepujace wymagania:

- nalezy uzy¢ piasku o maksymalnej granulacji 8mm,

- materiat podsypki nie moze zawierac¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,

- podsypka nie moze by¢ zmrozona.

Takim samym materiatem jak podsypka nalezy wykonaé obsypke posadowionego rurociggu. Obsypke
prowadzi¢ do uzyskania warstwy 0,10 m powyzej wierzchu rury.

Dla rurociggdw i kanatéw zlokalizowanych pod drogami z udziatem ruchu samochoddéw ciezarowych i pod
placami manewrowymi nalezy uzyska¢ stopien zageszczenia zasypki wykopu w wysokosci 98% SDP
(Standardowy wskaznik gestosci Proctora).

Na gtebokosci 20 cm nad rurociggiem utozy¢ tasme informacyjno - sygnalizacyjng, o szerokosci 100 mm.
Projektowane przykrycie bedzie wynosi 0,8m do 1,5m. Przejscie pod projektowanym budynkiem nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.

Przed przekazaniem robét nalezy przeprowadzic¢ kontrole techniczng — préby szczelnosci, badania hydrauliczne,
badania potgczen spawanych oraz ptukanie sieci.

Kontrola techniczna obejmowac bedzie:

- sprawdzenie jakosci materiatéw oraz armatury uzytych do budowy sieci cieptowniczej,

- sprawdzenie zgodnosci utozonej sieci cieptowniczej z projektem,

- sprawdzenie jakosci wykonanych robdt i ich zgodnosci z warunkami technicznymi

- kontrola wykonania robét spawalniczych

- kontrola wykonania izolacji termicznej oraz hermetyzacji zespotu ztacza

- kontrola wykonania ochrony korozyjne;j

- sprawdzenie szczelnosci sieci

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej

- sprawdzenie usuniecia wczesniej wykrytych wad

- sprawdzenie prawidtowosci zageszczenia obsypki piaskowej

- sprawdzenie prawidtowosci i zgodnosci z projektem wykonania stref kompensacyjnych

- sprawdzenie instalacji alarmowej

Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na catym projektowanym odcinku jednoczes$nie, na ci$nienie probne
wynoszace minimum 1,5 cisnienia roboczego w sieci (na sieciach C.0., C.W.U. i O.C. bedzie to 10bar). Prébe
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szczelnosci nalezy wykonaé w temperaturze wyzszej od +50C napetniajac sie¢ wodga na 24h przed préoba. Wyniki
préb hydraulicznych sieci cieptowniczej uwazane bedg za zadowalajace, jezeli w ciggu catego czasu trwania
préby (45 do 60 min) nie stwierdzi sie spadku ci$nienia na manometrze, a szwy spawane nie wykazujg przecieku
lub pocenia sie.

Kontrole wykonania robdt spawalniczych nalezy przeprowadzi¢ poprzez badania nieniszczace (metoda
ultradZzwiekowa lub radiograficzng) wg ponizszych wytycznych:
- Dopuszczalny poziom lub klasy wadliwosci spoin:
- dla badan ultradzwiekowych: dopuszczalny sredni poziom jakosci ztgcza (C) wg obowigzujacej normy PN-EN
ISO 5817:2009 lub odpowiednio klasa R3 wadliwosci ztgczy spawanych ocenionych metoda ultradzwiekowa wg
starszej normy PN-89/M-69777 co jest zgodne z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych" COBRTI Instal
- dla badan radiograficznych: dopuszczalny sredni poziom jakosci ztgcza (C) wg obowigzujgcej normy PN-EN ISO
5817:2009 lub odpowiednio klasa R3 wadliwosci ztgczy spawanych ocenianych na podstawie radiograméw wg
starszej normy PN-87/M-69772 co jest zgodne z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
cieptowniczych z rur i elementdéw preizolowanych" COBRTI Instal
- dla miejsc niedostepnych po wykonaniu rurociggu (w szczegdlnosci dla rurociggdw preizolowanych
uktadanych w gruncie): wymaga sie wykonania spawdw na poziomie ostrych wymagan (B) wg PN-EN ISO
5817:2009 lub odpowiednio klasy 2 wg starszych norm
- Badania spawanych potaczen:

- wszystkie ztgcza spawane nalezy poddac ogledzinom zewnetrznym
- w ramach badan nieniszczacych dopuszcza sie rownowaznie kontrole ultradzwiekowsy i radiograficzng
- badanie ultradzwiekowe i radiograficzne potaczen spawanych powinno byé prowadzone przez
wykwalifikowany personel, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i posiada¢ udokumentowany wynik
- w przypadku spoin zlokalizowanych w miejscach niedostepnych po wykonaniu rurociggu (w szczegdlnosci dla
rurociggow preizolowanych uktadanych w gruncie) wymaga sie wykonania kontroli radiograficznej
- Zakres badanych spoin:

- w miejscach niedostepnych 100%

- w naprawianych ztgczach 100%

- w przypadku pominigcia préby cisnieniowej przy badaniu szczelnosci 100%

- w przypadku przeprowadzenia prdby ci$nieniowej przy badaniu szczelnosci:

- 25% spoin dla $rednicy rurociggu < DN250

O sposobie wykonania badania nieniszczgcego ztgczy spawanych oraz wykonaniu préby cisnieniowej decyduje
inwestor na kazdym etapie realizacji inwestycji.
Przed przekazaniem sieci do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ jej ptukanie.

3.10.2 Wykonanie instalacji grzewczych:
Rurociggi grzewcze nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem, stal R35. Rurociggi faczy¢ przez
spawanie, stosowac zwezki kute i kolana bez szwu. Rurociagi nalezy oczysci¢c mechaniczne oraz zabezpieczyc
antykorozyjnie. Alternatywnie zastosowa¢ mozna rurociagi stalowe zewnetrznie ocynkowane tgczone przez
zaciskanie w systemach dedykowanych dla instalacji grzewczych.
Jako armature odcinajaca dla gtéwnych rurociggdw instalacyjnych stosowaé przepustnice do montazu miedzy
kotnierzowego. Jako materiat uszczelnienia przepustnic stosowa¢ EPDM. Jako pozostata armature odcinajgca
(dla $rednic do DN50) stosowac kurki kulowe z rgczka. Jako zawory zwrotne stosowac nalezy zawory
sprezynowe mufowe (do DN50) lub kotnierzowe.
Podejscia do grzejnikdow i mniejszych odbiornikdéw prowadzone w warstwach posadzkowych wykonac z rur
wielowarstwowych ze stabilizowanego polietylenu sieciowanego typu PE-Xc/Al/PE-X tgczonych ksztattkami o
potaczeniach zaciskowych.
Izolacje instalacji grzewczych:
Rurociagi instalacji grzewczych i cieptej wody uzytkowej izolowane beda otulinami z wetny mineralnej z
ptaszczem z folii alumieniowej. Wymagany wspotczynnik przewodzenia ciepta dla materiatu izolacji wynosi
A=0,037-0,042 W/(m,K). Rurociagi prowadzone na dachu zabezpieczy¢ nalezy ptaszczem z blachy aluminiowej
g=0,6mm. Grubosc izolacji dla rurociggdw nalezy przyjmowac wedtug ponizszej zasady:
rurociggi DN15 - 20mm

rurociaggi DN20 - 25mm
rurociggi DN25 - 30mm
rurociggi DN32 - 40mm
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rurociaggi DN40 - 50mm
rurociggi DN50 - 60mm
rurociggi DN65 - 80mm
rurociaggi DN8O - 90mm
rurociggi DN100/125 - 100mm

Dla instalacji prowadzonych w bruzdach $ciennych lub zabudowach nalezy stosowac izolacje stanowigcy %
grubosci opisanych powyzej.

Dla instalacji prowadzonych w bruzdach podtogowych nalezy stosowac izolacje grubosci 6mm.

Izolacje wykona¢ rowniez dla zawordw regulacyjnych i pomp. Tam gdzie to mozliwe stosowac prefabrykowane
demontowalne tupiny izolacyjne.

Catosc instalacji wodnych po montazu nalezy przeptukac.

Odcinki rurociggéw cisnieniowych, po montazu nalezy odpowietrzy¢, osuszy¢ oraz poddac prébom cisnienia
zgodnie z PN-81/B-10725. Do préby przystgpi¢ po zaslepieniu przewoddw, wtasciwym ich usztywnieniu i
odstonieciu wszystkich uszczelnianych ztgczy. Prdébie cisnienia nalezy poddawac instalacje z wyfaczeniem
elementéw (armatury, urzadzen) o klasie cisnieniowej nizszej niz wymagane cisnienie prébne.

Warunki ramowe przeprowadzania proby:

- czas wczesniejszego napetnienia wodg przed prébg —max 24 h

- czas trwania préby — 120 minut

Wszystkie rurociagi instalacji grzewczych oraz instalacji glikolowych poddaé nalezy prébie hydraulicznej
szczelnosci na cisnienie p= 6bar.

10.3 Wykonanie instalacji wody lodowej:

Instalacja wody lodowe;j:

Rurociggi instalacji wody lodowej (obieg zamkniety) wykonano z rur stalowych, czarnych, bez szwu,
walcowanych (gatunek stali R35). Dla rurociggdw o srednicy do DN100 stosowano rury stalowe czarne ze
szwem, instalacyjne $rednie. Dla rurociggdw o Srednicy powyzej DN100 stosowano rury stalowe czarne ze
szwem, przewodowe. Rurociagi tgczono poprzez spawanie. Alternatywnie zastosowac mozna rurociagi stalowe
zewnetrznie ocynkowane tgczone przez zaciskanie.

Rurociagi instalacji glikolowych wykonywac¢ z rur stalowych, czarnych, bez szwu, walcowanych (gatunek stali
R35). Dla rurociggdéw o Srednicy do DN100 stosowano rury stalowe czarne ze szwem, instalacyjne $rednie. Dla
rurociggow o srednicy powyzej DN100 stosowano rury stalowe czarne ze szwem, przewodowe. Alternatywnie
zastosowac¢ mozna rurociagi stalowe zewnetrznie ocynkowane faczone przez zaciskanie.

Czynnik (glikol etylenowy) nie moze by¢ odprowadzany do instalacji kanalizacyjnych.

W rozdzielni ciepta i chtodu przewidziano zbiornik glikolu V=500l. Najblizsze przewody odwadniajace,
odpowietrzen i spustdw oraz zawordw bezpieczenstwa kierowa¢ bezposrednio do zbiornika. Poza
maszynownig i w miejscach oddalonych od zbiornika gtéwnego — na instalacjach glikolowego odzysku ciepta
central wentylacyjnych i przy dry coolerach nalezy stosowac lokalne zbiorniki zrzutowe na glikol wykonane ze
stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego o pojemnosci minimum V=20I.

Izolacje instalacji wody lodowej i glikolowych:

Rurociagi instalacji glikolowych izolowane bedg otulinami z kauczuku syntetycznego. Wymagany wspdtczynnik
przewodzenia ciepta dla materiatu izolacji wynosi A=0,037-0,042 W/(m,K). Rurociagi prowadzone na dachu
zabezpieczy¢ nalezy ptaszczem z blachy aluminiowej g=0,6mm. Grubosc izolacji dla rurociggéw nalezy
przyjmowac wedtug ponizszej zasady:

rurociggi DN15 - 10mm
rurociggi DN20 - 13mm
rurociggi DN25 - 16mm
rurociggi DN32 - 19mm
rurociggi DN40 - 25mm
rurociggi DN50 - 32mm
rurociggi DN65 - 32mm
rurociggi DN80 - 50mm
rurociggi DN100/125 - 50mm

Izolacje wykonac¢ réwniez dla zawordw regulacyjnych i pomp. Tam gdzie to mozliwe stosowac prefabrykowane
demontowalne tupiny izolacyjne.
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3.10.4 Woykonanie instalacji freonowych:
Rurociagi freonowe wykonaé nalezy z rur miedzianych do instalacji chtodniczych tgczonych na lut twardy.
Ksztattki, osprzet instalacji, ksztattki specjalne stosowa¢ nalezy zgodnie z wytycznymi producentéw
instalowanych urzadzen chtodniczych.
Wszystkie urzgdzenia nalezy montowac zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producentow urzadzen i
wraz z niezbednym osprzetem, materiatami montazowymi i uszczelniajgcymi.
Izolacje instalacji freonowych:
Rurociagi instalacji freonowych izolowane bedg otulinami z kauczuku syntetycznego. Wymagany wspétczynnik
przewodzenia ciepta dla materiatu izolacji w zakresie temperatur roboczych (+5-+45 oC) wynosi A=0,036-0,040
W/(m,K). Wymagana odporno$¢ dyfuzyjna materiatu izolacji dla pary wodnej wynosi powyzej u=7000. Nalezy
stosowaé materiaty klasyfikowane jako nierozprzestrzeniajgce ognia i niekapigce w trakcie pozaru. Rurociagi
instalacji freonowych prowadzonych na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ nalezy ptaszczem izolacji z blachy
aluminiowej g= 0,6mm. Dopuszcza sie stosowanie zbiorczego ptaszcza lub obudowy dla wigzki rur freonowych.
Grubos¢ izolacji dla rurociggéw nalezy przyjmowac wedtug ponizszej zasady:

rurociagi do Dz15 - 9mm
rurociagi do Dz28 -13mm
rurociggi do Dz42 -19mm

3.10.5 Wytyczne ogdlne dla instalacji grzewczo-chtodzacych:
Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w przepustach ochronnych.
Przejscia rurociggdw przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczone zostang masg uszczelniajgca lub
réwnowaznie, zgodnie z zatwierdzong technologia dostawcy materiatéw izolacyjnych.
W najwyzszych punktach instalacji wodnych i glikolowych nalezy przewidzie¢ automatyczne zawory
odpowietrzajgce natomiast w najnizszych zawory spustowe (w przypadku niewielkich uskokow dopuszczalne
jest uzycie trdjnika z korkiem) tak aby umozliwi¢ catkowite opréznienie instalacji.
Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczng poprzez dokonanie nastaw na zaworach
regulacyjnych.
Mocowanie rurociggdéw do konstrukcji budynku za pomocg zawiesi statych i przesuwnych z uzyciem elementéw
systemowych. Na instalacji c.0. nalezy wykonac¢ systemowe punkty state z elementéw prefabrykowanych lub
rownorzedne konstrukcje warsztatowe. Przewody zabezpieczy¢ przed nadmiernym powstawaniem naprezen
spowodowanych wydtuzeniami termicznymi przez zastosowanie samokompensacji.
Odstepy mocowania przewoddw nie mogg by¢ wieksze niz to wynika z wymagan dla odpowiedniego materiatu,
Srednicy rurociggu i wymagan konstrukcyjnych budynku.
Wszystkie urzadzenia nalezy montowacd zgodnie instrukcjami dostarczonymi przez producentdow urzgdzen.

3.10.6 Badania i proby
Catos¢ instalacji wodnych i glikolowych po montazu nalezy przeptukac.
Odcinki rurociggdéw cisnieniowych, po montazu nalezy odpowietrzy¢, osuszy¢ oraz poddac prébom cisnienia
zgodnie z PN-81/B-10725. Do préby przystgpi¢ po zaslepieniu przewoddw, wtasciwym ich usztywnieniu i
odstonieciu wszystkich uszczelnianych ztgczy. Proébie cisnienia nalezy poddawac instalacje z wytgczeniem
elementdw (armatury, urzadzen) o klasie ci$nieniowej nizszej niz wymagane cinienie prdbne.
Warunki ramowe przeprowadzania proby:
- czas wczesniejszego napetnienia wodg przed prébg —max 24 h
- czas trwania préby — 120 minut
Wszystkie rurociagi instalacji grzewczych, rurociagi instalacji wody lodowej oraz instalacji glikolowych poddaé
nalezy prébie hydraulicznej szczelnosci na cisnienie p= 6bar.

Proby cisnieniowe na instalacjach freonowych wykonywac¢ gazem obojetnym (azot), zgodnie z wytycznymi
producenta systemow.

Warunki ramowe przeprowadzania proby:

- czas trwania proby - 24 godzin

- ci$nienie probne -40 bar

3.10.7 Wpytyczne branzowe
Wytyczne elektryczne i AKPIA
Dla instalacji grzewczych i chtodzacych nalezy zaprojektowac, dostarczyé, zainstalowac i uruchomic kompletny
uktad okablowania zasilajgcego oraz szafy zasilajgco-sterujagce wskazanych urzadzen, wykonac pofaczenia
urzadzen do instalacji BMS i SSP.
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Instalacje wyposazy¢ nalezy w niezbedne wyposazenie, wtgczniki czasowe, miejscowe itp.

Wszystkie urzadzenia i sterowniki wtgczone do systemu BMS muszg by¢ z nim zgodne, posiadaé mozliwos¢
komunikacji z systemem BMS po odpowiednim protokole (BACnet) i zdalnego nadzoru oraz sterowania.

Na etapie realizacji instalacji konieczne jest wykonanie matrycy p-poz. uwzgledniajacej planowany scenariusz
pozarowy.

System BMS ma umozliwi¢ nadzér min. nad pracg instalacji mechanicznych. Do jego zadan nalezy:

- wiaczanie i wytaczanie urzadzen,

- monitorowanie stanu urzadzen (praca/awaria),

- sterowanie pracg urzadzen (np. pompy obiegowe, zawory regulacyjne),

- zliczanie czasu pracy gtéwnych urzadzen

- zadawanie i monitorowanie parametréw pracy urzadzen,

- kontrola cisnienia i temperatury we wskazanych punktach instalacji.

Wytyczne budowlane

W ramach prac zwigzanych z realizacja instalacji mechanicznych nalezy miedzy innymi:

1. Skoordynowaé¢ z rysunkami konstrukcyjno-budowlanymi wszystkiego rodzaju przejscia, przepusty i
otworowania oraz dopilnowa¢, aby w trakcie realizacji rob6t budowlanych zostaty one wykonane.

2. Wykonanie kazdego otworu w budynku, ktéry nie zostat wykonany na etapie wykonywania konstrukcji nalezy
uzgodnic¢ z konstruktorem i uzyskac jego pisemng akceptacje.

3. Nalezy wykonac konstrukcje wsporcze pod urzgdzenia i rurociagi z ksztattownikow stalowych lub elementow
systemowych, a ich mocowanie do konstrukcji budynku uzgodnic z projektantem konstrukcji.

4. Wszelkie elementy instalacji wptywajgce na estetyke budynku (wewnatrz jak i na zewnatrz) uzgodni¢ z
Architektem.

5. Wszystkie widoczne elementy instalacji pomalowac na kolor RAL wskazany przez Architekta.

6. Wypetnienie otworow w przegrodach po montazu instalacji i urzagdzen znajduje sie po stronie wykonawcy
instalacji.

7. Odtworzy¢ posadzke w pomieszczeniu wezta ze wzgledu na konieczno$¢ montazu w istniejgcym
pomieszczeniu studni schtadzajacej.

3.10.8 Uwagi koricowe (instalacje grzewczo-chtodzace)

W zakresie wykonawcy znajduje sie dobdr i wykonanie elementéw antywibracyjnych w postaci mat, podktadek,
zawiesi, wibroizolatordw, resoréw pod wszystkie urzadzenia wibrujgce takie jak pompy, wentylatory, centrale,
urzadzenia sprezarkowe itp. Elementy antywibracyjne nalezy dobiera¢ wg wytycznych producenta finalnie
wybranych urzadzen lub na podstawie parametréw projektowych i charakterystyki urzgdzen.

Opracowania warsztatowe dotyczgce: podwieszen, konstrukcji wsporczych, pomostéw, fundamentéw,
wibroizolatoréw - znajdujg sie po stronie wykonawcy.

Wszelkie zmiany w projekcie wynikajgce ze zmiany dostawcéw urzadzen i rozwigzan zawartych w opracowaniu
znajduja sie po stronie wykonawcy.

Wykonanie kompletnego scenariusza pozarowego jest poza zakresem niniejszego opracowania.

Wszelkie uzgodnienia w zakresie BMS nalezy prowadzi¢ z udziatem i za akceptacjg inwestora.

Zgodnie z zasadami zamdwien publicznych mozna zastosowac materiaty i rozwigzania rownowazne, to jest w
zadnym stopniu nie obnizajace standardu i nie zmieniajace zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w
projekcie, a tym samym nie powodujgce koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek elementow
infrastruktury ani nie pozbawiajgce Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci uzytecznosci opisanych
lub wynikajgcych z dokumentacji projektowej. Jezeli oferent zdecyduje sie na zastosowanie rozwigzania
alternatywnego, powinien do oferty dotgczyc¢ liste zamienionych materiatow, jak rdwniez wszelkie dokumenty
pozwalajgcej Komisji Przetargowej oceni¢ zgodnos¢ z wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowej wraz z
zatgcznikami.

Dokumentacje nalezy rozpatrywa¢ tgcznie z innymi opracowaniami branzowymi ze szczegdlnym
uwzglednieniem informacji dotyczacych sterowania i komunikacji urzadzen z systemami SSP i BMS zawartych
w opracowaniach instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznych i AKPIA.
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4 Instalacje wentylacyjne

4,1  Obliczenia bilansowe
Zatozenia do bilansu wentylacyjnego:
W projekcie przyjeto nastepujace zasady wymiarowania wentylacji poszczegdlnych pomieszczen:
- jako kryterium podstawowe w pomieszczeniach biurowych przyjeto minimalng ilo$¢ powietrza Swiezego na
osobe wj=40m3/h/os;
- jako kryterium podstawowe w pomieszczeniach o przeznaczeniu leczniczym przyjeto minimalng krotnos$¢
wymian powietrza okreslong przy wspdtpracy z technologiem i przypisanej do kazdego pomieszczenia w tabeli
w punkcie 4.2;
- wentylacja pomieszczen sanitarnych wg ilosci przyboréw sanitarnych, minimum: Vwc=50m3/h,
Vpisuar=50m3/h, Vnatrysk=50m3/h
- wentylacja pomieszczen szatniowych wymiarowana na intensywno$¢ wentylacji minimum 4wym/h;
- wentylacja pomieszczen technicznych wymiarowana na intensywnos$¢ wentylacji minimum 1wym/h

Na podstawie powyzszych kryteridw dokonano wstepnego podziatu funkcji wentylacyjnych obiektu na 17
zespotdéw wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych oraz jednej centrali nawiewnej wywiewnych odzysku ciepta
zbierajgcych do wspdlnego wymiennika odzysku linie wyciggowe. Dodatkowo na potrzeby wentylacji i
klimatyzacji sal operacyjnych w projekcie przewidziano 7 central recyrkulacyjnych utrzymujacych stabilne
parametry temperaturowe oraz zapewniajgce wymagang ilos¢ sterylnego powietrza dla sal operacyjnych.
Proponowany podziat na centrale przedstawia ponizsza tabela gdzie:

Qch - catkowita moc chtodnicza urzadzenia

Qg — moc grzewcza potrzebna na podgrzanie powietrza wentylacyjnego

NAWIEW WYWIEW Qch Qg
LINIA WENTYLACYJNA OZNACZENIE

m3/h m3/h kw kw

CENTRALA WENTYLACYJNA GABINETOW
LEKARSKICH NW1 7280 6370 73,91 23,28

CENTRALA WENTYLACYJNA SAL

POOPERACYJCNYCH NW2 9600 6670 47,56 65,04

CENTRALA WENTYLACYJNA POMIESZCZEN
CZYSTYCH KOND. -1 NW3 6370 3710 36,58 43,52

CENTRALA WENTYLACYJNA POMIESZCZEN
BRUDNYCH BLOKU OPERACYJNEGO Nwa4 1110 1110 11,27 4,52

CENTRALA WENTYLACYJNA PRZESTRZENI
OGOLNEJ KOND. +2, +3 NW5 6120 3260 53,88 40,6
CENTRALA WENTYLACYJNA SAL tOZKOWYCH NW6 3540 4440 35,94 15,02

KOND. +2, +3

CENTRALA WENTYLACYJNA SAL OPERACYJNYCH NW7 1500 1500 15,23 5,82
CENTRALA WENTYLACYJNA SAL OPERACYINYCH NW8 1500 1500 15,23 5,82
CENTRALA WENTYLACYJNA SAL OPERACYJNYCH NW9 1500 1500 15,23 5,82
10 | CENTRALA WENTYLACYJNA SAL OPERACYJNYCH NW10 1500 1500 15,23 5,82
11 CENTRALA WENTYLACYJNA SAL OPERACYINYCH NW11 1500 1500 15,23 5,82
12 | CENTRALA WENTYLACYJNA SAL OPERACYJNYCH NW12 1500 1500 15,23 5,82
13 | CENTRALA WENTYLACYJNA SAL OPERACYJNYCH NW13 1500 1500 15,23 5,82

CENTRALA WENTYLACYJNA POMIESZCZEN
14 PRZYGOTOWANIA LEKARZA | PACJENTA NW14 3710 3710 27,63 20,29

CENTRALA WENTYLACYJNA POMISZCZEN |
= MAGAZYNOW BLOKU OPERACYINEGO NW15 2480 1700 18,47 15,58

CENTRALA WENTYLACYJNA PRZESTRZENII
16 OGOLNEJ KOND. +1,0,-1 NW16 3840 4740 34,14 12,8

CENTRALA WENTYLACYJNA POM. BIUROWYCH

17 KOND. 43, 42, +1, 0, -1 NW17 6910 3710 53,49 54,05
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18| WyMAGAIACYCH CHiODZENIA KOND +1,0,1 | ME | om0 |0 | 885 a6
19 CENTRA;AAI_R:é:':%;JEL}?ACéIYi\?YVZ:_'ETRZA w CR1 Vn=5000(Vs$wieze=1500) 5 10,3
20 CENTRA;AAI_R:é:':%;JEL}?ACéIYi\?YVZ:_'ETRZA w CR2 Vn=5000(V$wieze=1500) 5 10,3
s | CEVTRALARECRKULACI POWIETRZAW | (o™ |\ congmierentson) | 5 | 103
;o | CENTRALARECIRKULACI POWIETRZAW | (ot |\ songvsuierentson) | 5 | 103
3 | CENTRALARECIRKULACI POWIETRAW | o™ |\ conguierentson) | 5 | 103
24 CENTRA;AAI_R:é:':%;JEL}?ACéIYi\?YVZ:_'ETRZA w CR6 Vn=5000(V$wieze=1500) 5 10,3
25 CENTRA;AAI_R:é:':%;JEL}?ACéIYi\?YVZ:_'ETRZA w CR7 Vn=5000(Vswieze=1500) 5 10,3

Zaprojektowano réwniez szereg linii wyciggowych o wydajnosciach zestawionych w ponizszej tabeli. Linie wyciggowe o
wydajnosci powyzej 500m3/h zostaty zebrane w dwie centrale wyciggowe z odzyskiem ciepta W-01 i W-02. Wymiennik
glikolowy centrali wyciggowej W-01 zostanie potgczony z glikolowg nagrzewnicg wstepng centrali N18, natomiast odzysk z
centrali W-02 zostanie potgczony z nagrzewnicg wstepna centrali NW1.

OZNACZ NAWIEW WYWIEW CENTRALA

LP LINIA WENTYLACYJNA ENIE m3/h m3/h WYWIEWNA Z
ODZYSKIEM

1 LINIA WYCIAGOWA Z MAGAZYNOW CZYSTYCH LW1 0 1260 WO-1
2 LINIA WYCIAGOWA Z POMIESZCZEN PORZADKOWYCH LW2 0 340
3 LINIA WYCIAGOWA MOKRA Z OKAPOW LW3 0 250
4 LINIA WYCIAGOWA Z TOALET LW4 0 2430 WO-1
5 LINIA WYCIAGOWA Z POMIESZCZEN TECHNICZNYCH LW5 0 1070 WO-1
6 LINIA WYCI??S::SZZ:TSOT:;::Y BRUDNE)J LW6 0 1020
7 LINIA WYCIAGOWA Z GIPSOWNI LW7 0 1370 WO-1
3 LINIA WYCIAGOS\;_/rﬁzsﬁsig-\ll\/Nl TWORZYW LWS 0 1320 WO-1
9 LINIA WYCIAGOWA Z SZATNI LW9 0 1030 WO0-2
10 LINIA WYCIAGOWA Z POMIESZCZEN SOCJALNYCH LW10 0 1220 WO-1
11 LINIA WYCIAGOWA Z MAGAZYNOW OGOLNYCH LW11 0 450
12 LINIA WYCIAGOWA Z POMIESZCZEN PORZADKOWYCH LW12 0 720 WO-2
13 LINIA WYCIAGOWA Z MAGAZYNOW CZYSTYCH LW13 0 1140 WO-2
14 LINIA WYCIAGOWA ZOPDOPI\A/IIIDEO,S\fVCZEN SKEADOWANIA LW14 0 540 WO-2
15 LINIA WYCIAGOWA Z MAGAZYNU KASACII LW15 0 50
16 LINIA WYClAGOvaﬁvigﬂpifﬁiYcﬁu PRODUKTOW LW16 0 260
17 LINIA WYCIAGOWA Z MAGAZYNOW OGOLNYCH LW17 200
18 LINIA WYCIAGOWA Z TOALET LW18 1100 WO-2
o | UAMoRoMIRMSSO | ws | o | m
20 LINIA WYCIAGOWA Z POMIESZCZEN SOCJALNYCH LW20 0 910 WO0-2
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LINIA WYCIAGOWA Z POMIESZCZEN TECHNICZNYCH
21 ELEKTRYCZNYCH Lw21 0 250
22 LINIA WYCIAGOWA Z SZATNI LW22 0 360
23 LINIA WYCIAGOWA Z IZOLATEK Lw23 0 220
24 LINIA WYCIAGOWA Z LBORATORIOW LW24 0 2420 WO-2
25 LINIA WYCIAGOWA Z POM RECEPTURY LW25 0 410
LINIA WYCIAGOWA DYGESTORIUM LEKOW
26 BIOLOGICZNYCH LW26 0 >00
LINIA WYCIAGOWA DYGESTORIUM TWORZYW
27 SZTUCZNYCH Lw27 0 >00
LINIA WYCIAGOWA 7 POMIESZCZEN TECHNICZNYCH
28 ELEKTRYCZNYCH Lw28 0 200
LINIA WYCIAGOWA Z POMIESZCZEN TECHNICZNYCH
29 ELEKTRYCZNYCH LW23 0 150
30 LINIA NAWIEWNA DO POM SPREZARKOWNI LN30 2000 0
31 LINIA WYCIAGOWA Z POM SPREZARKOWNI LW30 0 2000
32 WENTYLACJA TRAFO WWwW1 0 3000
33 WENTYLACJA TRAFO WW?2 0 3000
34 WENTYLACJA ROZDZIELNI SN WW3 0 200
35 WENTYLACJA STREFY TECHNICZNEJ WW4 0 820
36 WENTYLACJA POMIESZCZENIA AGREGATOW WWS5 0 340
37 WENTYLATOR WYCIAGOWY POM. TECHNICZNE 4.1.1 WW6 0 60
Ponizej przedstawiono zestawienie wentylatoréow dachowych i kanatowych dla linii wentylacyjnych
niewtfaczonych do uktadéw odzysku ciepta:
Linia Rodzaj Typ wentylatora Parametry prac
wentylacyjna wentylatora P y y pracy
wentylator V=12000m3/h
WW5 JETTEC 630/15200EC
kanatowy / dp=250Pa
|
W-T4.1.1 wentylator RM 100/300EC V=100m3/h dp=50Pa
kanatowy
|
WWw1 wentylator ROOFTEC 280/3200EC 3000m3/h ; 100Pa
dachowy
|
WW2 wentylator ROOFTEC 280/3200EC 3000m3/h ; 100Pa
dachowy
WW3 wentylator VIVER 2-190/600EC 200m3/h ; 100Pa
dachowy
Ww4 wentylator VIVER 2-220/950EC 880m3/h ; 100Pa
dachowy
|
W-LN30 wentylator JETTEC 315/35005 2000m3/h 200Pa
nawiewny
W-LW2 wentylator VIVER 2-190/600EC VIVER 2-190/600EC VIVER 2- V=340m3/h
dachowy 190/600EC dp=250Pa
wentylator V=250m3/h
-L EC 225/2 E
W-LW3 dachowy ROOFTEC 225/2400EC dp=250Pa
wentylator V=1020m3/h
-L ER 2-2 1 E
W-LW6 dachowy VIVER 80/1900EC dp=250Pa
wentylator V=450m3/h
-LW11 ER 2-1 E
W-LW dachowy VIVER 2-190/600EC dp=250Pa
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W-LW15 wentylator VIVER 2-190/600EC V=50m3/h dp=250Pa
dachowy
W-LW16 V‘(’jir;thy(')ixr VITT 2-200EX TCV202EX V;sffs”(‘)ig h
W-LW17 "‘(’jzr;thy(';xr VIVER 2-190/600EC VJSBSS”(‘)?;Q h
W-LW19 "‘(’jzr;thy(';xr VIVER 2-190/600EC V:Ffjfsn(‘)ig h
W-LW21 "‘(’jzr;thy(';xr VIVER 2-190/600EC V(:;ff:(;ig h
W-LW22 "‘(’jzr;thy(';xr VIVER 2-190/600EC VJSSSS”(‘)?;Q h
W-LW23 "‘(’jzr;thy(';xr VIVER 2-190/600EC VJSESS”(‘)?;Q h
W-LW25 "‘(’jj;;yéixr VIVER 2-190/600EC V;:jfgig h
W-LW26 V‘(’jzr;thy(')ixr VIVER 2-220/950EC V;sffsn;)ig h
W-LW27 V‘(’jzr;thy(')ixr VIVER 2-220/950EC V;sffsn;)ig h
W-LW28 V‘(’jzr;thy(')ixr VIVER 2-190/600EC V;;ff:;ig h
W-LW29 V‘(’jzr;thy(')ixr VIVER 2-190/600EC V;:ff:;ig h
W-LW30 V‘(’jzr;thy(')ixr VIVER 4-400/4400EC Vzizggrgsg h
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4.2  Tabela bilansowa
Nl,'|mer Nazwa Powierzchni llos¢ . Linia Wywie Lln!a . L|r?|a
pomieszcze . . . .. | Nawiew . wywiew | Wyciag | wyciaggo
. pomieszczenia a wymian/osob nawiewna w
nia na wa
[-] [-] [m2] [h-1]/- [m3/h] [-] [m3/h] [-] [m3/h] [-]
-1.1.1 Strefa brudna 70,01 5 910 N18 0 - 1020 LW6
112 Myjnia/dezynfe 4,91 wentylacja 0 i 0 i 250 LW3
ktor przeptywowa
-1.1.3 WC personel 1,48 2 0 - 0 - 50 LW4
113a Przedsionek WC 2,08 wentylacja 0 i 0 i 0 i
personel przeptywowa
-1.1.4 Sluza osobowa 3,14 wentylacja 0 - 0 - 0 -
przeptywowa
-1.1.5 Szatnia 8,32 2 180 N18 0 - 80 LW9
-1.1.5a Kabina 1,59 wentylacja 0 - 0 - 50 LW4
przeptywowa
-1.1.5b Kabina 1,44 wentylacja 0 - 0 - 50 LW4
przeptywowa
116 Pom. 4,96 5 0 - 0 - 100 LW2
porzadkowe
-1.1.7 Strefa czysta 97,97 7 2060 NW3 1690 NW3 0 -
1173 Serwerownia 31 wentylacja i i i i 50 LW28
CS przeptywowa
118 Pom. 2,04 2 0 - 0 - 50 LW2
porzadkowe
119 | Pakietowanie 12,64 3 180 NW3 | 200 | Nw3 0 -
bielizny
-1.1.10 | $luza osobowa 8,41 wentylacja 0 - 0 - 0 -
przeptywowa
1.1.12 Pom. 4,12 2 0 - 0 - 50 LW2
porzagdkowe
-1.1.13 Strefa jatowa 65,49 7 1220 NW3 950 NW3 0 -
1114 | Wydawanie/ko |, oo 7 60 NW17 | 50 | Nw3 0 -
mplementacja
-1.1.15 Magazyn jatowy 41,25 7 1140 NW3 820 NW3 0 -
1.1.16 Sluza 5,94 0 - 0 - 0 -
materiatowa
1.1.17 Pokoj 10,5 2 80 NW17 | 80 | NW17 | 0 ;
kierownika
1118 Komunikacja 9,86 wentylacja 0 i 50 NW17 0 i
wewnetrzna przeptywowa
Magazyn
-1.1.19 centralnej 11,65 2 80 N18 0 - 80 LW1
sterylizatorni
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1.1.20 Magazyn 31,17 2 250 N18 0 ; 0 ;
implantow
121 Poczekalnia 285 2 360 NW16 | 410 | Nwi6 0 -
-1.2.2 Rejestracja 7,06 2 100 NW16 0 - 0 -
-1.2.3 Administracja 6,71 2 80 NW17 80 NW17 0 -
124 Biuro 12,01 2 160 NW17 | 160 | Nw17 0 -
1.2.5 Gabinet 24,51 2 150 NW16 | 50 | NW16 0 ;
pobierania miar
-1.2.6 Przebieralnia 5,09 2 0 - 0 - 50 Lw4
427 | Preebieralnia+ 6,75 2 0 - 0 - 100 LW4
natrysk
Komunikacja
-1.2.8 ogdlnodostepn 6,73 2 0 - 0 - 0 -
a
429 | Preymierzalnia 33,38 2 200 N18 200 | Nwi6 0 ;
protez
1210 | Preymierzainia |0 o0 2 360 N18 310 | NWi16 0 ;
gorsetéow
1211 e 4,84 2 0 - 0 - 50 LW4
przedsionek
1.2.11a W 3,92 2 0 0 0
12,12 Komunikacja 43,68 2 340 N18 0 - 0 -
wewn.
1.2.13 Warsztat 8,07 2 60 NW16 0 - 60 LW8
-1.2.14 Pom. 3,55 2 0 ; 0 - 50 LW12
porzadkowe
1.2.15 Gipsownia 16,63 5 150 NW16 0 ; 170 LW7
wylewanie
1.2.16 Gipsownia 33,7 5 470 NW16 0 ; 530 LW7
obrébka
Pracownia
1.2.17 tworzyw 49 5 700 NW16 0 - 740 LW8
sztucznych
1.2.18 Pracownia 12,79 3 100 NW16 0 ; 120 LW8
obuwnicza
1219 | Pracownia 3D 20,71 3 180 NW16 0 ; 180 LW8
11220 | Maszynownia 24,46 220 NW16 0 - 220 LW8
1221 | Pom.socjalne 5,64 2 50 N18 0 - 100 | Lwio
1.2.22 Magazyn 36,39 2 290 N18 0 - 290 | Lwi1l
1.2.23 Szatnia M 5,85 2 70 NW16 0 ] 70 LW9
12232 | Preedsionek 3,6 2 0 - 0 - 0 ;
szatnia M
-1.2.23b | WC M personel 1,92 2 - 0 - 50 LW4
-1.2.23¢ | WC M personel 1,45 2 - 0 - 50 LW4
-1.2.23d Natrysk M 2,7 2 - 0 - 50 LW4
1.2.24 Szatnia D 5,41 2 70 NW16 0 ] 70 LW9
12245 | Preedsionek 5,08 2 0 ; 0 ; 0 ;
szatnia D
-1.2.24b WC D personel 2,23 2 - - 50 LW4
-1.2.25 Natrysk D 2,42 2 - - 50 LwW4
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1226 | omieszczenie 9,29 0 - 0 - 50 LW21
techniczne
131 Komunikacja 69,31 2 0 - 0 - 0 -
wewnetrzna
Pok. pracy
-1.3.2 biurowej 14,44 2 160 NW17 | 160 | Nw17 0 ;
(wyroby
medyczne)
-1.3.3 Pok. kierownika 10,62 2 160 NW17 160 NW17 0 -
Pok. pracy
1.3.4 biurowej 28,73 2 320 NW17 | 320 | Nw17 0 -
(implanty+leki)
-1.3.5 Sluza brudna 4,32 3 0 - 50 NW17 0 -
-1.3.6 Sluza czysta 2,7 3 60 NW3 0 - 0 -
-1.3.7 Sluza czysta 2,7 3 50 NW3 0 - 0 -
-1.3.8 Zmywalnia 7,64 5 50 NW16 0 - 140 LW12
Receptura
139 | lekow 11,02 5 170 NW17 0 ; 160 | Lw25
biologicznych
(izolator)
-1.3.10 Magazyn lekéw 3,39 2 60 NW3 0 - 50 LW13
11.3.11 Pracownia 17,49 5 270 NW17 0 ; 250 LW25
receptury
-1.3.12 Magazyn lekéw 6,89 2 60 NW3 0 - 50 LW13
Magazyn
1.3.13 wyrobow 17,83 2 140 NW3 0 - 80 LW13
medycznych
-1.3.14 Wydawka 24,01 2 150 NW3 0 - 0 -
1.3.15 Magazyn 44,95 2 350 NWS3 0 - 320 LW13
opatrunkéw
Magazyn
-1.3.16 ptynéw 26,94 2 210 NW3 0 - 210 LW13
infuzyjnych
Obtozenie
1.3.17 1oz 17,49 2 140 NW3 0 - 100 LW13
chirurgiczne
1.3.18 Magazyn 17,49 2 140 NWS3 0 ; 100 | Lwi3
sterylizatornia
1319 | Magazynprod. 9,26 7 180 NWS3 0 - 260 LW16
tatwopalnych
1320 | Magazynlekow | g o, 2 230 NWS3 0 - 230 | Lwi3
i amputek
1321 Magazyn 1,85 2 0 - 0 ; 50 LW15
kasacji
-13.22 Pom. 2,96 2 0 ; 0 ; 50 LW12
porzadkowe
-1.3.23 Sluza 17,29 2 220 N18 0 ; 0 ;
roztadunkowa
1.4.1 Komunikacja 36,1 2 0 ; 0 - 0 ;
WeWthana
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-1.4.2 serologiaz | g3 67 5 960 | NW17 | 0 . 890 | Lw24
bankiem krwi
143 Pom. 5,63 2 0 - 0 - 50 LW12
porzadkowe
Diagnostyka
-1.4.4 reumatologiczn 37,77 5 570 NW17 0 - 540 LwW24
a
145 Pom: | 12,46 2 80 | NW17 | 80 | NW17 | O .
administracji
Pom.
-1.4.5a . . 8,68 2 120 NW17 120 NW17 0 -
kierownika
Analityka
-1.4.6 . 15,01 5 240 NW17 0 - 210 LW24
ogdlna
-1.4.7 Scieki 2,79 3 0 - 0 - 60 Lw4
Diagnostyka
-1.4.8 hematologiczna 57,34 5 850 NW17 0 - 780 Lw24
i biochemiczna
-1.4.9 Magazyn 9,56 2 - 0 - 80 LW11
-1.4.10 Archiwum 6,7 2 - 50 NW16 0 -
as1 | Komunikada | 3961 2 0 - 0 - 0 .
ogdlna
161 Komunikacja 84,65 2 210 N18 0 - 0 ;
wewnetrzna
Magazyn
-1.6.2 odpaddw 27,19 3 0 - 0 - 320 LW14
szpitalnych
Magazyn
-1.6.3 odpaddw blok 18,89 3 0 - 0 - 220 LW14
operacyjny
-1.6.4 Pom. socjalne 29,49 2 180 NW17 - 230 LW10
-1.6.5 WC D personel 8,34 2 0 - - 150 LW4
1650 | FrEedsionekWCI g o 2 0 . 0 - 0 .
D personel
-1.6.5b Natrysk D 1,87 2 - - 50 LW4
-1.6.6 WC M personel 7,22 2 - - 150 LW4
1.6.6a Przedsionek WC 436 ) 0 i 0 i 0 i
M personel
-1.6.6b Natrysk M 1,87 2 0 - 0 - 50 LW4
167 Klatka 9,65 - 0 - 0 - 0 -
schodowa
-1.6.8 Klatka 4,78 - 0 - 0 - 0 -
schodowa
-1.6.9 Komunikadja | =, gg | wentylada -, NW16 0 - 0 -
wewnetrzna przeptywowa
171 Zbiornik zapas.u 67 i 0 i 0 i 0 i
wody bytowej
72 | Prlacewody [, o 2 340 N18 0 - 340 LW5
+SUW
Pom.
-1.7.3 Sprzezarek 48,09 2 320 N18 0 - 320 LW5
powietrza
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Pom.
-1.7.4 agregatow 36,31 2 300 N18 0 - 300 LW5
prézni
Strefa
-1.7.5 techniczna - 17,33 2 110 N18 0 - 110 LW5
korzytarz
176 Pom.. 50,74 2 0 - 0 - 340 | wws
agregatow
Rozdzielia
-1.7.7 chtodu/odzysk 136,29 2 0 - 0 - 820 wWw4
cieptfa
-1.7.8 Rozdzielnia SN 13,75 2 0 - 0 - 200 WW3
-1.7.9a Komora trafo 6,51 - - 3000 WW?2
-1.7.9b Komora trafo 6,34 - - 3000 Www1i
11.7.10 Rozdzielnica 77,59 2 240 N18 240 | Nw16 0 -
RGnn
-1.7.11 Komunikacja 8,8 2 100 N18 100 NW16 -
-1.7.12 Serwerownia 26,36 2 140 N18 140 NW16 0 -
0.11 Gabinet lekarski 20,47 2 140 NW1 140 NW1 0 -
0.1.2 Gabinet 20,38 2 150 NW1 50 | Nwi 0 ;
preluksacja
0.1.3 Kabina 2,27 wentylacja 0 - 50 NW1 0 -
przeptywowa
0.1.4 Kabina 2,27 wentylacja 0 - 50 | Nwi 0 -
przeptywowa
0.15 Pom. matki z 4,6 3 60 N18 0 - 60 LW4
dzieckiem
0.1.6 Pom. matkiz 4,62 3 60 N18 0 - 60 LW4
dzieckiem
0.1.7 Gabinet lekarski 16,2 2 110 NwW1 60 NwW1 0 -
0.1.8 Gipsownia 16,2 5 170 NW1 0 - 270 LW7
mniejsza
0.1.9 Gabinet lekarski 16,71 2 110 NwW1 0 - 0 -
0.1.10 Gipsownia 24,14 5 290 NW1 0 - 400 LW7
wieksza
0.1.11 Gabinet lekarski 16,61 2 110 NwW1 60 NwW1 0 -
0112 | Komunikaca/p | 0 e | wentylaca | oo, N18 0 - 0 ;
oczekalnia przeptywowa
Magazyn wentylacja
0.1.13 4,53 0 - 0 - 50 Lw17
podreczny przeptywowa
0.1.14 Magazyn 1,73 wentylacja 0 - 0 - 50 LW17
przeptywowa
Gabinet
0.1.15 fizjoterapeutycz 24,62 2 180 NW1 150 NW1 0 -
ny
0.1.16 WC M 15,44 wentylacja 0 - 0 - 300 LW4
przeptywowa
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0.1.16a Przedsionek WC 7,82 wentylacja 0 i 0 i 0 i
M przeptywowa
0.1.17 Toaleta NP 6,13 wentylacja 0 - 0 - 100 LW4
przeptywowa
0.1 | Komunikacia/lo | o0 (o | wentylada |, o N18 0 - 0 ;
bby wejsciowe przeptywowa
0.1.19 Toaleta NP 5,17 wentylacja 0 - 0 - 100 | Lw1s8
przeptywowa
0.1.20 WCD 16,09 wentylacja 0 - 0 - 300 | Lwi8
przeptywowa
0.1.20a Przedsionek WC 753 wentylacja 0 i 0 i 0 i
D przeptywowa
0121 Sluza 3,95 wentylacja 0 i 0 i 0 i
fartuchowa przeptywowa
Gabinet
0.1.22 zabiegowy 17,99 3 150 NW1 180 NW1 0 -
septyczny
Gabinet
0.1.23 17,68 3 180 NW1 170 NW1 0 -
opatrunkowy
0.1.24 Gabinet 17,82 3 180 NW1 | 170 | Nwi 0 -
zabiegowy
0.1.25 Gabinet lekarski 17,68 2 120 NW1 120 NW1 -
0.1.26 Gabinet lekarski 17,63 2 120 NW1 120 NW1 -
0127 | Komunikacia/p | g5 55 560 N18 450 | Nwie6 0 -
oczekalnia
0.1.28 Gabinet lekarski 14,57 2 100 NW1 100 NW1 0 -
0.1.29 Gabinet lekarski 15,11 2 120 NW1 120 NW1 0 -
0.1.30 Gabinet 14,18 2 100 NW1 | 100 | Nwi 0 ;
kwalifikacyjny
0.1.31 Gabinet 15,14 2 100 NW1 | 100 | Nwi 0 ;
kwalifikacyjny
Gabinet
0.1.32 " . 15,07 2 100 NW1 100 NW1 0 -
kwalifikacyjny
0.1.33 Gabinet lekarski 15,14 2 120 NW1 120 NW1 0 -
Komunikacja/p wentylacja
0.1.34 . 124,82 400 NW16 200 NW16 0 -
oczekalnia przeptywowa
0.1.35 Komunikacja 19,34 wentylacja 0 - 0 - 0 ;
przeptywowa
0.2.1 Pom. ochrony 13,37 2 90 NW17 90 NW17 0 -
0.2.2 Call center 10,71 2 120 NW17 120 NW17 0 -
0.2.3 Informacja 10,52 2 60 NW16 0 - 0 -
0.2.4 Rejestracja 24,76 2 360 N18 0 - 0 -
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0.2.5 Archiwum 15,98 wentylacja 0 - 130 | Nwi6 0 -
rejestracji przeptywowa
Magazyn wentylacja
0.2.6 o 8,13 0 - 0 - 50 LW17
wozkow przeptywowa
02.7 | WCM personel 9,68 wentylacja 0 - 0 - 300 LW4
przeptywowa
0.2.7a Przedsionek WC 6,35 wentylacja 0 i 0 i 0 i
M personel przeptywowa
0.2.8 Pom. socjalne 22,5 2 130 NW16 0 - 180 LW10
029 | WCD personel 9,39 wentylacja 0 - 0 - 300 LW4
przeptywowa
0.2.9a Przedsionek WC 594 wentylacja 0 i 0 i 0 i
D personel przeptywowa
0.2.10 Szatnia dla 30,88 wentylacja 0 - 500 | NW16 0 -
pacjentéw przeptywowa
0.2.11 Pom. 6,53 wentylacja 0 - 0 - 50 LW12
porzadkowe przeptywowa
0.3.1 Kabina 3,83 wentylacja 0 - 50 | NW16 0 -
przeptywowa
0.3.2 Kabina 3,64 wentylacja 0 - 50 | NW16 0 -
przeptywowa
0.3.3 RTG 35,42 5 620 NW1 620 NW1 0 -
Poczekalnia dla
0.34 pacjentow na 37,77 2 260 NW1 260 NW1 0 -
tézkach
0.3.5 RTG 43,8 5 740 NW1 740 NW1 0 -
0.3.6 Sterownia 13,33 2 100 NW1 100 NW1 0 -
0.3.7 Pom. socjalne 7,48 wentylacja 70 NW1 0 - 120 | wwio
przeptywowa
03.8 Przedsionek WC 374 wentylacja 0 i 0 i 0 i
personel przeptywowa
0.3.9 WC personel 2,18 wentylacja 0 - 0 - 50 LW18
przeptywowa
0.3.10 Kabina 4,84 wentylacja 0 - 50 | NW16 0 -
przeptywowa
0.3.11 Kabina 5,1 wentylacja 0 - 50 | NW16 0 -
przeptywowa
0.3.12 Gabinet USG 16,27 3 170 NW1 170 NW1 0 -
Komunikacja
0.3.13 RTG 9,88 2 100 N18 0 - 0 -
0.3.14 Pokoj opisu 12,62 3 130 NW1 | 130 | Nwi 0 -
badan
0.3.15 Pracownia EMG 14,14 3 150 NW1 150 NW1 0 -
0.3.16 tazienka 3,94 wentylacja 0 - 0 - 100 | Lwis8
przeptywowa
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0.3.17 Pracownia EMG 23,02 3 240 NW1 140 NW1 0 -
0.3.18 Pracownia ENG 20,45 3 210 NW1 210 NW1 0 -
0.3.19 Pracownia EMG 14,38 3 150 NW1 150 NW1 0 -
0.3.20 Pracownia EMG 18,8 3 190 NW1 190 NW1 0 -
Gabinet
0.3.21 kierownika i 11,48 2 90 NW1 90 NW1 0 -
inspektora RTG
0.4.1 Pobieranie 40,96 3 420 NW1 | 420 | Nwi 0 ;
materiatu
0.4.2 e 1,93 wentylacja 0 - 0 - 50 LW18
przeptywowa
0.4.2a Przedsionek WC 2,42 wentylacja 0 - 0 - 0 -
przeptywowa
043 | Fom-pravieda | g4, 3 160 NW1 | 110 | Nwi 0 ;
materiatu
044 Rejestracja 6,16 3 70 NW1 70 NW1 0 -
0.5.1 Sklep 36,56 2 260 N18 190 NW16 0 -
0.5.2 Zaplecze 9,78 wentylacja 0 - 0 - 70 LW12
przeptywowa
053 Pom. 533 wentylacja 0 i 0 i 0 i
porzadkowe przeptywowa
0.5.4 Pomlesz.czenle 9,29 wentylacja 0 i 0 i 50 LW21
techniczne przeptywowa
0.6.1 Przedsionek 27,77 - 0 - 0 - 0 -
0.6.2 Komun|!<,ac.Ja/Io 116,55 wentylacja 0 i 0 i 0 i
bby wejsciowe przeptywowa
0.6.3 Klatka 31,43 - 0 - 0 - 0 -
schodowa
0.6.4 Klatka 28,39 - 0 - 0 - 0 -
schodowa
0.6.5 Komunikacja 51,12 0 - 0 - 0 -
tacznik
1.1.1 Sluza 32,66 2 230 NW15 0 - 0 -
wyjazdowa
112 | Dekontaminag | g g wentylacja 0 - 0 - 210 | w19
a wozkow przeptywowa
1.1.3 Sluza wjazdowa 29,3 2 210 NW15 0 - -
1.1.4 Sala znieczulen 18,89 5 340 NW15 340 NW15 -
115 Sluza personelu 6,76 wentylacja 0 i 60 NW16 0 i
brudna przeptywowa
116 | luzapersonelul oo 2 50 NW15 0 - 0 -
czysta
117 Umywalnia 6,69 wentylacja 0 - 0 - 0 -
przeptywowa
Szatnia
1.1.8 personelu 22,93 4 320 N18 0 - 220 LW9
meska
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119 | WCM personel | 5,91 wentylacja 0 - 0 - 100 | Lwis
przeptywowa
1.1.9a Natrysk 2,01 wentylacja 0 - 0 - 50 LW18
przeptywowa
1.1.10 Magazyn 6,54 2 50 NW15 0 - 0 -
1111 | WCD personel | 5,75 wentylacja 0 - 0 - 100 | Lwis
przeptywowa
1.1.11a Natrysk 1,75 wentylacja 0 - 0 - 50 LW18
przeptywowa
Szatnia
1.1.12 personelu 45,07 4 690 N18 0 - 590 LW9
damska
1.1.13 Umywalnia 7,03 wentylacja 0 - 0 - 0 ;
przeptywowa
1114 Sluza personelu 764 wentylacja 0 i 60 NW16 0 i
brudna przeptywowa
1115 | Sluzapersonelu| o0 2 50 NW15 0 - 0 -
czysta
1.1.16 Sluza 5,91 wentylacja 0 - 60 | NW15s 0 -
materiatowa przeptywowa
1.1.17 Magazyn 17,15 2 130 NW15 0 - 0 -
czystej bielizny
1.1.18 . Magazy’n 67,45 2 480 NW?2 0 - 480 LW1
implantow
1.1.19 Korytarz czysty 60,55 2 190 NW2 220 NW16 -
1.1.20 Korytarz czysty 115,57 2 600 NW15 640 NW15 -
1.1.20a Korytarz czysty 52,81 2 300 NW15 140 NW15 -
1.1.21 Magazyn 5,91 3 70 NW15 | 70 | Nwis 0 -
podreczny
1.1.23 Pom. przyg. 5,92 10 210 NW14 | 210 | Nw14 0 -
lekarzy
1.1.24 Pom. przyg. 8,95 10 320 NW14 | 320 | Nw14 0 -
pacjenta
11240 | "om-Prave. 8,95 10 320 NW14 | 320 | Nwi4 0 -
pacjenta
1.1.25 Sala operacyjna 48,34 12 1500 NW13 1500 NW13 0 -
1.1.25 Sala operacyjna 50,16 12 1500 NW12 1500 NW12 0 -
1.1.26 Pom. przyg. 5,92 10 210 NW14 | 210 | Nw14 0 -
lekarzy
1.1.27 Magazyn 12,95 3 140 NW15 | 140 | NwW15s 0 -
podreczny
1.1.28 Sala operacyjna 50,16 12 1500 NW11 1500 NW11 0 -
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1.1.29 Pom. przyg. 5,92 10 210 NW14 | 210 | Nw14 0 -
lekarzy
1.1.30 Pom. przyg. 8,95 10 320 NW14 | 320 | Nwi4 0 -
pacjenta
1.1.30a Pom. przyg. 8,95 10 320 NW14 | 320 | Nwi4 0 ;
pacjenta
1.1.31 | Salaoperacyjna| 50,16 12 1500 | NW10 | 1500 | NW10 0 -
1.1.32 Pom. przyg. 5,92 10 210 NW14 | 210 | Nw14 0 -
lekarzy
1.1.33 Magazyn 12,47 3 140 NW15 | 140 | NWi5 0 -
podreczny
1.1.34 Sala operacyjna 49,47 12 1500 NW9 1500 NW9 0 -
1.1.35 Pom. przyg. 5,92 10 210 NW14 | 210 | Nw14 0 -
lekarzy
1.1.36 Pom. przyg. 8,88 10 320 NW14 | 320 | Nwi4 0 ;
pacjenta
1.1.37 Pom. 9,69 0 ; 0 - 70 LW2
porzadkowe
1.1.38 Sluza 7,83 0 - 90 NW16 0 -
1.1.39 Magazyn 5,92 0 - 70 NW4 0 -
brudny
1.1.40 Korytarz brudny 104,5 3 1110 NW4 900 NW4 0 -
1.1.41 Magazyn 9,85 0 - 140 | Nw4 0 -
brudny
1.1.42 Pom. przyg. 8,62 10 320 NW14 | 320 | Nwi4 0 ;
pacjenta
1.1.43 Sala operacyjna 71,78 12 1500 NW8 1500 NW8 0 -
1.1.44 Pom. przyg. 5,92 10 210 NW14 | 210 | Nw14 0 ;
lekarzy
1.1.45 Magazyn 14,39 3 170 NW15 | 170 | Nwi15 0 -
podreczny
1.1.46 Sala operacyjna 65,44 12 1500 NW7 1500 NW7 0 -
1.1.47 Pom. przyg. 5,92 10 210 NW14 | 210 | Nwi4 0 -
lekarzy
1.1.48 Pom. przyg. 8,85 10 320 NW14 | 320 | Nwi4 0 ;
pacjenta
Magazyn
1.1.49 sprzetu i 50,52 2 370 NW2 0 ; 370 LW1
aparatury
Magazyn
1150 | nareedd 23,52 2 170 NW2 0 ) 170 LW1
(instrumentariu
m)

61




CDF I

ARCHITEKCI
1.1.51 Magazyn 5,26 wentylacja 0 - 0 - 50 LW17
przeptywowa
1.1.52 Pom. 9,37 wentylacja 0 - 0 - 70 LW2
porzadkowe przeptywowa
1.1.53 WCM 5,11 wentylacja 0 - 0 - 150 Lw4
przeptywowa
1.1.53a Przedsionek WC 4,95 wentylacja 0 i 0 i 0 i
M przeptywowa
1.1.54 WCD 5,61 wentylacja 0 - 0 - 100 Lw4
przeptywowa
1.1.54a Przedsionek WC 5,26 wentylacja 0 i 0 i 0 i
D przeptywowa
1.1.55 Pom. socjalne 36,98 2 300 NW2 0 - 300 LW10
1.1.56 Gabinet 9,54 2 70 NW17 | 70 | Nw17 0 -
oddziatowej
Pom. biurowe
1.1.58 dla mag. 14,75 2 110 NW17 110 NW17 0 -
implantow
Pom.
1.1.59 administracji i 16,27 2 160 NW17 160 NW17 0 -
pracy cichej
1.2.1 Sala wybudzen 131,31 10 3940,0 NW2 3460 NW2 0 -
122 Pom. socjalne 4,84 wentylacja 50 NW2 0 - 130 | Lwi1o
przeptywowa
131 Sluza 9,24 2 70 NW?2 0 - 0 -
13.2 _ Punkt 5,6 3 80 NW2 0 - 0 -
pielegniarski
133 Przedsionek WC 259 wentylacja 0 i 0 i 0 i
personel przeptywowa
133 WC personel 1,57 wentylacja 0 - 0 - 50 LW18
przeptywowa
Pom.
134 ordynatora i 16,6 2 180 NW?2 0 - 0 -
odpraw
1.3.5 Pom. socjalne 11,17 2 120 NW?2 0 - 250 LW20
13.6 Gabinet 16,74 5 250 NW2 | 230 | Nw2 0 -
zabiegowy
1.3.7 Sala dzieci 45 10 1350,0 NW?2 1270 NW2 0 -
1.3.8 Sala dorostych 45,56 10 1370,0 NW2 1280 NW2 0 -
13.9 Sluza 5,76 wentylacja 0 i 0 i 0 i
fartuchowa przeptywowa
1.3.10 Izolatka 19,71 10 600 NW2 430 NW2 0 -
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Pom. wentylacja
13.11 higieniczno- 4,24 yiad 0 - 0 - 100 | Lwis
. przeptywowa
sanitarne
13.12 Brudownik 6,26 wentylacja 0 - 0 - 50 LW12
przeptywowa
1.3.13 Magazyn 11,14 2 80 NW2 0 - 80 LW11
1.3.14 Komunikacja 50,97 wentylacja 0 - 370 | NW16 0 -
przeptywowa
1.3.15 Zaplecze 6,25 wentylacja 0 - 0 - 0 -
przeptywowa
1.3.16 Pom. 9,29 wentylacja 0 - 0 - 50 LW21
techniczne przeptywowa
13.17 Przedsllonelk wcC 269 wentylacja 0 i 0 i 0 i
pacjentow przeptywowa
13.18 | WC pacjentéw 1,73 wentylacja 0 - 0 - 50 LW18
przeptywowa
1.4.1 Klatka 31,77 - 0 - 0 - 0 -
schodowa
1.4.2 Klatka 28,38 - 0 - 0 - 0 -
schodowa
143 Komunikacja 13323 | Wenvlada | o, NW16 | 540 | NW16 0 ;
ogdlna przeptywowa
1.4.3a Komunikacja 37,2 wentylacja 0 - 230 | Nw16 0 ;
ogdlna przeptywowa
2.1.1 Pokoj tozkowy | 20,58 2 130 NW6 0 - 0 -
212 tazienka 4,09 wentylacja 0 - 130 | Nwe 0 ;
pacjenta przeptywowa
213 Pokéj tozkowy | 20,79 2 130 NW6 0 - 0 -
2.1.4 tazienka 4,24 wentylacja 0 - 130 | NW6 0 -
pacjenta przeptywowa
Pokdj tédzkowy
2.15 dzieci 17,26 2 130 NW6 0 ; 0 ;
miodszych
tazienka wentylacja
2.16 ) 4,21 0 ; 130 | Nwe 0 ;
pacjenta przeptywowa
Pokdj tézkowy
2.1.7 dzieci 17,03 2 130 NW6 0 ; 0 -
mtodszych
218 tazienka 4,09 wentylacja 0 - 130 | Nwe 0 ;
pacjenta przeptywowa
2.1.9 $luza 7,47 wentylacja 0 - 60 | NW6 0 -
przeptywowa
2.1.10 | Pokéjtézkowy | 20,53 2 130 NW6 0 - 0 -
2.1.11 tazienka 4,1 wentylacja 0 - 130 | Nwe 0 ;
pacjenta przeptywowa
2.1.12 | Pokéjtézkowy | 20,51 2 130 NW6 0 - 0 -
2.1.13 tazienka 4,09 wentylacja 0 - 130 | Nwe 0 ;
pacjenta przeptywowa
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2114 | Pom-socjane 10,48 2 80 NWS5 0 - 80 LW10
personelu
2.1.15 Gabinet 8,99 2 70 NW17 | 70 | Nw17 0 ;
oddziatowej
2.1.16 $luza 6,05 3 60 NW6 - 60 LW23
2.1.17 Izolatka 14,5 3 150 NW6 - 50 LW23
2.1.18 tazienka 6,11 wentylacja 0 ; 100 | NW6 0 ;
pacjenta przeptywowa
2.1.19 WC personel 1,29 wentylacja 0 - 50 NW6 0 -
przeptywowa
> 1.19a Przedsionek WC 265 wentylacja 0 i 0 i 0 i
personel przeptywowa
2.1.19b Natrysk 2,9 wentylacja 0 ; 50 | NWe 0 -
personel przeptywowa
Pom. mycia
2.1.20 pacjentéw / 8,98 wentylacja 0 - 100 | Nwe 0 ;
fazienka przeptywowa
oddziatowa
211 |Preveotowaniei) ., oo 2 80 NWS5 0 ; 80 LW1
magazyn lekéw
2.1.22 Pokéj badan 14,24 2 100 NW1 100 | Nw1 0 -
2.1.23 Gabinet 23,39 2 170 NW1 170 | Nwi 0 -
zabiegowy
2.1.24 | Pokéjtézkowy 20,58 2 130 NW6 0 - 0 -
2.1.25 tazienka 4,09 wentylacja 0 ; 130 | NWe 0 -
pacjenta przeptywowa
2.1.26 | Pokdjtézkowy 20,79 2 130 NW6 0 ] 0 -
2.1.27 tazienka 4,24 wentylacja 0 - 130 | Nwe 0 ;
pacjenta przeptywowa
2.1.28 | Pokdjtézkowy 20,79 2 130 NW6 0 - 0 -
2.1.29 tazienka 424 wentylacja 0 - 130 | NWe 0 -
pacjenta przeptywowa
2130 | Pokdjtézkowy 20,58 2 130 NW6 0 - 0 -
2.1.31 tazienka 4,09 wentylacja 0 - 130 | NWe 0 -
pacjenta przeptywowa
2.1.32 | Pokdjtézkowy 20,57 2 130 NW6 0 ] 0 -
2.1.33 tazienka 41 wentylacja 0 - 130 | Nwe 0 ;
pacjenta przeptywowa
2.1.34 | Pokdjtézkowy 20,93 2 130 NW6 0 - 0 -
2.1.35 tazienka 41 wentylacja 0 - 130 | NWe 0 ;
pacjenta przeptywowa
2.1.36 Pokéj badan 22,07 2 160 NW1 160 | NW1 0 -
2.1.37 Jadalnia dia 21,89 2 200 NW5 0 - 200 | Lw20
rodzicow
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2138 | Salazabawdia | g, o 2 300 NW5 | 300 | NWS 0 ;
dzieci
Sala
2.1.39 L . 37,96 5 570 NW5 570 NWS5 0 -
rehabilitacyjna
2.1.40 Kuchnia 6,37 2 50 NWS5 0 - 50 | Lw20
oddziatowa
2.1.41 Szatnia dla 12,46 4 180 NWS 0 - 180 | Lw22
rodzicoéw
2.1.42 $luza 7,11 wentylacja 0 - 0 - 0 -
przeptywowa
2143 ’r_a2|en'kal dla 6,12 wentylacja 0 ) 100 NW6 0 )
rodzicow przeptywowa
2 1.44a Przedsionek WC 3,59 wentylacja 0 i 0 i 0 i
D personel przeptywowa
2.1.44 | WCD personel 5,02 wentylacja 0 - 100 | Nwe 0 ;
przeptywowa
5 1.453 Przedsionek WC 31 wentylacja 0 i 0 i 0 i
M personel przeptywowa
2.1.45 | WC M personel 4,25 wentylacja 0 - 100 | Nwe 0 ;
przeptywowa
2.1.46 Magazyn czysty 14,55 2 80 NW5 0 - 0 -
2.1.47 Brudownik 10,47 wentylacja 0 - 0 - 80 LW12
przeptywowa
2.1.48 Pom. 4,02 wentylacja 0 - 0 - 50 LW12
porzadkowe przeptywowa
2.1.49 Pom. 9,29 wentylacja 0 - 0 - 50 Lw21
techniczne przeptywowa
2.1.50 Biuro 15,12 2 160 NW17 | 160 | Nw17 0 -
oddziatowe
2.1.51 Pokéj lekarzy 15,04 2 160 NW17 160 NW17 0 -
2152 | Pom.sodalne 10,59 2 80 NWS5 0 - 80 LW20
lekarzy
2.1.53 Pokéj lekarzy 15,61 2 160 NW17 160 NW17 0 -
Sala
2.1.54 seminaryjna/od 25,44 2 560 NW5 560 NW5 0 -
praw
Pokéj z-cy
2.1.55 kierownika 8,21 2 120 NW17 120 NW17 0 -
kliniki
2.1.56 Sekretariat 11,25 2 120 NW17 120 NW17 0 -
Pokoj
2.1.57 kierownika 16,04 2 160 NW17 160 NW17 0 -
kliniki
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221 Klatka 28,85 - 0 - 0 - 0 ;
schodowa
222 Klatka 30,19 - 0 - 0 - 0 ;
schodowa
223 Komunikacja 71,72 wentylacja |, NWS5 0 - 0 ;
przeptywowa
2.2.4 Przedsionek 29,43 2 200 NWS5 200 | NW5 0 ;
tylacj
225 Komunikacja 195,22 | Wemvlada 154 NWS5 0 -
przeptywowa
tylacj
2.2.6 Komunikacja 91,37 wentylada 1 Hn0 NWS5 0 - 0 -
przeptywowa
3.1.1 Pokoj tozkowy | 20,73 2 130 NW6 0 - 0 -
3.1.2 tazienka 4,09 wentylacja 0 - 130 | Nwe 0 ;
pacjenta przeptywowa
3.13 Pokéj tozkowy | 20,94 2 130 NW6 0 - 0 -
3.1.4 tazienka 4,24 wentylacja 0 - 130 | Nwe 0 ;
pacjenta przeptywowa
Pokdj tédzkowy
3.15 dzieci 17,26 2 130 NW6 0 - 0 ;
mtodszych
tazienka wentylacja
3.16 ) 4,21 0 - 130 | Nwe 0 ;
pacjenta przeptywowa
Pokoj tozkowy
3.1.7 dzieci 17 2 130 NW6 0 - 0 ;
miodszych
tazienka wentylacja
3.1.8 ) 4,16 0 - 130 | Nwe 0 ;
pacjenta przeptywowa
3.1.9 $luza 7,41 wentylacja 0 - 60 | NWe 0 ;
przeptywowa
3.1.10 | Pokéjtéikowy | 20,68 2 130 NW6 0 - 0 -
3.1.11 tazienka 41 wentylacja 0 - 130 | Nwe 0 ;
pacjenta przeptywowa
3.1.12 | Pokéjtéikowy | 20,66 2 130 NW6 0 - 0 -
3.1.13 tazienka 4,1 wentylacja 0 - 130 | Nwe 0 ;
pacjenta przeptywowa
3114 | Pom-socjane 10,48 2 80 NWS5 0 - 80 LW10
personelu
3.1.15 Gabinet 8,99 2 70 NW17 | 70 | Nw17 0 -
oddziatowej
3.1.16 $luza 6,05 3 60 NW6 - 60 LW23
3.1.17 Izolatka 14,5 3 150 NW6 - 50 LW23
3.1.18 tazienka 6,11 wentylacja 0 - 100 | Nwe 0 -
pacjenta przeptywowa
3.1.19 WC personel 1,29 wentylacja 0 - 50 | Nwe 0 ;
przeptywowa
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3.1.19a Przedsionek WC 265 wentylacja 0 i 0 i 0 i
personel przeptywowa
3.1.19b Natrysk 2,9 wentylacja 0 ; 50 | Nwe 0 ;
personel przeptywowa
Pom. mycia
3.1.20 pacjentow / 8,98 wentylacja 0 - 100 | Nwe 0 ;
fazienka przeptywowa
oddziatowa
3121 |Freveotowaniei) ., oo 2 80 NWS5 0 - 80 LW1
magazyn lekéw
3.1.22 Pokéj badan 14,24 2 100 NW1 100 | Nw1 0 -
3.1.23 Gabinet 23,39 2 170 NW1 170 | Nw1 0 -
zabiegowy
3.1.24 | Pokéjtézkowy 20,73 2 130 NW6 0 - 0 -
3.1.25 tazienka 4,09 wentylacja 0 - 130 | Nwe 0 ;
pacjenta przeptywowa
3.1.26 | Pokdjtézkowy 20,94 2 130 NW6 0 ] 0 -
3.1.27 tazienka 4,24 wentylacja 0 - 130 | NWe 0 ;
pacjenta przeptywowa
3.1.28 | Pokdjtézkowy 20,94 2 130 NW6 0 - 0 -
3.1.29 tazienka 4,24 wentylacja 0 - 130 | Nwse 0 ;
pacjenta przeptywowa
3.1.30 | Pokéjtézkowy 20,73 2 130 NW6 0 - 0 -
3.1.31 tazienka 4,09 wentylacja 0 ; 130 | NWe 0 -
pacjenta przeptywowa
3.1.32 | Pokdjtézkowy 20,72 2 130 NW6 0 ] 0 -
3.1.33 tazienka 41 wentylacja 0 - 130 | NWe 0 ;
pacjenta przeptywowa
3.1.34 | Pokdjtézkowy 21,08 2 130 NW6 0 - 0 -
3.1.35 tazienka 41 wentylacja 0 - 130 | NW6 0 ;
pacjenta przeptywowa
3.1.36 Pokéj badan 22,07 2 160 NW1 160 | Nwi 0 -
3.1.37 Jadalnia dia 21,89 2 200 NW5 0 - 200 | Lw20
rodzicow
313 | Sdlazabawdia 34,85 2 300 NWS5 300 | NW5 0 -
dzieci
Sala
3.1.39 ad 37,96 5 570 NWS5 570 | Nws 0 -
rehabilitacyjna
3.1.40 Kuchnia 6,37 2 50 NWS5 0 ; 50 LW20
oddziatowa
3.1.41 szatnia dla 12,46 4 180 NWS5 0 ; 180 | Lw22
rodzicow
3.1.42 $luza 7,11 wentylacja 0 ; 0 ; 0 ;
przeptywowa
3.1.43 tazienka dla 6,12 wentylacja 0 ; 100 | Nwe 0 -
rodzicow przeptywowa
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3.1.44 WC D personel 5,02 wentylacja 0 - 0 - 0 -
przeptywowa
3.1.44a Przedsionek WC 3,59 wentylacja 0 ) 100 NW6 0 )
D personel przeptywowa
3.1.45 | WCMpersonel | 4,25 wentylacja 0 - 0 - 0 -
przeptywowa
3.1.453 Przedsionek WC 31 wentylacja 0 i 100 NW6 0 i
M personel przeptywowa
3.1.46 Magazyn czysty 14,55 2 80 NW5 0 - 0 -
3.1.47 Brudownik 10,47 wentylacja 0 - 0 - 80 LW12
przeptywowa
3.1.48 Pom. 4,02 wentylacja 0 - 0 - 50 LW12
porzadkowe przeptywowa
3.1.49 Pom. 9,29 wentylacja 0 - 0 - 50 LW21
techniczne przeptywowa
Sekretarka
3.1.50 15,12 2 160 NW17 160 NW17 0 -
medyczna
3.1.51 Pokéj lekarzy 15,04 2 160 NW17 160 NW17 0 -
3152 | Pom-sodaine 10,59 2 80 NW5 0 - 80 LW20
lekarzy
3.1.53 Pokéj lekarzy 15,61 2 160 NW17 160 NW17 0 -
Sala
3.1.54 seminaryjna/od 25,42 2 560 NW5 560 NW5 0 -
praw
Pokéj z-cy
3.1.55 kierownika 8,19 2 120 NW17 120 NW17 0 -
kliniki
3.1.56 Sekretariat 11,25 2 120 NW17 120 NW17 0 -
Pokoj
3.1.57 kierownika 16,03 2 160 NW17 160 NW17 0 -
kliniki
3.2.1 Klatka 24,57 - 0 - 0 - 0 -
schodowa
3.2.2 Klatka 25,92 - 0 - 0 - 0 -
schodowa
323 Komunikacja 71,72 wentylacja |, NWS5 0 - 0 ;
przeptywowa
3.24 Przedsionek 29,43 2 200 NW5 200 NW5 0 -
325 Komunikacja 19521 | wenwlada | 4., NWS5 0 - 0 ;
przeptywowa
3.2.6 Komunikacja 91,37 wentylacja |5, NWS5 0 - 0 -
przeptywowa
4.3 Rozwigzania instalacji wentylacyjnych

Wszystkie centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne beda zlokalizowane w pétotwartej maszynowni
wentylacyjnej na dachu budynku. Centrale zostang wyposazone w indywidualne czerpnie powietrza w formie
Scietego pod katem kanatu czerpnego zabezpieczonego siatkg, lub zbiorczo w formie czerpni Sciennej. Ze
wzgledu na budowe przestrzeni technicznej w formie otwartej od goéry obudowy wyrzutnie powietrza w
obrebie obudowy zostaty zaprojektowane jako pionowe. Cze$¢ central zostata zebrana do zbiorczych wyrzutni
Sciennych w obudowie maszynowni. Wszystkie centrale wentylacyjne zostaty wyposazone w zbiorcze lub
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indywidualne ttumiki hatasu na kanatach czerpnych, wyrzutowych oraz indywidualnych na kanatach
nawiewnych i wywiewnych. Powietrze z centrali tranzytowane bedzie na obstugiwane pigtra pionami
wentylacyjnymi prowadzonymi w szachtach instalacyjnych. Rozprowadzenie instalacji na pietrach przewidziano
w przestrzeni sufitu podwieszanego lub bezposrednio pod stropem tam gdzie sufity podwieszane nie
wystepujg. Sterowanie centralami wentylacyjnymi realizowane bedzie poprzez automatyke w dostawie z
jednostkami wentylacyjnymi (prod. SWEGON lub réwnowazny) z uwzglednieniem komunikacji z BMS po
protokole BACnet.

4.3.1 Wentylacja gabinetéw lekarskich
Do wentylacji gabinetow lekarskich zlokalizowanych gtéwnie na poziomie 0 budynku (ale tez na poziomie +2 i
+3) przewidziano centrale wentylacyjng AHU-NW1 wyposazong w:
- dwustopniowa filtracje po stronie nawiewnej (filtry klasy M5 i F7)
- filtr powietrza klasy M5 po stronie wywiewnej
- wentylator nawiewny o wydajnosci Vn=7280m3/h
- wentylator wywiewny o wydajnosci Vw=6370m3/h
- glikolowy wymiennik odzysku ciepta o mocy 35,2kW
- nagrzewnice powietrza zasilang mieszaning wody i glikolu etylenowego o stezeniu 35% mocy 23,3kW i
parametrach czynnika 70/500C
- chtodnice powietrza zasilang mieszaning wody i glikolu etylenowego o stezeniu 35%, mocy 73,9kW i
parametrach czynnika 10/160C
- nawilzacz parowy o wydajnosci 41,1kg/h
- chtodnica i nagrzewnica centrali wentylacyjnej zostata z wymiarowana w taki sposéb aby umozliwi¢ osuszanie
powietrza nawiewanego podawanego na belki chtodzace.
Na instalacji przewidziano regulatory statego wydatku na nawiewie i wywiewie, majace na celu wyregulowanie
miedzy sobg poszczegdlnych pieter lub grup pomieszczen. Regulatory kazdorazowo zostang wyposazone w
ttumiki akustyczne niwelujgce szumy regulatora. Do regulacji strumienia powietrza na elementach korcowych
instalacji przewidziano przepustnice reczne lub regulatory statego wydatku dla odbiornikéw korncowych
(zgodnie z zapisami w czesci rysunkowej). Powietrze wentylacyjne w pomieszczeniach nawiewane bedzie przez
belki chtodzace w wykonaniu higienicznym typu VPR (prod. Halton lub réwnowazny) oraz nawiewniki wirowe
typu VDW (prod. Trox lub réwnowazny). llo$¢ belek oraz strumien powietrza przez nie przeptywajacy zostat
dobrany tak aby pokry¢ zyski ciepta w danym pomieszczeniu. Na wywiewnie zostang zainstalowane wywiewniki
sufitowe typu DLQL (prod. Trox lub rownowazny).

4.3.2  Wentylacja sal pooperacyjnych
Do wentylacji obszaru sal wybudzen i intensywnej opieki zlokalizowanych na poziomie +1 budynku
przewidziano centrale wentylacyjng AHU-NW2 wyposazong w:
- dwustopniowa filtracje po stronie nawiewnej (filtry klasy F7 i F9)
- filtr powietrza klasy M5 po stronie wywiewnej
- wentylator nawiewny o wydajnosci Vn=9750m3/h
- wentylator wywiewny o wydajnosci Vw=6670m3/h
- glikolowy wymiennik odzysku ciepta o mocy 72,8kW
- nagrzewnice powietrza zasilang mieszaning wody i glikolu etylenowego o stezeniu 35%, mocy 65,0kW i
parametrach czynnika 70/500C
- chtodnice powietrza zasilang mieszaning wody i glikolu etylenowego o stezeniu 35%, mocy 47,6kW i
parametrach czynnikal0/160C
- nawilzacz parowy o wydajnosci 53,1kg/h
Na instalacji przewidziano regulator statego wydatku na nawiewie i wywiewie, majgcy na celu wyregulowanie
miedzy sobg poszczegdlnych grup pomieszczen. Regulatory kazdorazowo zostang wyposazone w ttumiki
akustyczne niwelujgce szumy regulatora. Do regulacji strumienia powietrza na elementach koricowych
instalacji przewidziano przepustnice reczne lub regulatory statego wydatku dla odbiornikéw korncowych
(zgodnie z zapisami w czesci rysunkowej). Powietrze wentylacyjne w pomieszczeniach, w ktérych przebywaja
pacjencitdzkowi nawiewane bedzie przez nawiewniki wirowe wyposazone w filtr doktadny H11 typu TFC (prod.
Trox lub réwnowazny). Na wywiewnie zostang zainstalowane wywiewniki sufitowe typu DLQL (prod. Trox lub
rownowazny). Pomieszczenia te bedg chtodzone powietrzem wentylacyjnym. Aby zapobiec przechtodzeniu
powietrza w salach, w ktdérych przebywaja pacjenci po operacjach w kazdym z takich pomieszczen
zaprojektowano nagrzewnice kanatowa utrzymujaca w razie koniecznosci zadang temperature w
pomieszczeniu. Centrala wentylacyjna obstuguje réwniez pomieszczenia magazynowe czyste oraz korytarz
czysty w obszarze sal wybudzen i intensywnej opieki.
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4.3.3  Wentylacja centralnej sterylizatorni i pomieszczen czystych na poziomie -1
Do wentylacji obszaru centralnej sterylizatorni zlokalizowanej na poziomie -1 budynku przewidziano centrale
wentylacyjng AHU-NW3 wyposazong w:
- dwustopniowg filtracje po stronie nawiewnej (filtry klasy F7 i F9)
- filtr powietrza klasy M5 po stronie wywiewnej
- wentylator nawiewny o wydajnosci Vn=6430m3/h
- wentylator wywiewny o wydajnosci Vw=3710m3/h
- glikolowy wymiennik odzysku ciepta o mocy 43,2kW
- nagrzewnice powietrza zasilang mieszaning wody i glikolu etylenowego o stezeniu 35%, mocy 43,5kW i
parametrach czynnika 70/500C
- chtodnice powietrza zasilang mieszaning wody i glikolu etylenowego o stezeniu 35%, mocy 36,6kW i
parametrach czynnikal0/160C
Wentylacja w obrebie centralnej sterylizatorni zostata zaplanowana tak aby przeptyw powietrza odbywat sie
zawsze w kierunku od strefy jatowej, przez strefe czysta az do strefy brudnej (zgodnie z wytycznymi technologa).
Powietrze wywiewane ze strefy brudnej bedzie realizowane przez osobng linie wyciggowa LW6 zakoriczong
dedykowanym wentylatorem dachowym. Powietrza ze strefy brudnej sterylizatorni nie zaleca sie taczy¢ z
innymi liniami. Tym samym odzysk ciepta z tej linii staje sie nieuzasadniony ekonomicznie. Na instalacji
przewidziano regulator statego wydatku na nawiewie i wywiewie, majacy na celu wyregulowanie miedzy sobg
poszczegdlnych grup pomieszczen. Regulatory kazdorazowo zostang wyposazone w ttumiki akustyczne
niwelujagce szumy regulatora. Do regulacji strumienia powietrza na elementach korcowych instalacji
przewidziano przepustnice reczne. Powietrze wentylacyjne w pomieszczeniach, sterylnych i czystych centralnej
sterylizatorni nawiewane bedzie przez nawiewniki wirowe wyposazone w filtr doktadny H11 typu TFC (prod.
Trox lub rownowazny). Na wywiewnie z pomieszczen zostang zainstalowane wywiewniki sufitowe typu DLQL
(prod. Trox lub réwnowazny). Pomieszczenia te bedg chtodzone powietrzem wentylacyjnym. Centrala NW3
bedzie obstugiwac jeszcze magazyny czyste na poziomie -1. Nawiew i wywiew z magazyndw odbywac sie bedzie
za pomocg kratek wentylacyjnych typu TRS (prod. Trox lub réwnowazny).

4.3.4  Wentylacja korytarz brudnego bloku operacyjnego
Do wentylacji korytarza brudnego bloku operacyjnego i przylegtych do niego magazynéw brudnych na poziomie
+1 budynku przewidziano centrale wentylacyjng AHU-NW4 wyposazong w:
- dwustopniowa filtracje po stronie nawiewnej (filtry klasy M5 i F7)
- filtr powietrza klasy M5 po stronie wywiewnej
- wentylator nawiewny o wydajnosci Vn=1110m3/h
- wentylator wywiewny o wydajnosci Vw=1140m3/h
- glikolowy wymiennik odzysku ciepta o mocy 10,4kW
- nagrzewnice powietrza zasilang mieszaning wody i glikolu etylenowego o stezeniu 35% mocy 4,6kW i
parametrach czynnika 70/500C
- chtodnice powietrza zasilang mieszaning wody i glikolu etylenowego o stezeniu 35%, mocy 11,3kW i
parametrach czynnika 10/160C
- chtodnica i nagrzewnica centrali wentylacyjnej zostata z wymiarowana w taki sposdb aby umozliwi¢ osuszanie
powietrza nawiewanego podawanego na belki chtodzace.
Do regulacji strumienia powietrza na elementach koncowych instalacji przewidziano przepustnice reczne. Ze
wzgledu na konieczno$¢ utrzymania statego podcisnienia w korytarzu brudnym wzgledem przylegajgcych sal
operacyjnych oraz korytarza czystego na dwdch nawiewnikach przewidziano zainstalowanie przepustnic z
sitownikiem regulacyjnym, ktéry bedzie sterowat iloScig powietrza nawiewanego do korytarza w funkcji
utrzymania statego podcisnienia 5Pa wzgledem korytarza czystego. Powietrze wentylacyjne w
pomieszczeniach nawiewane bedzie przez belki chtodzgce w wykonaniu higienicznym typu VPR (prod. Halton
lub réwnowazny) oraz nawiewniki wirowe typu VDW (prod. Trox lub rGwnowazny). llos¢ belek oraz strumien
powietrza przez nie przeptywajacy zostat dobrany tak aby pokry¢ zyski ciepta w danym pomieszczeniu. Na
wywiewnie zostang zainstalowane wywiewniki sufitowe typu DLQL (prod. Trox lub rGwnowazny).

4.3.5 Wentylacja ogdlna pomieszczen na poziomie +2 i +3
Do wentylacji pomieszczen ogdlnych takich jak ciggi komunikacyjne, pomieszczenia socjalne, magazyny, sale
zabaw itp. zlokalizowanych na poziomie +2 i +3 budynku przewidziano centrale wentylacyjng AHU-NW5
Wyposazong w:
- dwustopniowa filtracje po stronie nawiewnej (filtry klasy M5 i F7)
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- filtr powietrza klasy M5 po stronie wywiewnej

- wentylator nawiewny o wydajnosci Vn=5960m3/h

- wentylator wywiewny o wydajnosci Vw=3260m3/h

- rotorowy wymiennik ciepta wysokiej sprawnosci >80%

- nagrzewnice powietrza zasilang mieszaning wody i glikolu etylenowego o stezeniu 35% mocy 23,3kW i
parametrach czynnika 70/500C

- chtodnice powietrza zasilang mieszaning wody i glikolu etylenowego o stezeniu 35%, mocy 73,9kW i
parametrach czynnika 10/160C

- chtodnica i nagrzewnica centrali wentylacyjnej zostata z wymiarowana w taki sposéb aby umozliwi¢ osuszanie
powietrza nawiewanego podawanego na belki chtodzace.

Na instalacji przewidziano regulatory statego wydatku na nawiewie i wywiewie, majace na celu wyregulowanie
miedzy sobg poszczegdlnych pieter. Regulatory kazdorazowo zostang wyposazone w ttumiki akustyczne
niwelujace szumy regulatora. Do regulacji strumienia powietrza na elementach korcowych instalacji
przewidziano przepustnice reczne lub regulatory statego wydatku dla odbiornikéw koricowych (zgodnie z
zapisami w czesci rysunkowej). Powietrze wentylacyjne w pomieszczeniach nawiewane bedzie przez belki
chtodzace w wykonaniu higienicznym typu VPR (prod. Halton lub réwnowazny), belki chtodzace typu Parasol
(prod. Swegon lub réwnowazny) oraz nawiewniki wirowe typu VDW (prod. Trox lub réwnowazny). llos¢ belek
oraz strumien powietrza przez nie przeptywajacy zostat dobrany tak aby pokry¢ zyski ciepta w danym
pomieszczeniu. Na wywiewnie zostang zainstalowane wywiewniki sufitowe typu DLQL (prod. Trox lub
rownowazny).

43.6 Wentylacja pomieszczen tézkowych na poziomie +2 i +3

Do wentylacji pomieszczen tézkowych na poziomie +2 i +3 budynku przewidziano centrale wentylacyjng AHU-
NW6 wyposazong w:

- dwustopniowa filtracje po stronie nawiewnej (filtry klasy M5 i F7)

- filtr powietrza klasy M5 po stronie wywiewnej

- wentylator nawiewny o wydajnosci Vn=3540m3/h

- wentylator wywiewny o wydajnosci Vw=4390m3/h

- glikolowy wymiennik odzysku ciepta o mocy 32,6kW

- nagrzewnice powietrza zasilang mieszaning wody i glikolu etylenowego o stezeniu 35% mocy 9,6kW i
parametrach czynnika 70/500C

- chtodnice powietrza zasilang mieszaning wody i glikolu etylenowego o stezeniu 35%, mocy 35,9kW i
parametrach czynnika 10/160C

- chtodnica i nagrzewnica centrali wentylacyjnej zostata z wymiarowana w taki sposéb aby umozliwi¢ osuszanie
powietrza nawiewanego podawanego na belki chtodzace.

Na instalacji przewidziano regulatory statego wydatku na nawiewie i wywiewie, majace na celu wyregulowanie
miedzy sobg poszczegdlnych pieter. Regulatory kazdorazowo zostang wyposazone w ttumiki akustyczne
niwelujace szumy regulatora. Do regulacji strumienia powietrza na elementach koricowych instalacji
przewidziano przepustnice reczne. Powietrze wentylacyjne do pomieszczen tézkowych nawiewane bedzie
przez belki chtodzgce w wykonaniu higienicznym typu VPR (prod. Halton lub rownowazny). Wywiew powietrza
bedzie zorganizowany z przylegajacych do pomieszczen tézkowych toalet. Powietrze bedzie transferowane
miedzy pomieszczeniami podcieciem w drzwiach do toalety. Na wywiewnie zostang zainstalowane wywiewniki
sufitowe typu DLQL (prod. Trox lub réwnowazny).

4.3.7  Wentylacja sal operacyjnych

Do wentylacji sal operacyjnych na poziomie +1 budynku przewidziano siedem niezaleznych central (osobna
centrala na kazdga sale operacyjng) AHU-NW7-13 wyposazong w:

- dwustopniowa filtracje po stronie nawiewnej (filtry klasy F7 i F9)

- filtr powietrza klasy M5 po stronie wywiewnej

- wentylator nawiewny o wydajnosci Vn=1500m3/h

- wentylator wywiewny o wydajnosci Vw=1500m3/h

- glikolowy wymiennik odzysku ciepta o mocy 13,4kW

- nagrzewnice powietrza zasilang mieszaning wody i glikolu etylenowego o stezeniu 35% mocy 5,8kW i
parametrach czynnika 70/500C

- chtodnice powietrza zasilang mieszaning wody i glikolu etylenowego o stezeniu 35%, mocy 15,2kW i
parametrach czynnika 10/160C
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- nawilzacz parowy o wydajnosci 8,6 kg/h
Kazda z central nawiewno-wywiewnych bedzie dostarczaé powietrze Swieze o statych parametrach
temperaturowych przez caty rok do wspotpracujacej z nig centrali recyrkulacyjnej odpowiedzialnej za kontrole
parametrow temperaturowych i wilgotnosciowych w sali operacyjnej. Na kazdg sale operacyjng przypadac
bedzie jedna centrala powietrza swiezego i jedna centrala recyrkulacyjna. tgczny strumien powietrza
5000m3/h (1500m3/h powietrza $wiezego oraz 3500m3/h powietrza recyrkulowanego) bedzie trafiat na
nawiewnik obwodowy typu VSN/A 3000x3000 (prod. Halton lub réwnowazny). Nawiewnik zostanie
wyposazony w filtr doktady H14. llos¢ powietrza wentylacyjnego dla Sali operacyjnej zostata wyliczona wg
roboczej wersji Normy CEN/TV 156 WG 18 w celu utrzymania ISO 5 oraz <10CFU/m3. Do wyznaczenia
strumienia powietrza przewidziano 7 oséb na sali operacyjnej. Automatyka centrali recyrkulacyjnej bedzie
odpowiada¢ za utrzymanie statej temperatury i wilgotnosci powietrza a takze bedzie utrzymywac state
nadcisnienie 15Pa wzgledem korytarza czystego. Sterowanie nadcisnieniem odbywac sie bedzie poprzez
regulacje wywiewy z pomieszczenia na wentylatorze centrali nawiewno-wywiewnej. Wycigg powietrza z Sali
operacyjnej realizowany bedzie przez 4 kolumny wywiewne zlokalizowane w naroznikach pomieszczenia. Kazda
z kolumn wyciggac bedzie 80% powietrza przy posadzce i 20% przy suficie pomieszczenia. 3 Kolumny zostang
pofaczone z centrala recyrkulacyjng, a jedna kolumna z centralg nawiewno-wywiewng. Centrale recyrkulacyjne
AHU-CR1-7 zostang wyposazone w:
- filtr powietrza klasy F9
- wentylator nawiewny o wydajnosci Vn=5000m3/h
- nagrzewnice powietrza wodng zasilang wodg o mocy 10kW i parametrach 70/500C
- chtodnice powietrza wodng o mocy 5,0kW i parametrach 12/180C

4.3.8 Wentylacja pomieszczen przygotowania lekarzy i pacjentéw
Do wentylacji pomieszczen przygotowania pacjenta oraz lekarzy przylegajgcych bezposrednio do sal
operacyjnych na poziomie +1 przewidziano centrale wentylacyjng AHU-NW14 wyposazong w:
- dwustopniowa filtracje po stronie nawiewnej (filtry klasy F7 i F9)
- filtr powietrza klasy M5 po stronie wywiewnej
- wentylator nawiewny o wydajnosci Vn=3710m3/h
- wentylator wywiewny o wydajnosci Vw=3710m3/h
- glikolowy wymiennik odzysku ciepta o mocy 32,1kW
- nagrzewnice powietrza zasilang mieszaning wody i glikolu etylenowego o stezeniu 35%, mocy 20,3kW i
parametrach czynnika 70/500C
- chtodnice powietrza zasilang mieszaning wody i glikolu etylenowego o stezeniu 35%, mocy 27,6kW i
parametrach czynnikal0/160C
Centrala obstuguje pomieszczenia czyste bloku operacyjnego przylegajace bezposrednio do Sali operacyjnej, w
ktorych nalezy utrzymac nadcisnienie 5Pa wzgledem korytarza czystego i podcisnienie 10Pa wzgledem Sali
operacyjnej. Do regulacji strumienia powietrza na kanatach nawiewnych przewidziano przepustnice reczne. Na
kanatach wywiewnych z pomieszczen przewidziano przepustnice z sitownikami regulujgcymi, ktére beda
sterowad iloscig powietrza wywiewanego z pomieszczen w funkcji utrzymania statego nadci$nienia w
pomieszczeniach. Powietrze wentylacyjne do pomieszczen nawiewane bedzie przez nawiewniki wirowe
wyposazone w filtr doktadny H11 typu TFC (prod. Trox lub réwnowazny). Na wywiewnie zostang zainstalowane
wywiewniki sufitowe typu DLQL (prod. Trox lub réwnowazny).

4.3.9 Wentylacja pomieszczen czystych i magazyndw czystych bloku operacyjnego
Do wentylacji pomieszczen przygotowania pacjenta oraz lekarzy przylegajacych bezposrednio do sal
operacyjnych na poziomie +1 przewidziano centrale wentylacyjng AHU-NW15 wyposazong w:
- dwustopniowa filtracje po stronie nawiewne;j (filtry klasy F7 i F9)
- filtr powietrza klasy M5 po stronie wywiewnej
- wentylator nawiewny o wydajnosci Vn=2480m3/h
- wentylator wywiewny o wydajnosci Vw=1700m3/h
- glikolowy wymiennik odzysku ciepta o mocy 10,4kW
- nagrzewnice powietrza zasilang mieszaning wody i glikolu etylenowego o stezeniu 35%, mocy 15,6kW i
parametrach czynnika 70/500C
- chtodnice powietrza zasilang mieszaning wody i glikolu etylenowego o stezeniu 35%, mocy 18,5kW i
parametrach czynnikal0/160C

72



CDF I

ARCHITEKCI

Centrala obstuguje pomieszczenia czyste bloku operacyjnego w tym przylegajgce bezposrednio do Sali
operacyjnej magazyny czyste, w ktorych nalezy utrzymaé nadcisnienie 5Pa wzgledem korytarza czystego i
podcisnienie 10Pa wzgledem Sali operacyjnej. Do regulacji strumienia powietrza na kanatach nawiewnych
przewidziano przepustnice reczne. Na kanatach wywiewnych z pomieszczen przylegajgcych do Sali operacyjnej
przewidziano przepustnice z sitownikami regulujgcymi, ktore bedg sterowac iloscig powietrza wywiewanego z
pomieszczen w funkcji utrzymania statego nadcisnienia w pomieszczeniach. W pozostatych pomieszczeniach
przewidziano przepustnice reczne. Powietrze wentylacyjne do pomieszczen nawiewane bedzie przez
nawiewniki wirowe wyposazone w filtr doktadny H11 typu TFC (prod. Trox lub réwnowazny). Na wywiewnie
zostang zainstalowane wywiewniki sufitowe typu DLQL (prod. Trox lub réwnowazny).

4.3.10 Wentylacja ogdlna pomieszczen ogdlnych na poziomie -1, 0 i +1 chtodzonych belkami

Do wentylacji pomieszczen ogdlnych, w ktérych znajdujg sie belki chtodzace takich jak ciggi komunikacyjne,
poczekalnie, rejestracja oraz pomieszczen zaopatrzenia ortopedycznego, w ktérych przewidziano chtodzenie
belkami przewidziano centrale wentylacyjng AHU-NW16 wyposazong w:

- dwustopniowa filtracje po stronie nawiewnej (filtry klasy M5 i F7)

- filtr powietrza klasy M5 po stronie wywiewnej

- wentylator nawiewny o wydajnosci Vn=4040m3/h

- wentylator wywiewny o wydajnosci Vw=4790m3/h

- rotorowy wymiennik ciepta wysokiej sprawnosci >80%

- nagrzewnice powietrza zasilang mieszaning wody i glikolu etylenowego o stezeniu 35% mocy 12,8kW i
parametrach czynnika 70/500C

- chtodnice powietrza zasilang mieszaning wody i glikolu etylenowego o stezeniu 35%, mocy 34,2kW i
parametrach czynnika 10/160C

- chtodnica i nagrzewnica centrali wentylacyjnej zostata z wymiarowana w taki sposéb aby umozliwic¢ osuszanie
powietrza nawiewanego podawanego na belki chtodzace.

Na instalacji przewidziano regulatory statego wydatku na nawiewie i wywiewie, majace na celu wyregulowanie
miedzy sobg poszczegdlnych pieter oraz grup pomieszczen. Regulatory kazdorazowo zostang wyposazone w
ttumiki akustyczne niwelujgce szumy regulatora. Do regulacji strumienia powietrza na elementach koricowych
instalacji przewidziano przepustnice reczne lub regulatory statego wydatku dla odbiornikdw koncowych
(zgodnie z zapisami w czesci rysunkowej). Powietrze wentylacyjne w pomieszczeniach nawiewane bedzie przez
belki chtodzgce w wykonaniu higienicznym typu VPR (prod. Halton lub réwnowazny), belki chtodzgce typu
Parasol (prod. Swegon lub réwnowazny) oraz nawiewniki wirowe typu VDW (prod. Trox lub réwnowazny). llos¢
belek oraz strumien powietrza przez nie przeptywajacy zostat dobrany tak aby pokry¢ zyski ciepta w danym
pomieszczeniu. Na wywiewnie zostana zainstalowane wywiewniki sufitowe typu DLQL (prod. Trox lub
réwnowazny).

4.3.11 Wentylacja pomieszczen biurowych

Ze wzgledu na konieczno$¢ nawilzania powietrza w pomieszczeniach biurowych przewidziano osobng centrale
wentylacyjng AHU-NW17 wyposazong w:

- dwustopniowa filtracje po stronie nawiewnej (filtry klasy M5 i F7)

- filtr powietrza klasy M5 po stronie wywiewnej

- wentylator nawiewny o wydajnosci Vn=6710m3/h

- wentylator wywiewny o wydajnosci Vw=3710m3/h

- rotorowy wymiennik ciepta wysokiej sprawnosci >80%

- nagrzewnice powietrza zasilang mieszaning wody i glikolu etylenowego o stezeniu 35% mocy 45,1kW i
parametrach czynnika 70/500C

- chtodnice powietrza zasilang mieszaning wody i glikolu etylenowego o stezeniu 35%, mocy 53,5kW i
parametrach czynnika 10/160C

- nawilzacz parowy o wydajnosci 30,1kg/h

- chtodnica i nagrzewnica centrali wentylacyjnej zostata z wymiarowana w taki sposéb aby umozliwi¢ osuszanie
powietrza nawiewanego podawanego na belki chtodzace.

Na instalacji przewidziano regulatory statego wydatku na nawiewie i wywiewie, majace na celu wyregulowanie
miedzy sobg poszczegdlnych pieter lub grup pomieszczen. Regulatory kazdorazowo zostang wyposazone w
ttumiki akustyczne niwelujgce szumy regulatora. Do regulacji strumienia powietrza na elementach kocowych
instalacji przewidziano przepustnice reczne lub regulatory statego wydatku dla odbiornikdw koncowych
(zgodnie z zapisami w czesci rysunkowej). Powietrze wentylacyjne w pomieszczeniach nawiewane bedzie przez
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belki chtodzgce w wykonaniu higienicznym typu VPR (prod. Halton lub rownowazny) oraz nawiewniki wirowe
typu VDW (prod. Trox lub réwnowazny). llos¢ belek oraz strumier powietrza przez nie przeptywajacy zostat
dobrany tak aby pokry¢ zyski ciepta w danym pomieszczeniu. Na wywiewnie zostang zainstalowane wywiewniki
sufitowe typu DLQL (prod. Trox lub réwnowazny).

4.3.12 Wentylacja ogdlna pomieszczen ogdlnych na poziomie -1, 0 i +1 niewymagajacych chtodzenia
Do wentylacji pomieszczeri ogdlnych ktére nie wymagajg chtodzenia takich jak szatnie, pomieszczenia
techniczne zaprojektowano centrale nawiewng AHU-N18 pofgczong glikolowym wymiennikiem odzysku ciepta
z centralg wyciggowg AHU-WO1 i wyposazong w:
- dwustopniowa filtracje po stronie nawiewnej (filtry klasy M5 i F7)
- wentylator nawiewny o wydajnosci Vn=8900m3/h
- rotorowy wymiennik ciepta wysokiej sprawnosci >80%
- nagrzewnice powietrza zasilang mieszaning wody i glikolu etylenowego o stezeniu 35% mocy 46,3kW i
parametrach czynnika 70/500C
- chtodnice powietrza zasilang mieszaning wody i glikolu etylenowego o stezeniu 35%, mocy 29,0kW i
parametrach czynnika 10/160C
Na instalacji przewidziano regulatory statego wydatku na nawiewie majace na celu wyregulowanie miedzy sobg
poszczegdlnych pieter oraz grup pomieszczen. Regulatory kazdorazowo zostang wyposazone w ttumiki
akustyczne niwelujgce szumy regulatora. Do regulacji strumienia powietrza na elementach koricowych
instalacji przewidziano przepustnice reczne. Przez nawiewniki wirowe typu VDW (prod. Trox lub rownowazny),
lub kratki nawiewne typu TRS (prod. Trox lub réwnowazny).

4.3.13 Wytyczne AKPIA
Centrale powierzchni biurowych majg realizowac¢ nastepujgce funkcje:
Dziatanie
- praca centrali powinna by¢ sterowana z pomocg harmonogramu czasowego lub manualnie
Sekwencja startu
- Zatgczenie wentylatora wyciggowego
- Obrotowy wymiennik ciepta zatgcza sie z maksymalng predkoscig (tylko gdy jest to wymagane) — dotyczy
central z obrotowym wymiennikiem ciepta
- Po 1 minucie zatgcza sie wentylator nawiewny
Po sekwencji startu centrala powinna przejs¢ w tryb utrzymania zadanych parametréw powietrza.
Praca wentylatora nawiewnego powinna by¢ sprzezona z pracg wentylatora wywiewnego oraz wentylatoréw
linii wywiewnych wspétpracujacych.
Przepustnice
Przepustnica na kanale wyrzutowym powietrza z centrali powinna otworzyc¢ sie w momencie startu wentylatora
wyciggowego.
Przepustnica na kanale czerpnym powinna otworzy¢ sie w momencie startu wentylatora nawiewnego.
Przepustnice na kanatach czerpnym i wyrzutowym powinny zamkng¢ sie (za pomocg sprezyny powrotnej) w
przypadku zatrzymania sie wentylatoréw centrali lub w przypadku braku zasilania.
Ochrona przeciwpozarowa
W razie alarmu pozarowego centrala powinna zostaé natychmiastowo zatrzymana.
Utrzymanie temperatury i wilgotnosci wewnetrznej
Zadana temperatura i wilgotno$¢ powietrza (w centralach realizujgcych funkcje osuszania i nawilzania
powietrza) w kanale nawiewnym powinna by¢ utrzymywana w sposdb ciggty poprzez regulacje pracy chtodnicy,
wymiennika odzysku ciepta, nagrzewnicy, nawilzacza w kolejnosci.
Temperatura powietrza nawiewanego powinna by¢ utrzymywana pomiedzy minimalng i maksymalng zadanag
wartosciag. Nastawa minimalna temperatury w trybie chtodzenia to tz=180C maksymalna 240C. W trybie grania
tz=20-240C. Sterowanie w funkcji temperatury powietrza wywiewanego.
Kolejnosc¢ zataczania poszczegdlnych elementéw centrali powinna dazy¢ do uzyskania maksymalnej mozliwej
oszczednosci energii. Wentylatory w trybie dziennym powinny pracowac ze 100% wydajnoscig. Wentylatory w
trybie nocnym powinny pracowa¢ w zakresie 50-100% wydajnosci.
Regulacja ci$nienia
Czujniki ci$nienia regulujg praca wentylatorow aby utrzymacé nastawe cisnienia w kanatach nawiewnych i
wywiewnych.
Informacja o stopniu zabrudzenia filtrow
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Czujniki cisnienia przed i za filtrem pokazujg stan zabrudzenia. Po przekroczeniu dopuszczalnej straty ci$nienia
na filtrze generowany jest alarm.

Komunikacja i sterowanie przez BMS

Komunikacja z BMS po protokole BACnet. Na centrali lokalny panel sterujacy z blokadg z BMS. Opcja sterowania
z BMS oraz monitorowanie standéw.

Alarmy

Alarm powinien zosta¢ uruchomiony w nastepujgcych przypadkach:

- Nieprawidtowej wartosci temperatury powietrza w pomieszczeniu (pomiar w kanale wywiewnym)

- Przekroczenie minimalnej temperatury powietrza nawiewanego

- Przekroczenie maksymalnej temperatury powietrza nawiewanego

- Przekroczenie minimalnej wilgotnosci powietrza wywiewanego

- Przekroczenie maksymalnej wilgotnosci powietrza wywiewanego

- Nieprawidtowej wartosci cisSnienia powietrza nawiewanego

- Nieprawidtowej wartosci cisSnienia powietrza wywiewanego

- Niskiej sprawnosci wymiennika odzysku ciepta

- Awaria wentylatora nawiewnego

- Awaria wentylatora wywiewnego

- Awaria pompy odzysku ciepta

- Alarm oszronienia wymiennika odzysku ciepta

- Alarm zabrudzenia filtrow

4.3.14 Wentylacja pomieszczenia sprezarek

W pomieszczeniu sprezarek, oprdcz statej wentylacji bytowej pomieszczenia, przewidziano uktad chtodzenia
pomieszczenia powietrzem zewnetrznym. Uktad sktada sie zdwdch wentylatorow (nawiewnego i wywiewnego)
o wydajnosci 2000m3/h kazdy. W zwigzku z lokalizacjg sprezarkowni na poziomie -1 w rejonie gtéwnego wejscia
do budynku kanat czerpny powietrza do chtodzenia sprezarek zostat wyprowadzony na dach i zakoriczony
czerpnia elewacyjng w obudowie zelbetowej od strony pétnocnej. Uktad dwdch wentylatoréw (nawiewnego
do pomieszczenia, kanatowego i dachowego wyrzutowego) bedzie dziatat synchronicznie ze zmienng
predkoscig obrotowa w funkcji utrzymania w pomieszczeniu temperatury ponizej 30°C. W przypadku spadku
temperatury w pomieszczeniu ponizej 25°C uktad wentylatorow przestaje pracowac.

4.3.15 Wentylacja komor trafostacji
Do chtodzenia dwdch komor trafostacji przewidziano dwa niezalezne wentylatory dachowe typu
Rooftec280/3200EC (prod. Harmann lub rownowazny) zlokalizowane bezposrednio na dachu komodr o
projektowanej wydajnosci 3000m3/h. Powietrze do komér zaciggane bedzie przez kratki samopeczniejgce w
drzwiach do pomieszczenia (drzwi zgodnie z PT architektury). Wentylatory bedg pracowac ze zmienng
wydajnoscig w funkcji utrzymania temperatury w pomieszczeniach ponizej 45°C.

4.3.16 Wentylacja pomieszczenia agregatow pradotworczych

Do chtodzenia dwdch agregatdw pragdotwodrczych przewidziano wentylator kanatowy typu JETTEC 630/15200EC
(prod. Harmann lub rownowazny) o projektowanej wydajnosci 12000m3/h. Wentylator zostanie zamontowany
pod stropem pomieszczenia na kanale wyciggowym z pomieszczenia. Po stronie ssawnej wentylatora zostang
zamontowane kratki wyciggowe pod stropem pomieszczenia. Na Scianie pomieszczenia od strony wschodniej
zostat przewidziany otwor kompensacyjny z akustyczng kratg elewacyjng, przez ktory naptywac bedzie
powietrze zewnetrzne do chfodzenia agregatow. Kanat kompensacyjny zostanie wyposazony w ttumik
akustyczny oraz przepustnice odcinajacg z sitownikiem. Po stronie ttocznej wentylatora réwniez znajdowac sie
ttumik akustyczny i przepustnica odcinajgca z sitownikiem. Wywiew powietrza z pomieszczenia zakoriczony
zostanie wyrzutnig dachowa. Wentylator bedzie dziatat ze zmienng predkoscia obrotowg w funkcji utrzymania
temperatury w pomieszczeniu ponizej 45°C. Praca wentylatora powinna by¢ zsynchronizowana z
przepustnicami odcinajgcymi. Sygnat do pracy wentylatora powinien zostaé poprzedzony zwtoka czasowg, w
trakcie ktérej sitowniki otworzg przepustnice. Sygnat do zatrzymania pracy wentylatora powinien rowniez
zamykac przepustnice.

4.3.17 Wentylacja pomieszczen wyposazonych w dygestorium
W projekcie znajdujg sie dwa pomieszczenia, w ktérych znajdowac sie bedg Dygestoria. Kazde z dygestoriow
posiadac bedzie indywidualny wentylator dachowy wyciggowy z silnikiem EC o maksymalnej wydajnosci
500m3/h. W pomieszczeniu -1.3.9 zaprojektowano regulatory zmiennego wydatku VAV na nawiewie i
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wywiewie z pomieszczenia. Regulatory majg za zadanie bilansowanie nawiewu i wywiewu w pomieszczeniu w
zaleznosci od stopnia otwarcia (lub zamkniecia dygestorium). Zaprojektowano system Labcontrol (prod. Trox
lub réwnowazny) do koordynacji pracy dygestorium o wydatku 0-500m3/h z regulatorem VAV na nawiewie o
wydatku 200-560 m3/h (warto$¢ dla Digestorium zamknietego/wartos¢ dla digestorium w petni otwartego)
oraz regulator VAV na wywiewie 160/60m3/h. W pomieszczeniu -1.2.17 z drugim dygestorium zaprojektowano
system Labcontrol (prod. Trox lub réwnowazny) do koordynacji pracy dygestorium o wydatku 0-500m3/h z
regulatorem VAV na wywiewie o wydatku 740-240 m3/h (wartos$¢ dla Digestorium zamknietego/wartos¢ dla
digestorium w petni otwartego). Nawiew do pomieszczenia bedzie staty i wyposazony w regulator statego
wydatku (700m3/h) .

Wentylacja wezta ciepta

W projektowanym pomieszczeniu wezta ciepta zostata przewidziana wentylacja mechaniczna wyciggowa z
czerpnia scienng zlokalizowang nad pomieszczeniem wezta. Spdd czerpni powinien znajdowac sie min. 2m nad
powierzchnig terenu. Wentylacja zostata zwymiarowana na 4w/h. Zaprojektowano wentylator wyciggowy o
wydajnosci 400m3/h zlokalizowany na dachu pomieszczen technicznych na poziomie 0.

Wytyczne wykonania instalacji wentylacyjnych

Dla montazu elementdw instalacji wentylacyjnych nalezy stosowac nastepujgce zasady:

kanaty prostokatne wykonywac z blachy stalowej, ocynkowanej, tgczone na kotnierze z ksztattownikdéw
zimnogietych. Grubos$¢ blachy dostosowana do przekroju kanatu z zachowaniem min. grubosci g= 0,6mm.
Potaczenia kanatéw uszczelnia¢ nalezy przy pomocy uszczelek z gumy porowatej i masy silikonowej.

Kanaty wentylacyjne okragte wykonywac z rur i ksztattek SPIRO z fabrycznie zamontowang uszczelka, z blachy
stalowej ocynkowanej, tfgczonych za posrednictwem muf lub nypli. Potgczenia z przewodami elastycznymi przy
pomocy obejm zaciskowych, skrecanych.

Podejscia do nawiewnikdw i skrzynek rozpreznych wykonywac nalezy z kanatow elastycznych typu flex, z blachy
aluminiowej. W zaleznosci od rodzaju instalacji stosowac nalezy podejscia zwykte lub izolowane.

Podwieszenia kanatéw wykonywadé nalezy w wykorzystaniem pretéw gwintowanych z podktadkami gumowymi
lub na tasmach stalowych (wieszaki z przektadkami z gumy). Mocowania kanatéw do konstrukcji wsporczych
zabezpiecza¢ nalezy przektadkami z gumy.

Wszelkie elementy instalacji nalezy wykonaé¢ w taki sposdb, aby uniemozliwi¢ przenoszenie drgan na
konstrukcje budynku.

Do podwieszen kanatéw i urzagdzen wentylacyjnych stosowac elementy systemowe.

Na kanatach wentylacyjnych nalezy instalowa¢ ttumiki akustyczne.

Kanaty wyposazy¢ w otwory rewizyjne umozliwiajgce ich czyszczenie. Nalezy zamontowac rewizje w odlegtosci
co 10m oraz przed i za przepustnicami, regulatorami przeptywu, ttumikami, klapami ppoz. Nalezy zapewni¢
dostep do wszystkich urzgdzen oraz rewizji zamontowanych na instalacji.

Wszelkie otwarte zakonczenia przewoddéw wentylacyjnych (na przyktad za kratami badz zaluzjami bedgcymi
elementami architektonicznymi) nalezy zabezpieczy¢ siatkg z drutu stalowego, ocynkowanego o wymiarach
oczek max. 5x5mm.

Wszystkie przejscia kanatéw wentylacyjnych przez przegrody o odpornosci ogniowej nalezy wyposazy¢ w klapy
p.poz.

Podkonstrukcje oraz pomosty pod urzgdzenia wentylacyjne oraz chtodnicze na dachu wg P.T. Konstrukcji
Wentylatory dachowe montowac na cokotach izolowanych z zastosowaniem podstaw dachowych z kotnierzami
z blachy w celu ochrony przed opadami atmosferycznymi.

Predkosci powietrza w kanatach wentylacyjnych nie moga przekraczac
wartosci jak nizej:

Kanaty gtéwne i rozprowadzajgce: 4 —6 m/s

Kanaty odgatezienia w poblizu nawiewnika: 3 —4 m/s

Wyrzutnie powietrza: 4 —5 m/s

Czerpnie powietrza: 3 -5 m/s

Predkos¢ powietrza w strefie przebywania ludzi nie ma by¢ wieksza niz: 0,2 m/s

Izolacje:

Kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowac termicznie zgodnie z nastepujgcymi zasadami:

kanaty nawiewne nalezy zaizolowac termicznie matami z wetny mineralnej pod folig aluminiowa; Minimalna
grubosc izolacji 40mm.
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Kanaty nawiewne w przypadku braku miejsca w przestrzeni instalacyjnej nalezy zaizolowa¢ termicznie matami
z kauczuku syntetycznego o porach zamknietych, o grubosci 25mm (takie pocienienie izolacji nalezy stosowac
w przypadku trudnosci w rozprowadzeniu kanatéw wentylacyjnych i traktowac jako przypadek szczegdlny)
Kanaty nawiewne klimakonwektorow nalezy zaizolowac termicznie matami z kauczuku syntetycznego o porach
zamknietych, o grubosci 25mm

Kanaty wywiewne w pomieszczeniach ogrzewanych wykonac jako nieizolowane;

kanaty wywiewne w pomieszczeniach ogrzewanych wykonaé jako izolowane tylko wtedy gdy transportujg
powietrze z pomieszczen nieogrzewanych — w takim wypadku stosowaé izolacje matami z kauczuku
syntetycznego o porach zamknietych, o grubosci 25mm.

wewnatrz pomieszczen kanaty powietrza Swiezego pomiedzy czerpnia i centralg oraz powietrza usuwanego
pomiedzy centralg i wyrzutnig izolowac nalezy matami z kauczuku syntetycznego o porach zamknietych, o
grubosci 25mm.

na dachu kanaty powietrza swiezego pomiedzy czerpnig i centralg — bez izolacji

kanaty nawiewne, wywiewne i wyrzutowe central wentylacyjnych na dachu nalezy zaizolowac¢ termicznie
matami z wetny mineralnej w ptaszczu z blachy aluminiowej o grubosci 0,6mm. Minimalna grubos¢ izolacji
80mm.

Wytyczne budowlane

W ramach prac zwigzanych z realizacjg instalacji mechanicznych nalezy miedzy innymi:

1. Skoordynowaé¢ z rysunkami konstrukcyjno-budowlanymi wszystkiego rodzaju przejscia, przepusty i
otworowania oraz dopilnowac, aby w trakcie realizacji robot budowlanych zostaty one wykonane.

2. Wykonanie kazdego otworu w budynku, ktéry nie zostat wykonany na etapie wykonywania konstrukcji nalezy
uzgodni¢ z konstruktorem i uzyskac jego pisemng akceptacje.

3. Nalezy wykonac konstrukcje wsporcze pod urzadzenia i rurociagi z ksztattownikéw stalowych lub elementéw
systemowych, a ich mocowanie do konstrukcji budynku uzgodnic z projektantem konstrukcji.

4. Wszelkie elementy instalacji wptywajace na estetyke budynku (wewnatrz jak i na zewnatrz) uzgodnic¢ z
Architektem.

5. Wszystkie widoczne elementy instalacji pomalowac na kolor RAL wskazany przez Architekta.

6. Wypetnienie otworédw w przegrodach po montazu instalacji i urzadzen znajduje sie po stronie wykonawcy
instalacji.

4.5.1 Uwagi koncowe (instalacje wentylacyjne)

W zakresie wykonawcy znajduje sie dobdr i wykonanie elementdéw antywibracyjnych w postaci mat, podktadek,
zawiesi, wibroizolatorow, resoréw pod wszystkie urzgdzenia wibrujgce takie jak pompy, wentylatory, centrale,
urzadzenia sprezarkowe itp. Elementy antywibracyjne nalezy dobiera¢ wg wytycznych producenta finalnie
wybranych urzgdzen lub na podstawie parametréw projektowych i charakterystyki urzgdzen.

Opracowania warsztatowe dotyczgce: podwieszen, konstrukcji wsporczych, pomostéw, fundamentow,
wibroizolatoréw - znajdujg sie po stronie wykonawcy.

Wszelkie zmiany w projekcie wynikajgce ze zmiany dostawcow urzadzen i rozwigzan zawartych w opracowaniu
znajdujg sie po stronie wykonawcy.

Wykonanie kompletnego scenariusza pozarowego jest poza zakresem niniejszego opracowania.

Wszelkie uzgodnienia w zakresie BMS nalezy prowadzi¢ z udziatem i za akceptacjg inwestora.

Zgodnie z zasadami zamodwien publicznych mozna zastosowac¢ materiaty i rozwigzania rGwnowazne, to jest w
zadnym stopniu nie obnizajace standardu i nie zmieniajace zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w
projekcie, a tym samym nie powodujgce koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek elementow
infrastruktury ani nie pozbawiajgce Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci uzytecznosci opisanych
lub wynikajgcych z dokumentacji projektowej. Jezeli oferent zdecyduje sie na zastosowanie rozwigzania
alternatywnego, powinien do oferty dotgczy¢ liste zamienionych materiatow, jak rowniez wszelkie dokumenty
pozwalajacej Komisji Przetargowej oceni¢ zgodnos¢ z wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowej wraz z
zatgcznikami.

Dokumentacje nalezy rozpatrywaé tgcznie z innymi opracowaniami branzowymi ze szczegdlnym
uwzglednieniem informacji dotyczacych sterowania i komunikacji urzadzen z systemami SSP i BMS zawartych
w opracowaniach instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznych i AKPIA.
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Instalacje gazoéw medycznych

Rodzaje gazow

Obiekt wyposazony bedzie w nastepujace instalacje gazow medycznych:
- tlen medyczny

- sprezone powietrze medyczne

- préznia

- odcigg zuzytych gazow anestetycznych

Zatozenia projektowe i wyniki obliczen

Instalacje gazow zostaty zaprojektowane zgodnie z obwigzujgcg normg PN-EN ISO 7396-1 ,Systemy
rurociggowe do gazéw medycznych. Czes¢ 1: Systemy rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych i prézni”.
Do obliczenia zapotrzebowania na poszczegdlne gazy wykorzystano standard HTM02/01:2006 Health Technical
Memorandum Part A oraz wytyczne technologa. Maksymalne chwilowe zuzycie gazéw zostato wyznaczone jako
warto$¢ wieksza z obliczeh wg standardu oraz wytycznych.

W projekcie przyjeto nastepujace zapotrzebowania na gazy:
- Tlen medyczny — 1177L/min, ci$nienie 5bar

- Sprezone powietrze medyczne — 920L/min, ci$nienie 5 bar
- Préznia — 1060 L/min, podcisnienie 0,6 bar

- Odciag Zuzytych gazéw anestetycznych — 560L/min

Wszystkie zasilane punkty poboru zostaty pokazane w czesci rysunkowej opracowania.

Instalacja tlenu medycznego

W sktadu instalacji tlenu medycznego wchodzg nastepujace elementy:
- trzy niezalezne zrodta tlenu (gtéwne, pomocnicze i rezerwowe)

- rurociagi rozprowadzajgce

- strefowe zawory odcinajgce

- skrzynki zaworowe monitorujgco — alarmowe

- punkty poboru gazu

Gtowne Zrédto zasilania instalacji tlenu stanowi zbiornik skroplonego 02 typu T18 V700 (prod. Linde lub
rownowazny) o pojemnosci brutto 6945| zlokalizowany na zewnatrz budynku w wydzielonym miejscu, do
ktorego bedzie zapewniony dojazd jednokierunkowy na potrzeby tankowania zbiornika. W sktad stacji
zgazowania ciektego tlenu, oprdcz zbiornika, wchodzi jeszcze parownica atmosferyczna typu L40-12F4-L (prod.
Linde lub rownowazny) o wydajnosci nominalnej 260m3/h oraz panel redukcyjny. Pomocniczym Zrédtem tlenu
bedzie stacja rozprezania sprezonego tlenu butlowego (wigzka 12 butli o cisnieniu 150bar). Bateria butli
znajdowac sie bedzie przy kontenerze zewnetrznym, a tablica redukcyjna zostanie umieszczona wewnatrz
ogrzewanego kontenera przy zbiorniku tlenu. Zbiornik tlenu wraz z parownica i kontenerem zostang
posadowione na fundamencie, ogrodzone i zabezpieczone przed dostepem o0séb postronnych. Wokot
ogrodzenia, w promieniu 5m zostanie wydzielona strefa, w obrebie ktorej nie mogg znajdowad sie wpusty
drogowe ani nawierzchnie z materiatéw organicznych.

Rezerwowym zZrodtem tlenu dla inwestycji bedzie istniejgcy generator tlenu zlokalizowany w istniejgcej
butlowni na terenie szpitala i wigczony do projektowanej instalacji. Zostanie on witaczony do instalacji w
projektowanym budynku rurociggiem tranzytowym z butlowni i przechodzacym przez istniejgce budynki
szpitala. Trasa tranzytu zostata pokazana w czesci rysunkowej opracowania.

Rurociggiem gtéwnym tlen zostanie doprowadzony od Zzrédta do projektowanego budynku i dalej, za pomoca
rurociggdéw rozprowadzajgcych, zostanie doprowadzony do poszczegdlnych pomieszczen. Instalacja zostanie
podzielona na strefy za pomocg strefowych zaworéw odcinajacych tak aby mozliwe byto odciecie lub niezalezne
zasilanie kazdej ze stref w przypadku awarii lub prac konserwacyjnych. W skrzynkach zaworowych zostanie
umieszczona réwniez sygnalizacja alarmowa informujgca o zbyt niskim lub wysokim ci$nieniu gazu. Instalacja
wewnetrzna zakonczona bedzie punktami poboru gazu.

Instalacja sprezonego powietrza
W sktadu instalacji sprezonego powietrza wchodzg nastepujgce elementy:
- trzy sprezarki Srubowe (Zrédto podstawowe, pomocnicze i rezerwowe)
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- dwa zbiorniki buforowe

- zesp6t uzdatniania powietrza

- separator wody i oleju z kondensatu

- separator cyklonowy

- panel redukcyjny

- dodatkowe, czwarte zrodto sprezonego powietrza w postaci stacji rozprezania powietrza sprezonego

Sprezarkownia zostafa zlokalizowana w przestrzeni technicznej na kondygnacji -1 projektowanego budynku.
Kazda ze sprezarek zostata dobrana w taki sposéb aby samodzielnie pokry¢ zapotrzebowanie na sprezone
powietrze medyczne oraz sprezone powietrze medyczne do napeddw urzadzen. Dobrano trzy identyczne
sprezarki typu L11e-10 (prod. Compair lub réwnowazny). Kazda sprezarka bedzie osobnym zrédtem sprezonego
powietrza — podstawowym, pomocniczym i rezerwowy. Od sprezarkowni rurociggami rozprowadzajgcymi
sprezone powietrze medyczne zostanie doprowadzone do wszystkich punktéw poboru. Instalacja zostanie
podzielona na strefy za pomocg strefowych zawordéw odcinajgcych tak aby mozliwe byto odciecie lub niezalezne
zasilanie kazdej ze stref w przypadku awarii lub prac konserwacyjnych. W skrzynkach zaworowych zostanie
umieszczona réwniez sygnalizacja alarmowa informujaca o zbyt niskim lub wysokim ci$nieniu gazu. Instalacja
wewnetrzna zakoriczona bedzie punktami poboru gazu.

Na zyczenie Inwestora przewidziano dodatkowe Zrodto sprezonego powietrza w postaci stacji rozprezania
powietrza sprezonego zlokalizowanej w tlenowni terenowej. Bedzie to wigzka 12 butli sprezonego powietrza o
cisnieniu 150bar. Bateria butli znajdowac sie bedzie przy kontenerze zewnetrznym, a tablica redukcyjna
zostanie umieszczona wewnatrz ogrzewanego kontenera przy zbiorniku tlenu. Rurociggiem tranzytowym
sprezone powietrze zostanie doprowadzone do pomieszczenia sprezarek w projektowanym budynku gdzie
zostanie wiaczone do instalacji budynkowej. Tranzyt zostanie zakoriczony recznym zaworem odcinajgcym.
Zawor powinien znajdowac sie w pozycji zamknietej podczas normalnej pracy sprezarek. Przetaczenie zasilania
instalacji ze sprezarek na baterie butli odbywac sie bedzie recznie.

Instalacja prozni

W sktadu instalacji prézni wchodza nastepujace elementy:

- trzy niezalezne pompy prézniowe (gtdwna, pomocnicza i rezerwowa)
- zbiornik buforowy

- rurociagi rozprowadzajgce

- strefowe zawory odcinajgce

- skrzynki zaworowe monitorujgco — alarmowe

- punkty poboru gazu

Pomieszczenie agregatéw préini zostato zlokalizowane w przestrzeni technicznej na kondygnacji -1
projektowanego budynku. Kazda z pomp prézniowych zostata dobrana w taki sposéb aby samodzielnie
zapewni¢ odpowiednie podcisnienie w instalacji. Dobrano tréjpompowy agregat prozni typu AVA400 sktadajacy
sie z trzech pomp prézniowych o wydajnosci 400m3/h i zbiornika prézni o objetosci 1600l. Kazda pompa bedzie
osobnym Zrédtem préini dla budynku — podstawowym, pomocniczym i rezerwowym. Z pomieszczenia
agregatow prézni rurociggami rozprowadzajgcymi instalacja zostanie rozprowadzona do wszystkich punktéw
poboru. Instalacja zostanie podzielona na strefy za pomoca strefowych zaworéw odcinajgcych tak aby mozliwe
byto odciecie lub niezalezne zasilanie kazdej ze stref w przypadku awarii lub prac konserwacyjnych. Instalacja
wewnetrzna zakoriczona bedzie punktami poboru.

Instalacja odciggu zuzytych gazéw anestetycznych

Instalacja odciggu zuzytych gazow anestetycznych sktada sie z nastepujgcych elementéw:
- urzadzenie generujace przeptyw

- rurociag rozprowadzajacy

- punkty poboru

Urzadzeniem generujgcym przeptyw w instalacji jest ezektor zabudowany w kazdym z punktéw poboru
napedzany sprezonym powietrzem z instalacji 5 bar. Punkty poboru wyposazone sg w 2 przytacza: dla
sprezonego powietrza oraz dla odciggu gazéw anestetycznych.
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Rurocigg odprowadzajgcy gazy nalezy wyprowadzié na zewnatrz budynku i zabezpieczy¢ w sposéb
uniemozliwiajacy przedostanie sie do rurociggu opaddw atmosferycznych oraz innych zanieczyszczen.
Instalacja odciggu jest $cisle powigzana z instalacjg sprezonego powietrza. Warunkiem poprawnej pracy
systemu odprowadzenia zuzytych gazéw anestetycznych jest wtasciwe dziatanie instalacji sprezonego

powietrza.

Skrzynki zaworowe monitorujgco-alarmowe (SZMA)

W budynku, zgodnie z czescig rysunkowg opracowania nalezy zabudowac strefowe skrzynki zaworowe
monitorujgco-alarmowe SZMA, wyposazone w zawory odcinajgce, zestaw zasilania konserwacyjnego NIST
(z wyjatkiem instalacji prozni), manometry do odczytu miejscowego cisnienia panujgcego w instalacji, czujniki
cisnienia i miejscowe sygnalizatory alarmowe informujace o cisnieniu za niskim lub za wysokim. Skrzynki

powinny by¢ zamykane i posiada¢ okno rewizyjne.

Dobrano nastepujace skrzynki zaworowe SZMA:

Skrzynka zaworowa SZMA3 (02, AIR-5, VAC):
typ/model:

$rednica przytgczy (02, AIR-5):

$rednica przytacza prozni

napiecie zasilania (wbudowany sygnalizator):
pobdr mocy

szybkoztgcze serwisowe:

Sygnalizator spadku/wzrostu ci$nienia:

Skrzynka zaworowa SZMAZ2 (AIR-5, VAC):
typ/model:

$rednica przytgczy (AIR-5):

$rednica przytacza prozni

napiecie zasilania (wbudowany sygnalizator):
pobdr mocy

szybkoztgcze serwisowe:

Sygnalizator spadku/wzrostu ci$nienia:

Skrzynka zaworowa SZMA2 (02, VAC):
typ/model:

Srednica przytgczy (02):

$rednica przytacza prozni

napiecie zasilania (wbudowany sygnalizator):
pobdr mocy

szybkoztacze serwisowe:

Sygnalizator spadku/wzrostu ci$nienia:

Skrzynka zaworowa SZMA3-0OP (02, AIR-5, VAC):

typ/model:

$rednica przytgczy (02, AIR-5):

$rednica przytgcza prézni

napiecie zasilania (wbudowany sygnalizator):
pobdr mocy

szybkoztgcze serwisowe:

Sygnalizator spadku/wzrostu cisnienia:

producent: HYDRO-GAZ-MED;
SZ1-3(02, AIR5, VAC);

@15 mm;

922 mm;

24V DG;

5w

tak

Swietlno-dzwiekowy

producent: HYDRO-GAZ-MED;
SZI-2(AIR5, VAC);

915 mm;

922 mm;

24V DG;

5w

tak

Swietlno-dzwiekowy

producent: HYDRO-GAZ-MED;
SZI-2(02, VAC);

@15 mm;

922 mm;

24V DC;

5w

tak

Swietlno-dZzwiekowy

producent: HYDRO-GAZ-MED;
SZ1-3-OP(02, AIRS5, VAC);

@15 mm;

@22 mm;

24V DC;

5w

tak

Swietlno-dzwiekowy

Skrzynki SZMA3-0OP oraz SZMA2(02, VAC) s3 potaczone ze zdalnymi sygnalizatorami stanu gazéw SSI. Zdalne

sygnalizatory zasilane bedg ze skrzynek SZMA.

Punkty poboru
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Punkty poboru w kolumnach medycznych i przytézkowych panelach medycznych sg integralng czescig
urzadzen, dlatego instalacje gazéw medycznych, préznii AGSS nalezy zakonczy¢ i zaslepi¢ w miejscu planowanej
ich lokalizacji zgodnie z uwagami zamieszczonymi na rysunkach. Podtgczenie punktéw poboru do kolumn i
paneli wykonac¢ powinien dostawca urzadzen. W pozostatych przypadkach nalezy stosowaé podtynkowe punkty
poboru gazéw medycznych.

Dobrano nastepujace podtynkowe punkty poboru:

Punkty poboru 02, AIR-5 producent: Insmed;
system konstrukcji wtykéw AGA;

Srednica przytgczy #8 mm;

max cisnienie zasilania 600 kPa

Punkty poboru VAC producent: Insmed;
system konstrukcji wtykéw AGA;

$rednica przytgczy @12 mm;

max ci$nienie zasilania -40 kPa (cisnienie absolutne)
Punkty poboru AGSS producent: Insmed;
system konstrukcji wtykow AGA;

Srednica przytgcza sprezonego powietrza @8 mm;

Srednica przytgcza gazéw zuzytych @15 mm;

Zestaw zasilania konserwacyjnego

Oprécz dedykowanych przytgczy konserwacyjnych w ktore wyposazone s wszystkie skrzynki SZMA dla
instalacji 02 zaprojektowano zestaw zasilania konserwacyjnego NIST, w ktéry wyposazona jest tablica
redukcyjna tlenu, umozliwiajgcy niezalezne zasilanie podczas awarii, remontéw lub konserwacji systeméw
zasilania.

Wytyczne wykonania instalacji gazow medycznych:

5.10.1 Woykonanie instalacji gazow medycznych:
Rurociggi gazow medycznych wykonaé nalezy z rur miedzianych spetniajgcych wymagania normy PN-EN
13348:2009 taczonych na lut twardy bezkadmowy. Rury i ksztattki nalezy lutowacé w ostonie gazu obojetnego
Wszystkie urzadzenia nalezy montowac zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producentéw urzadzen i
wraz z niezbednym osprzetem, materiatami montazowymi i uszczelniajgcymi.
Odcinek instalacji tlenu miedzy zbiornikiem kriogenicznym a tablicg redukcyjng nalezy wykona¢ ze stali
nierdzewnej bez szwu. Odcinki instalacji tlenu oraz sprezonego powietrza, miedzy projektowanym budynkiem
a tlenownig prowadzone w wykopie nalezy zabezpieczy¢ za pomocg rur ostonowych.

5.10.2 Znakowanie rurociggéw
Rurociggi gazéw medycznych powinny by¢ oznakowane nazwa gazu lub jego symbolem oraz strzatkami
informujagcymi o kierunku przeptywu. Oznaczenia nalezy wykona¢ w poblizu zaworéw odcinajgcych,
rozgatezien, zmian kierunku, przed i za przej$ciami przez sciany oraz w odstepach nie wiekszych niz 10m i w
poblizu punktow poboru.

5.10.3 Wytyczne ogdlne dla instalacji gazéw medycznych:
Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy wykonac w przepustach ochronnych.
Przejscia rurociggdw przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczone zostang masg uszczelniajacg.
W najnizszych punktach pionéw instalacyjnych nalezy zamontowac¢ odwadniacze.
Mocowanie rurociggdéw do konstrukcji budynku za pomocg zawiesi statych i przesuwnych z uzyciem elementéw
systemowych. Przewody zabezpieczyé przed nadmiernym powstawaniem naprezen spowodowanych
wydtuzeniami termicznymi przez zastosowanie samokompensacji.
Odstepy mocowania przewoddw nie mogg by¢ wieksze niz to wynika z wymagan normy:

Srednica zewnetrzna rury [mm] Maksymalny odstep miedzy podporami [m]
<20 1,5
>20 do 28 2,0
>28 do 54 2,5
>54 3,0
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Wszystkie urzadzenia nalezy montowadé zgodnie instrukcjami dostarczonymi przez producentéw urzadzen.

5.10.4 Badania i proby
Badania i préby na instalacjach gazéw medycznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcg normg PN-
EN ISO 7396-1:
- badania szczelnosci i wytrzymatosci mechanicznej;
- badania strefowych zaworéw odcinajgcych pod katem szczelnosci i zdolnosci zamykania oraz sprawdzenie
prawidtowego przyporzadkowania do stref i prawidtowej identyfikacji;
- badania na obecnos¢ potaczen krzyzowych;
- badanie na obecnosc¢ zatorow i badania przeptywu;
- sprawdzenie punktdw poboru oraz przytgczy NIST pod katem ich dziatania mechanicznego
- badania lub sprawdzenia wydajnosci systemu;
- badania ci$nieniowych zawordéw bezpieczerstwa
- badania wszystkich Zrédet zasilania;
- badania systemdéw monitorujacych i alarmowych;
- badanie na obecnosc¢ zanieczyszczenia czgstkami statymi;
- napetnienie rurociggu wtasciwym gazem;

Dla instalacji wyrzutowej odprowadzajacej zuzyte gazy anestetyczne nalezy przeprowadzi¢ préby i badania
zgodne z PN-EN [SO 7396-1:

- kontrola i badanie szczelnosci;

- kontrola oznakowania i odstepédw miedzy podparciami systemu rurociggowego;

- przeglad sprawnosci mechanicznej i czystosci punktéw poboru;

- badanie potaczen krzyzowych;

- badania sprawnosci urzadzen generujgcych przeptyw;

- badania cisnienia i przeptywu w punktach poboru;

- kontrola zrzutéw systemu wyrzutowego AGS;

- kontrola identyfikacji i oznakowania punktéw poboru.

5.10.5 Wytyczne branzowe
Wytyczne elektryczne i AKPIA
Wszystkie urzadzenia i sterowniki wtgczone do systemu BMS muszg by¢ z nim zgodne, posiada¢ mozliwos¢
komunikacji z systemem BMS po odpowiednim protokole (BACnet) i zdalnego nadzoru oraz sterowania.
Na etapie realizacji instalacji konieczne jest wykonanie matrycy p-poz. uwzgledniajgcej planowany scenariusz
pozarowy.
System BMS ma umozliwi¢ nadzér min. nad pracg instalacji mechanicznych. Do jego zadan nalezy:
- wiaczanie i wytgczanie urzadzen,
- monitorowanie stanu urzgdzen (praca/awaria),
- sterowanie praca urzadzen,
- zliczanie czasu pracy gtéwnych urzadzen
- zadawanie i monitorowanie parametréw pracy urzadzen,

Wytyczne budowlane

W ramach prac zwigzanych z realizacjg instalacji nalezy miedzy innymi:

1. Skoordynowaé z rysunkami konstrukcyjno-budowlanymi wszystkiego rodzaju przejscia, przepusty i
otworowania oraz dopilnowac, aby w trakcie realizacji robot budowlanych zostaty one wykonane.

2. Wykonanie kazdego otworu w budynku, ktéry nie zostat wykonany na etapie wykonywania konstrukcji nalezy
uzgodni¢ z konstruktorem i uzyskac jego pisemng akceptacje.

3. Nalezy wykonac konstrukcje wsporcze pod urzgdzenia i rurociagi z ksztattownikéw stalowych lub elementow
systemowych, a ich mocowanie do konstrukcji budynku uzgodnic z projektantem konstrukcji.

4. Wszelkie elementy instalacji wptywajgce na estetyke budynku (wewnatrz jak i na zewnatrz) uzgodnié¢ z
Architektem.

5. Wszystkie widoczne elementy pomalowacd na kolor RAL wskazany przez Architekta.

6. Wypetnienie otworéw w przegrodach po montazu instalacji i urzadzen znajduje sie po stronie wykonawcy
instalacji.
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5.10.6 Uwagi koncowe (instalacje gazéw medycznych)

W zakresie wykonawcy znajduje sie dobdr i wykonanie elementdw antywibracyjnych w postaci mat, podkfadek,
zawiesi, wibroizolatoréw, resoréw pod wszystkie urzadzenia wibrujace takie jak pompy, wentylatory, centrale,
urzadzenia sprezarkowe itp. Elementy antywibracyjne nalezy dobiera¢ wg wytycznych producenta finalnie
wybranych urzadzen lub na podstawie parametréw projektowych i charakterystyki urzgdzen.

Opracowania warsztatowe dotyczgce: podwieszen, konstrukcji wsporczych, pomostéw, fundamentow,
wibroizolatoréw - znajduja sie po stronie wykonawcy.

Zgodnie z zasadami zamoéwien publicznych mozna zastosowac¢ materiaty i rozwigzania rownowazne, to jest w
zadnym stopniu nie obnizajace standardu i nie zmieniajgce zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w
projekcie, a tym samym nie powodujgce koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek elementow
infrastruktury ani nie pozbawiajgce Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci uzytecznosci opisanych
lub wynikajgcych z dokumentacji projektowej. Jezeli oferent zdecyduje sie na zastosowanie rozwigzania
alternatywnego, powinien do oferty dotgczyc¢ liste zamienionych materiatow, jak rowniez wszelkie dokumenty
pozwalajacej Komisji Przetargowej oceni¢ zgodnos¢ z wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowej wraz z
zatacznikami.

Dokumentacje nalezy rozpatrywa¢ tacznie z innymi opracowaniami branzowymi ze szczegdlnym
uwzglednieniem informacji dotyczacych sterowania i komunikacji urzadzen z systemami SSP i BMS zawartych
w opracowaniach instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznych i AKPIA.
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6. Uwagi konnicowe

Wszelkie instalacje nalezy wykonac zgodnie z Prawem Budowlanym, ,, Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny
Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowigzujagcymi przepisami, Polskimi Normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

Czes$¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgcg sie catosé. W przypadku
watpliwosci co do zawartych rozwigzan projektowych Wykonawca zobowigzany jest do ich wyjasnienia z
Projektantem lub Inwestorem.

Dokumentacje nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi opracowaniami branzowymi.

Przez kompletne wykonanie instalacji oraz systeméw instalacji wykonawca winien rozumie¢: dostawe, montaz,
zaprogramowanie, uruchomienie, proby i pomiary pozwalajace na poprawne dziatanie danej instalacji i/lub
systemu, a takze wykonanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji obstugi i eksploatacji oraz ksigzki
serwisowej.

Jezeli zdaniem Wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji projektowej nie ujeto wszystkich koniecznych
elementdéw zaréwno w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branz zwigzanych to przed przystgpieniem do
robot musi zgtosié liste uwag do ktérych ustosunkuje sie Projektant. W innym przypadku uwaza sie, ze
dokumentacja zostata zaakceptowana przez Wykonawce i przyjeta do realizacji bez uwag.

Odstepstwa od projektu nalezy uzgadniaé przy udziale Inspektora Nadzoru i Projektanta w ramach nadzoru
autorskiego.

Wykonawca/Oferent nie moze wykorzystywaé btedow lub brakéw w dokumentacji projektowej, a po ich
wykryciu powinien bezzwtocznie powiadomi¢ Inwestora, celem podjecia decyzji o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

Przed przystgpieniem do robot nalezy potwierdzi¢ aktualnosé rozwigzan.

Przed zabudowaniem urzadzen nalezy sprawdzi¢ ich wymiary na budowie.
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23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
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36.
37.

CZESC RYSUNKOWA:

493_40_PZT_IS_R_001_00
493 40_PZT_IS_P_001_00
493_40_PZT_IS_P_002_00
493_40_PZT_IS_P_003_00
493_40_PZT_IS_P_004_00
493_40_PZT_IS_P_005_00

PZT

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ

PROFIL PRZYLtACZA WODOCIAGOWEGO
PROFIL PRZYtACZA CIEPLOWNICZEGO
PROFIL INSTALACJI GAZOW MEDYCZNYCH

493_40_IS_CO+K_R_001_00 INSTALACJE GRZEWCZO-CHtODZACE - RZUT POZIOMU -1

493_40_1S_CO+K_R_002_00 INSTALACJE GRZEWCZO-CHtODZACE - RZUT POZIOMU 0

493_40_IS_CO+K_R_003_00 INSTALACJE GRZEWCZO-CHtODZACE - RZUT POZIOMU 1

493_40_IS_CO+K_R_004_00 INSTALACJE GRZEWCZO-CHtODZACE - RZUT POZIOMU 2

493_40_IS_CO+K_R_005_00 INSTALACIE GRZEWCZO-CHtODZACE - RZUT POZIOMU 3

493_40_|S_CO+K_R_006_00 INSTALACJE RUROWE - RZUT POZIOMU 4

493 40_IS_CO_R_001_00

INSTALACJE OGRZEWANIA PODtOGOWEGO - RZUT POZIOMU -1

493_40_IS_CO_R_002_00 INSTALACJIE OGRZEWANIA PODLtOGOWEGO - RZUT POZIOMU 0

493_40_IS_CO_R_003_00 INSTALACIJE OGRZEWANIA POD£tOGOWEGO- RZUT POZIOMU 1

493_40_IS_CO_R_004_00 INSTALACJE OGRZEWANIA PODtOGOWEGO - RZUT POZIOMU 2

493 _40_1S_CO_R_005_00
493_40_IS_WM_R_001_00
493_40_IS_WM_R_002_00
493_40_IS_WM_R_003_00
493_40_IS_WM_R_004_00
493_40_IS_WM_R_005_00
493_40_IS_WM_R_006_00
493_40_IS_WM_R_007_00
493_40_IS_WM_R_008_00
493_40_IS_WM_R_009_00
493 _40_IS_WM_R_010_00
493 40 IS WM_R_011_00
493 40_IS_WM_R_012_00
493 _40_IS_KA_R_001_00 |
493_40_IS_KA_R_002_00

493_40_IS_KA_R_003_00

493 _40_IS_KA_R_004_00

493 _40_IS_KA_R_005_00

493_40_IS_KA_R_006_00

493_40_IS_WO_R_001_00
493 _40_1S_WO_R_002_00

INSTALACJE OGRZEWANIA PODtOGOWEGO - RZUT POZIOMU 3
INSTALACJE WENTYLACII MECHANICZNEJ - RZUT POZIOMU -1 CZ.1
INSTALACJE WENTYLACII MECHANICZNEJ - RZUT POZIOMU -1 CZ.2
INSTALACJE WENTYLACIJI MECHANICZNEJ - RZUT POZIOMU 0 CZ.1
INSTALACJE WENTYLACII MECHANICZNEJ - RZUT POZIOMU 0 CZ.2
INSTALACJE WENTYLACII MECHANICZNEJ - RZUT POZIOMU 1 CZ.1
INSTALACJE WENTYLACIJI MECHANICZNEJ - RZUT POZIOMU 1 CZ.2
INSTALACJE WENTYLACIJI MECHANICZNEJ - RZUT POZIOMU 2 CZ.1
INSTALACJE WENTYLACII MECHANICZNEJ - RZUT POZIOMU 2 CZ.2
INSTALACJE WENTYLACII MECHANICZNEJ - RZUT POZIOMU 3 CZ.1
INSTALACJE WENTYLACII MECHANICZNEJ - RZUT POZIOMU 3 CZ.2
INSTALACJE WENTYLACII MECHANICZNEJ - RZUT POZIOMU 4 CZ.1
INSTALACJE WENTYLACII MECHANICZNEJ - RZUT POZIOMU 4 CZ.2

NSTALACIJE KAN. SAN. + DESZCZ. - RZUT POZIOMU -1

INSTALACJE KAN. SAN. + DESZCZ. - RZUT POZIOMU 0

INSTALACJE KAN. SAN. + DESZCZ. - RZUT POZIOMU 1

INSTALACIJE KAN. SAN. + DESZCZ. - RZUT POZIOMU 2

INSTALACIJE KAN. SAN. + DESZCZ. - RZUT POZIOMU 3

INSTALACJE KAN. SAN. + DESZCZ. - PODPOSADZK.

INSTALACJE WOD-HYDR - RZUT POZIOMU -1
INSTALACJE WOD-HYDR - RZUT POZIOMU 0
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493_40_IS_WO_R_003_00 INSTALACJE WOD-HYDR - RZUT POZIOMU 1

493_40_1S_WO_R_004_00 INSTALACJE WOD-HYDR - RZUT POZIOMU 2
493_40_IS_WO_R_005_00 INSTALACJE WOD-HYDR - RZUT POZIOMU 3
493_40_IS_GM_R_001_00 INSTALACJE GAZOW MEDYCZNYCH - RZUT POZIOMU -1
493_40_1S_GM_R_002_00 INSTALACIJE GAZOW MEDYCZNYCH - RZUT POZIOMU 0
493_40_1S_GM_R_003_00 INSTALACIJE GAZOW MEDYCZNYCH - RZUT POZIOMU 1
493_40_IS_GM_R_004_00 INSTALACJE GAZOW MEDYCZNYCH - RZUT POZIOMU 2
493_40_IS_GM_R_005_00 INSTALACJE GAZOW MEDYCZNYCH - RZUT POZIOMU 3
493_40_1S_GM_R_006_00 INSTALACJE GAZOW MEDYCZNYCH - RZUT INSTALACJI TLENU W BUDYNKU ISTNIEJACYM
493_40_IS_IS_R_001_00 RYSUNEK SZCZEGOtOWY STREFY TECHNICZNEJ
493_40_IS_IS_R_002_00 RYSUNEK SZCZEGOtOWY SUW

493_40_1S_IS_R_003_00 RYSUNEK MASZYNOWNI NA DACHU

493_40_1S_IS_R_004_00 RYSUNEK POM. TLENOWNI

493_40_1S_CO_S_001_00 SCHEMAT INSTALACJI CO

493_40_1S_CO_S_002_00 SCHEMAT INSTALACJI CTW

493_40_1S_CO_S_003_00 SCHEMAT INSTALACJI OGRZEWANIA PODLOGOWEGO
493_40_IS_CO+K_S_001_00 SCHEMAT ZRODtA CIEPtA | CHLODU
493_40_IS_CO+K_S_002_00 SCHEMAT ZASILANIA NAGRZEWNIC | CHLODNIC CENTRAL WENT.
493_40_1S_K_S_001_00 SCHEMAT INSTALACJI WODY LODOWE!

493_40_IS_WM_S_001_00 SCHEMAT INSTALACJI WENT. MECH.

493_40_IS_KA_S_001_00 SCHEMAT INSTALACII KAN. SAN.

493_40_1S_KA_S_002_00 SCHEMAT INSTALACJI KAN. DESZCZ.

493_40_1S_WO_S_001_00 SCHEMAT POM. PRZYtACZA WODY

493_40_IS_WO_S_002_00 SCHEMAT INSTALACJI WODY W BUDYNKU
493_40_IS_WO_S_003_00 SCHEMAT INSTALACJI HYDRANTOWE)

493 40 1S_GM_S_001_00 SCHEMAT ZRODEL GAZOW MED.

493_40_IS_GM_S_002_00 SCHEMAT INSTALACJI GAZOW MED.
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