

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Poland – Ukraine

WOMPCPL Dz.E III 26/6/2025

Lublin, dnia 29.04.2025 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: Robota budowlana polegająca na rozbudowie i przebudowie WOMP CP-L w Lublinie wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, na potrzeby projektu pn. Creation of Cross-Border Centers for Preventive Examinations in Lubelskie and Volyn Regions.

Działając w oparciu o zapisy art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający zmienia treść zapisów specyfikacji warunków zamówienia w następujący sposób:

Rozdział X. SWZ „**Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**” otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale IX należy złożyć w terminie **do dnia 19.05.2025 r. do godziny 15⁰⁰** za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.
2. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 19.05.2025r. o godzinie 15³⁰** za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Rozdział XI. SWZ „**Termin związania ofertą**” otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca jest związany ofertą przez **30 dni** od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 17.06.2025r.

Jednocześnie Zamawiający informuję, iż zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ tj. Dokumentacja projektowa, w następującym zakresie:

- z przedmiotu zamówienia wyłączone zostają: meble biurowe, meble medyczne, krzesła składane na korytarzach, wyposażenie gabinetów medycyny sportowej i dziennego ośrodka rehabilitacji w tym sprzęt rehabilitacyjny, butla na ciekły azot, kriokomora, instalacja ciekłego azotu, wykończenie pomieszczenia rezonansu magnetycznego oraz wykonanie nawierzchni parkingu z geokraty o nawierzchni trawiastej;
- w wycenie należy uwzględnić: wykończenie pomieszczeń towarzyszących rezonansowi magnetycznemu (wszystkie poza pomieszczeniem w którym ma zostać wykonana klatka Faradaya), montaż zabudowy boksów rehabilitacji indywidualnej (ślusarka aluminiowa z wypełnieniem z płyt HPL

- standard jak w Segmencie C), montaż luster w sanitariatach nad umywalkami (lustra wpuszczane w płytki), montaż dozowników mydła, płynu do dezynfekcji rąk, dozowników na ręczniki przy umywalkach w całym obiekcie.

Zmiany wchodzi w życie z dniem podpisania. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian