
 Sykal
 sykal.pl

 MS-DROG

 KOSZTORYS  OFERTOWY    184-03-000

   45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg

 Budowa:  Budowa drogi wewnętrznej ulicy Starkowskiej w m. Starkowo - etap 1 
 0+000,00-0+385,12

 Zamawiający:  Gmina Przemęt
 ul.Jagiellońska 8,64-234 Przemęt
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 poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 dopłata do robocizny
 poziom cen materiałów
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata od całości
 podatek VAT
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 Wartość robót netto:  ........

 Słownie:  ........

 Wartość robót brutto:  ........

 Słownie:  ........

 Sporządzający:  ..........

 Data opracowania kosztorysu:  ....................
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1 Roboty przygotowawcze
 

 

1 10 CEN  201-01-19-03-00 
Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym km 0,385 .............. ..............

 

1 20 Kalk. własna
Koszty wprowadzenia i utrzymania czasowej organizacji ruchu kmpl 1,000 .............. ..............

 

1 30 KNR  201-01-05-05-00 
Mechaniczne karczowanie pni ø 46-55 cm szt 3,000 .............. ..............

 

1 40 KNR  201-01-05-06-00 
Mechaniczne karczowanie pni ø 56-65 cm szt 4,000 .............. ..............

 

1 50 KNR  201-01-05-07-00 
Mechaniczne karczowanie pni ø 66-75 cm szt 3,000 .............. ..............

 
 

 

2 Roboty ziemne
 

 

2 60 KNR  201-02-05-01-00 
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 1-2 z 
transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km m³ 709,070 .............. ..............

 

2 70 KNR  201-02-14-01-00 
Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach gruntowych
gruntu kat 1-2 m³ 709,070 .............. ..............

 

2 80 KNR  231-01-03-04-00 
Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 m² 2041,400 .............. ..............

 
 

 

3 Podbudowy
 

 

3 90 KNR  231-01-14-05-00 
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm m² 1839,090 .............. ..............

 

3 100 Kalk. własna
Ułożenie warstwy georusztu pod warstą podbudowy z kruszywa - georuszt 
trójosiowy o sztywnych węzłach m² 1839,090 .............. ..............

 

3 110 KNR  231-01-09-03-00 analogia
Podbudowa z stabilizacji C 1,5/2,0 MPa grub 10 cm m² 138,230 .............. ..............

 

3 120 KNR  231-01-09-03-00 
Podbudowa betonowa C16/20 m² 64,080 .............. ..............

 

3 130 KNR  231-01-09-04-00 
Podbudowa betonowa C16/20 - dodatek za każdy 1 cmX8--> łącznie 20cm m² 64,080 .............. ..............

 
 

 

4 Nawierzchnie
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4 140 KNR  231-05-11-03-00 
Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej m² 64,080 .............. ..............

 

4 150 KNR  231-05-11-04-01 
Nawierzchnie z kostki betonowej czerwonej grub 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej m² 601,340 .............. ..............

 

4 160 KNR  231-05-11-04-00 
Nawierzchnie z kostki betonowej szarej typu "EKO" grub 8 cm na podsypce 
piaskowej m² 1375,980 .............. ..............

 
 

 

5 Elementy dróg i ulic
 

 

5 170 KNR  231-04-03-05-00 
Krawężnik betonowy wtapiany 10x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej metr 735,640 .............. ..............

 

5 180 KNR  231-04-02-04-00 
Ława pod krawężnik betonowa z oporem m³ 44,138 .............. ..............

 

5 190 KNR  231-04-03-03-00 
Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej metr 80,147 .............. ..............

 

5 200 KNR  231-04-02-04-00 
Ława pod krawężnik betonowa z oporem m³ 7,213 .............. ..............

 

5 210 KNR  231-04-07-05-00 
Obrzeże betonowe 30x8 cm metr 90,850 .............. ..............

 

5 220 KNR  231-04-02-04-00 
Ława pod krawężnik betonowa z oporem m³ 5,451 .............. ..............

 

5 230 KNR  231-04-03-03-00 
Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm metr 11,050 .............. ..............

 

5 240 KNR  231-04-02-04-00 
Ława pod krawężnik najazdowy 15x22 betonowa z oporem m³ 0,663 .............. ..............

 
 

 

6 Stała organizacja ruchu
 

 

6 250 KNR  231-07-02-02-00 
Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 70 szt 4,000 .............. ..............

 

6 260 KNR  231-07-03-01-00 
Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m² szt 4,000 .............. ..............

 

6 270 Kalk. własna
Montaż odblasków dwustronnych biało-czerwonych tzw. "Kocich oczek" szt 7,000 .............. ..............

 

6 280 KNR  231-07-03-03-00 
Zdjęcie znaku drogowego szt 1,000 .............. ..............

 
 

 

7 Odwodnienie
 

 

7 290 KNR  228-04-06-03-00 
Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 głębokości 2 m w wykopie szt 2,000 .............. ..............

 

7 300 WKNR W218-04-08-03-00 ANALOGIA
Wykonanie drenażu - rura drenarska SN8 PVC ø 200 metr 20,000 .............. ..............

 

7 310 KNNR N001-04-10-01-00 analogia
Ułożenie warstwy geowłókniny filtracyjnej wokół obsypki drenażu (z zakładem
min 40cm) m² 56,000 .............. ..............

 

7 320 KNR  201-06-10-07-00 
Warstwa filtracyjna żwir frakcja 8-16mm (wymiary w przekroju 0,6x0,6m) m³ 7,200 .............. ..............
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8 Prace wykończeniowe i prace pozostałe
 

 

8 330 KNR  231-14-06-04-00 
Regulacja pionowa zaworu wodociągowego lub gazowego szt 15,000 .............. ..............

 

8 340 KNR  231-14-06-03-00 
Regulacja pionowa włazów kanałowych szt 8,000 .............. ..............

 

8 350 Kalk. własna
Wymiana hydrantu na podziemny w uzgodnieniu z PPK Przemęt kmpl 1,000 .............. ..............

 

8 360 Kalk. własna
Badania polowe w trakcie wykonywania robót wynikające z zapisów SST kmpl 1,000 .............. ..............

 

8 370 Kalk. własna
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza i koszt badań laboratoryjnych 
zgodnie z SSTWiORB kmpl 1,000 .............. ..............

 
 

 

9 Branża telekomunikacyjna
 

 

9 380 Wg. odrębnego kosztorysu
Wg odrębnego kosztorysu kmpl 1,000 .............. ..............

 
 

 
 

Ogółem ..............
Dopłata od całości  ..... % ..............

OGÓLEM KOSZTORYS  184-03-000 ..............
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1 Roboty przygotowawcze

1 10 CEN  201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym  km 0,385
 

1 20 Kalk. własna Koszty wprowadzenia i utrzymania czasowej organizacji ruchu  kmpl 1,000
 

1 30 KNR  201-01-05-05-00 Mechaniczne karczowanie pni ø 46-55 cm  szt 3,000
 

1 40 KNR  201-01-05-06-00 Mechaniczne karczowanie pni ø 56-65 cm  szt 4,000
 

1 50 KNR  201-01-05-07-00 Mechaniczne karczowanie pni ø 66-75 cm  szt 3,000
 

 
2 Roboty ziemne

2 60 KNR  201-02-05-01-00 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 1-2 z 
transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km  m³ 709,070

 

2 70 KNR  201-02-14-01-00 Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach 
gruntowych gruntu kat 1-2  m³ 709,070

 

2 80 KNR  231-01-03-04-00 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4  m² 2041,400
 

 
3 Podbudowy

3 90 KNR  231-01-14-05-00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm  m² 1839,090
 

3 100 Kalk. własna Ułożenie warstwy georusztu pod warstą podbudowy z kruszywa - 
georuszt trójosiowy o sztywnych węzłach  m² 1839,090

 

3 110 KNR  231-01-09-03-00 analogia Podbudowa z stabilizacji C 1,5/2,0 MPa grub 10 cm  m² 138,230
 

3 120 KNR  231-01-09-03-00 Podbudowa betonowa C16/20  m² 64,080
 

3 130 KNR  231-01-09-04-00 Podbudowa betonowa C16/20 - dodatek za każdy 1 cmX8--> łącznie 
20cm  m² 64,080

 

 
4 Nawierzchnie

4 140 KNR  231-05-11-03-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej  m² 64,080

 

4 150 KNR  231-05-11-04-01 Nawierzchnie z kostki betonowej czerwonej grub 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej  m² 601,340

 

4 160 KNR  231-05-11-04-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej typu "EKO" grub 8 cm na 
podsypce piaskowej  m² 1375,980

 

 
5 Elementy dróg i ulic

5 170 KNR  231-04-03-05-00 Krawężnik betonowy wtapiany 10x25 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej  metr 735,640

 

5 180 KNR  231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem  m³ 44,138
 

5 190 KNR  231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej  metr 80,147
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5 200 KNR  231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem  m³ 7,213
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 80,147*0,09 7,213
 

5 210 KNR  231-04-07-05-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm  metr 90,850
 

5 220 KNR  231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem  m³ 5,451
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 90,850*0,06 5,451

 

5 230 KNR  231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm  metr 11,050
 

5 240 KNR  231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik najazdowy 15x22 betonowa z oporem  m³ 0,663
 

 
6 Stała organizacja ruchu

6 250 KNR  231-07-02-02-00 Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 70  szt 4,000
 

6 260 KNR  231-07-03-01-00 Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m²  szt 4,000
 

6 270 Kalk. własna Montaż odblasków dwustronnych biało-czerwonych tzw. "Kocich 
oczek"  szt 7,000

 

6 280 KNR  231-07-03-03-00 Zdjęcie znaku drogowego  szt 1,000
 

 
7 Odwodnienie

7 290 KNR  228-04-06-03-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 głębokości 2 m w 
wykopie  szt 2,000

 

7 300 WKNR W218-04-08-03-00 ANALOGI
A

Wykonanie drenażu - rura drenarska SN8 PVC ø 200
 metr 20,000

 

7 310 KNNR N001-04-10-01-00 analogia Ułożenie warstwy geowłókniny filtracyjnej wokół obsypki drenażu (z 
zakładem min 40cm)  m² 56,000

 

7 320 KNR  201-06-10-07-00 Warstwa filtracyjna żwir frakcja 8-16mm (wymiary w przekroju 
0,6x0,6m)  m³ 7,200

 

 
8 Prace wykończeniowe i prace pozostałe

8 330 KNR  231-14-06-04-00 Regulacja pionowa zaworu wodociągowego lub gazowego  szt 15,000
 

8 340 KNR  231-14-06-03-00 Regulacja pionowa włazów kanałowych  szt 8,000
 

8 350 Kalk. własna Wymiana hydrantu na podziemny w uzgodnieniu z PPK Przemęt  kmpl 1,000
 

8 360 Kalk. własna Badania polowe w trakcie wykonywania robót wynikające z zapisów 
SST  kmpl 1,000

 

8 370 Kalk. własna Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza i koszt badań 
laboratoryjnych zgodnie z SSTWiORB  kmpl 1,000

 

 
9 Branża telekomunikacyjna

9 380 Wg. odrębnego kosztorysu Wg odrębnego kosztorysu  kmpl 1,000
 


