MS-DROG

Budowa:

KOSZTORYS OFERTOWY 184-03-000

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

0+000,00-0+385,12

Zamawiajacy: Gmina Przemet

ul.Jagiellonska 8,64-234 Przemet

Poziomy cen:

poziomcen robOt. . ...
poziomcen roboCizny. ... ..o e
stawka robocizny kalkulacyjnej ............. ...
doptatado robocizny ............. ... oL %
poziomcen materiatow. ....... ... oo
POZIOMCEN SPIZEEU . . .. oev e et et eee e e e
narzuty kosztéw posrednich od R+S
zyskodR+S+Ko . ...l
doptata od calosci
podatek VAT

Warto$¢ robdt netto: ™ eeeeeees

Slownie:

Wartos¢ robdt brutto:

Slownie:

Sporzadzajacy: = ..o

Data opracowania KOSZtOrysu: — «ee.ceeeverrniene

Budowa drogi wewnetrznej ulicy Starkowskiej w m. Starkowo - etap 1

Sykal
sykal.pl



MS-DROG Sykal
sykalpl
KOSZTORYS OFERTOWY 184-03-000
CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
Budowa: Budowa drogi wewnetrznej ulicy Starkowskiej w m. Starkowo - etap 1
0+000,00-0+385,12
Zamawiajacy: Gmina Przemgt
ul.Jagiellonska 8,64-234 Przemet
KOSZTORYS 184-03-000 Strona 1 11-02-2025
SYKAL-NET =—
SYMBOL I NAZWA JEDN B B
DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE]J MIARY ILOSC CENA WARTOSC
1 Roboty przygotowawcze
1 10 CEN 201-01-19-03-00
Roboty pomiarowe - trasa drég w terenie réwninnym km 0,385 e
1 20 Kalk. wlasna
Koszty wprowadzenia i utrzymania czasowej organizacji ruchu kmpl 1,000 s
1 30 KNR 201-01-05-05-00
Mechaniczne karczowanie pni ¢ 46-55 cm szt 3,000 s e,
1 40 KNR 201-01-05-06-00
Mechaniczne karczowanie pni ¢ 56-65 cm szt 4000 s,
1 50 KNR 201-01-05-07-00
Mechaniczne karczowanie pni ¢ 66-75 cm szt 3,000 s e,
2 Roboty ziemne
2 60 KNR 201-02-05-01-00
Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi 0,15 m* w gruncie kat 1-2 z
transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km m3 709,070 s e
2 70 KNR 201-02-14-01-00
Dodatek za kazde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach gruntowych
gruntu kat 1-2 m3 709,070 s e,
2 80 KNR 231-01-03-04-00
Mechan profilowanie i zaggszczenie podloza kat 1/4 m? 2041,400 s e
3 Podbudowy
3 90 KNR 231-01-14-05-00
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego grub 15 cm m? 1839,090 e
3 100 Kalk. wiasna
UloZenie warstwy georusztu pod warstg podbudowy z kruszywa - georuszt
tréjosiowy o sztywnych weztach m? 1839,090 et e
3 110 KNR 231-01-09-03-00  analogia
Podbudowa z stabilizacji C 1,5/2,0 MPa grub 10 cm m? 138,230 s e,
3 120 KNR 231-01-09-03-00
Podbudowa betonowa C16/20 m? 64,080 e s
3 130 KNR 231-01-09-04-00
Podbudowa betonowa C16/20 - dodatek za kazdy 1 cmX8--> tacznie 20cm m? 64,080 e s

4 Nawierzchnie
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SYMBOL I NAZWA JEDN B B
DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE]J MIARY ILOSC CENA WARTOSC
4 140 KNR 231-05-11-03-00
Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej m? 64,080 s e,
4 150 KNR 231-05-11-04-01
Nawierzchnie z kostki betonowej czerwonej grub 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej m? 601,340 e
4 160 KNR 231-05-11-04-00
Nawierzchnie z kostki betonowej szarej typu "EKO" grub 8 cm na podsypce
piaskowe;j m? 1375980 s e
5 Elementy drég i ulic
5 170 KNR 231-04-03-05-00
Krawgznik betonowy wtapiany 10x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej metr 735,640 e
5 180 KNR 231-04-02-04-00
Lawa pod kraweznik betonowa z oporem m3 44,138 s e,
5 190 KNR 231-04-03-03-00
Krawgznik betonowy wystajacy 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j metr 80,147
5 200 KNR 231-04-02-04-00
Lawa pod kraweznik betonowa z oporem m3 7213 s e
5 210 KNR 231-04-07-05-00
Obrzeze betonowe 30x8 cm metr 90,850 e s
5 220 KNR 231-04-02-04-00
Lawa pod kraweznik betonowa z oporem m3 5451 s e
5 230 KNR 231-04-03-03-00
Krawgznik betonowy najazdowy 15x22 cm metr 11,050 s e
5 240 KNR 231-04-02-04-00
Lawa pod kraweznik najazdowy 15x22 betonowa z oporem m3 0,663 s e
6 Stata organizacja ruchu
6 250 KNR 231-07-02-02-00
Stupek do znaku drogowego z rur stalowych ¢ 70 szt 4,000 s e,
6 260 KNR 231-07-03-01-00
Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m? szt 4,000 s e,
6 270 Kalk. wlasna
Montaz odblaskéw dwustronnych biato-czerwonych tzw. "Kocich oczek" szt 7,000 s e
6 280 KNR 231-07-03-03-00
Zdjecie znaku drogowego szt 1,000 s
7 Odwodnienie
7 290 KNR 228-04-06-03-00
Studnia rewizyjna z kr¢géw betonowych ¢ 1000 gtgbokosci 2 m w wykopie szt 2,000 e e
7 300 WKNR W218-04-08-03-00  ANALOGIA
Wykonanie drenazu - rura drenarska SN8 PVC ¢ 200 metr 20,000 e s
7 310 KNNR NO001-04-10-01-00  analogia
UloZenie warstwy geowlidkniny filtracyjnej wokét obsypki drenazu (z zakladem
min 40cm) m? 56,000 e s
7 320 KNR 201-06-10-07-00
Warstwa filtracyjna zwir frakcja 8-16mm (wymiary w przekroju 0,6x0,6m) m3 7200 e e
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SYMBOL I NAZWA JEDN B B
DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE]J MIARY ILOSC CENA WARTOSC
8 Prace wykonczeniowe i prace pozostate

8 330 KNR 231-14-06-04-00

Regulacja pionowa zaworu wodociggowego lub gazowego szt 15,000 s e
8 340 KNR 231-14-06-03-00

Regulacja pionowa wtazéw kanalowych szt 8,000 s e
8 350 Kalk. wiasna

Wymiana hydrantu na podziemny w uzgodnieniu z PPK Przemet kmpl 1,000 s e,
8 360 Kalk. wiasna

Badania polowe w trakcie wykonywania robdt wynikajace z zapiséw SST kmpl 1,000 s e,

8 370 Kalk. wiasna
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza i koszt badan laboratoryjnych
zgodnie z SSTWiORB kmpl 1,000 s e

9 Branza telekomunikacyjna

9 380 Wg. odrgbnego kosztorysu
Wg odrgbnego kosztorysu kmpl 1,000 s

Ogétem
Dopfata od calosci ..... %

OGOLEM KOSZTORYS 184-03-000 e,
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PRZEDMIAR ROBOT 184-03-000
CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
Budowa: Budowa drogi wewnetrznej ulicy Starkowskiej w m. Starkowo - etap 1
0+000,00-0+385,12
Zamawiajacy: Gmina Przemet
ul.Jagiellonska 8,64-234 Przemet
PRZEDMIAR 184-03-000 Strona 1 11-02-2025
SYKAL-NET =—
SYMBOL NUMER NAZWA JEDN o
DZ POZ POZYCIJI ST POZYCJI PRZEDMIAROWE] MIARY ILOSC
1 Roboty przygotowawcze
1 10 CEN 201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - trasa drég w terenie rowninnym km 0,385
1 20 Kalk. wiasna Koszty wprowadzenia i utrzymania czasowej organizacji ruchu kmpl 1,000
1 30 KNR 201-01-05-05-00 Mechaniczne karczowanie pni ¢ 46-55 cm szt 3,000
1 40 KNR 201-01-05-06-00 Mechaniczne karczowanie pni ¢ 56-65 cm szt 4,000
1 50 KNR 201-01-05-07-00 Mechaniczne karczowanie pni ¢ 66-75 cm szt 3,000
2 Roboty ziemne
2 60 KNR 201-02-05-01-00 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi 0,15 m® w gruncie kat 1-2 z
transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km m3 709,070
2 70 KNR 201-02-14-01-00 Dodatek za kazde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach
gruntowych gruntu kat 1-2 m3 709,070
2 80 KNR 231-01-03-04-00 Mechan profilowanie i zaggszczenie podloza kat 1/4 m? 2041,400
3 Podbudowy
3 90 KNR 231-01-14-05-00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego grub 15 cm m? 1839,090
3 100 Kalk. wiasna UloZenie warstwy georusztu pod warstg podbudowy z kruszywa -
georuszt tréjosiowy o sztywnych weztach m? 1839,090
3 110 KNR 231-01-09-03-00 analogia  Podbudowa z stabilizacji C 1,5/2,0 MPa grub 10 cm m? 138,230
3 120 KNR 231-01-09-03-00 Podbudowa betonowa C16/20 m? 64,080
3 130 KNR 231-01-09-04-00 Podbudowa betonowa C16/20 - dodatek za kazdy 1 cmX8--> tacznie
20cm m? 64,080
4 Nawierzchnie
4 140 KNR 231-05-11-03-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej m? 64,080
4 150 KNR 231-05-11-04-01 Nawierzchnie z kostki betonowej czerwonej grub 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej m? 601,340
4 160 KNR 231-05-11-04-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej typu "EKO" grub 8 cm na
podsypce piaskowej m? 1375,980
5 Elementy drég i ulic
5 170 KNR 231-04-03-05-00 Kraweznik betonowy wtapiany 10x25 cm na podsypce
cementowo-piaskowej metr 735,640
5 180 KNR 231-04-02-04-00 Lawa pod krawegznik betonowa z oporem m3 44,138
5 190 KNR 231-04-03-03-00 Kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej metr 80,147
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SYMBOL NUMER NAZWA JEDN o
DZ POZ POZYCIJI ST POZYCJI PRZEDMIAROWE] MIARY ILOSC
5 200 KNR 231-04-02-04-00 Lawa pod krawgznik betonowa z oporem m3 7,213
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 80,147*0,09 7,213
5 210 KNR 231-04-07-05-00 Obrzeze betonowe 30x8 cm metr 90,850
5 220 KNR 231-04-02-04-00 Lawa pod kraweznik betonowa z oporem m3 5,451
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 90,850%0,06 5,451
5 230 KNR 231-04-03-03-00 Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm metr 11,050
5 240 KNR 231-04-02-04-00 Lawa pod kraweznik najazdowy 15x22 betonowa z oporem m3 0,663
6 Stata organizacja ruchu
6 250 KNR 231-07-02-02-00 Stupek do znaku drogowego z rur stalowych ¢ 70 szt 4,000
6 260 KNR 231-07-03-01-00 Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m? szt 4,000
6 270 Kalk. wiasna Montaz odblaskéw dwustronnych biato-czerwonych tzw. "Kocich
oczek" szt 7,000
6 280 KNR 231-07-03-03-00 Zdjgcie znaku drogowego szt 1,000
7 Odwodnienie
7 290 KNR 228-04-06-03-00 Studnia rewizyjna z krggéw betonowych ¢ 1000 glebokosci 2 m w
wykopie szt 2,000
7 300 WKNR W218-04-08-03-00 ANALOGI Wykonanie drenazu - rura drenarska SN8 PVC ¢ 200
A metr 20,000
7 310 KNNR NOO1-04-10-01-00 analogia  UloZenie warstwy geowidkniny filtracyjnej wokét obsypki drenazu (z
zaktadem min 40cm) m? 56,000
7 320 KNR 201-06-10-07-00 Warstwa filtracyjna zwir frakcja 8-16mm (wymiary w przekroju
0,6x0,6m) m3 7,200
8 Prace wykonczeniowe i prace pozostate
8 330 KNR 231-14-06-04-00 Regulacja pionowa zaworu wodociagowego lub gazowego szt 15,000
8 340 KNR 231-14-06-03-00 Regulacja pionowa wlazéw kanatlowych szt 8,000
8 350 Kalk. wiasna Wymiana hydrantu na podziemny w uzgodnieniu z PPK Przemet kmpl 1,000
8 360 Kalk. wlasna Badania polowe w trakcie wykonywania rob6t wynikajace z zapisow
SST kmpl 1,000
8 370 Kalk. wiasna Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza i koszt badan
laboratoryjnych zgodnie z SSTWiORB kmpl 1,000
9 Branza telekomunikacyjna
9 380 Wg. odrebnego kosztorysu Wg odrebnego kosztorysu kmpl 1,000




