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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oświadczam, że zgodnie  z  art.  34 ust.  3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo

Budowlane, po zmianach wprowadzonych Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. p zmianie Ustawy Prawo

Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351, z 2022 r. Poz. 88 tekst jednolity), projekt techniczny: Przebudowa

drogi  DW720 (km 7+671 do 8+151) polegająca  na budowie ścieżki  pieszo-rowerowej  i  chodnika

w części  dotyczącej  zabezpieczenia  infrastruktury  telekomunikacyjnej,  został  wykonany  zgodnie

z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

projektant:  ..................................................…

data:  ..… 02.11.2022 ........................…
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1  Część ogólna

Inwestor

Inwestorem jest Zarząd Województwa Mazowieckiego reprezentowany przez MZDW w 
Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem projektu jest: przebudowa drogi DW720 (km 7+671 do 8+151) polegająca na
budowie  budowie  ścieżki  pieszo-rowerowej  i  chodnika  w  części  dotyczącej  zabezpieczenia
infrastruktury telekomunikacyjnej,

Podstawa opracowania

 zamówienie Inwestora, Zarząd Województwa Mazowieckiego reprezentowany przez MZDW 
w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa,

 podkłady geodezyjne i dane zebrane przez projektanta w terenie,

 warunki techniczne oraz uzyskane materiały od właściciela infrastruktury telekomunikacyjnej 
Orange Polska S.A.,

 aktualnie obowiązujące Polskie Normy, przepisy i zarządzenia branżowe,

Zakres rzeczowy

 Budowa rury osłonowej typu A 58 PS – 34,5 m

 Budowa rury osłonowej typu A 160 PS – 9,0 m

 

Uzgodnienia

 OPL S.A., Al. Jerozolimskie 160, Warszawa,

 Zarząd Województwa Mazowieckiego reprezentowany przez MZDW w Warszawie, 
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa,
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2.  Część techniczna

Stan istniejący

Obszar objęty niniejszym opracowaniem stanowi odcinek DW nr 720 (km 7+671 do 8+151),
gdzie zlokalizowana jest istniejąca infrastruktura telekomunikacyjna.

W  skład  elementów  infrastruktury  telekomunikacyjnej  operatora  OPL S.A.  objętej  tym
opracowaniem  wchodzą  kable  telekomunikacyjne  (miedziane),  oraz  odcinek  kanalizacji
telekomunikacyjnej  o  profilu  1x PVC110.  Niniejsze  opracowanie  zawiera  również część związaną
z zabezpieczeniem kabla telekomunikacyjnego oznaczonego jako: nieustalony właściciel. 

Zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej

Przedmiotowa inwestycja  przebudowy drogi  DW 720 koliduje z infrastrukturą należącą do
OPL S.A. oraz istn. kablem telekomunikacyjnym oznaczonym jako: nieustalony właściciel. Odcinki te
planuje się zabezpieczyć dwudzielną rurą ochronną typu Arot A160 PS oraz A58 PS, na całej długości
występowania  kolizji.  Przed  rozpoczęciem  pracy  należy  wykonać  wykopy  kontrolne  w  celu
dokładnego  zlokalizowania  istniejącej  infrastruktury  podziemnej  aby  zapobiec  jej  uszkodzeniu
podczas  odsłonięcia. W trakcie prac polegających na montażu rur osłonowych, należy zwrócić uwagę
na  jej  poziom  zagłębienia  –  rzędną  terenową,  tak  istn.  Infrastruktura  telekomunikacyjna  po
zabezpieczeniu znajdowała się na głębokości min 0,9 metra.

Przed  przystąpieniem  do  prac.  należy  zapoznać  się  z  WT  załączonymi  do  niniejszego
opracowania i bezwzględnie stosowania się z ich zapisami.

3.  Uwagi końcowe

Przed przystąpieniem do robót Inwestor i Wykonawca zobowiązani są do zapoznania się z treścią 
uzgodnień.

 Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
 Prace należy zlecić firmie mającej doświadczenie w budowie sieci telekomunikacyjnych.
 W czasie prowadzenia prac należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujące przepisy BHP. 
 Roboty należy zorganizować w sposób wykluczający powstanie zagrożenia życia lub zdrowia.
 Trasa budowanych obiektów będzie wytyczona przez uprawnione służby geodezyjne.
 W czasie prowadzenia robót ziemnych należy zachować ostrożność ze względu na możliwość 

napotkania niewykazanych urządzeń podziemnych.
 Ułożone elementy urządzeń telekomunikacyjnych należy przed zasypaniem wykopów 

zinwentaryzować geodezyjnie
 Sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą i przekazać do właściwego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 Po wybudowaniu należy sporządzić dokumentację powykonawczą i przekazać ją do Inwestora
 Po zakończeniu prac należy dokonać odbioru technicznego przy współudziale przedstawicieli 

służb eksploatacyjnych Inwestora oraz właściciela infrastruktury (OPL S.A.)
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Prace należy prowadzić zgodnie z poniższymi normami i zarządzeniami:
 Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity – Dz. U. z

2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.),
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 19

poz. 115 z późn. zm.),
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać 

obiekty telekomunikacyjne i ich usytuowanie
 Rozporządzenie Ministra Transportu z dn. 2 marca 1999r.w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U nr 43 poz.430 z późn. 
zm.)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)

 N-96/TP S.A.-004. Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zbliżenia i skrzyżowania linii 
telekomunikacyjnych z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania 
i badania.

 Normy branżowe
o BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnątrzzakładowe przewodowe. 

Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania.
o BN-89/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. 

Instalacje wnętrzowe. Ogólne wymagania.
o BN-89/8984-10-17/03Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne 

wymagania i badania.  
 Polskie Normy

o PN/T-01001 Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe.
o PN/T-01002 Słownictwo  telekomunikacyjne.  Teletransmisja  przewodowa.

Obowiązujące normy i przepisy branżowe. Nazwy i określenia.
o PN/T-01003 Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe.
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4. Przedmiar robót
Lp. Czynność ilość jednostka

1
ZABEZPIECZENIE  ISTNIEJĄCEJ    INFRASTRUKTURY – 
OPL S.A.

1.1 Budowa rury osłonowej – dwudzielnej typu A 160 PS 9,0 m

1.2 Budowa rury osłonowej – dwudzielnej typu A 58 PS 20,5 m

1.3 Ułożenie taśmy ostrzegawczej, nad wybudowaną rurą osłonową 29,5 m

2
ZABEZPIECZENIE  ISTNIEJĄCEJ    INFRASTRUKTURY – 
nieustalony właściciel

2.1 Budowa rury osłonowej – dwudzielnej typu A 58 PS 14,0 m

2.2 Ułożenie taśmy ostrzegawczej, nad wybudowaną rurą osłonową 14,0 m

5. Zestawienie podstawowych materiałów
Lp. Materiał ilość jednostka

1 Rura osłonowa dwudzielna typu A 160 PS 9,0 m

2 Rura osłonowa dwudzielna typu A 58 PS 34,5 m

3
Taśma ostrzegawcza

UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY
43,5 m

6.  Rysunki
 Rys. Nr 1 – Plan sytuacyjny
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telekomunikacja

Biskupice gm. Brwinów

Gmina Brwinów
ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów

Inwestor: Zarząd Województwa Mazowieckiego
reprezentowany przez MZDW w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
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Temat: Przebudowa drogi DW720 (km 7+671 do
8+151) polegająca na budowie ścieżki
pieszo-rowerowej i chodnika
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7.  Załączniki
 Warunki Techniczne wydane przez OPL S. A.
 Uprawnienia projektanta
 Zaświadczenie z MIIB

Strona nr 10



Orange Polska Spółka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych. 

       

  

  

 

Orange Polska       

Hurt 

Infrastruktura i Serwis Usług 

Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 

ul. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa 

tel.: +48 501328572       

      

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 

ul. Mazowiecka 14 

00-048 Warszawa 

      

      
 

 
 Warszawa, 23 listopada 2022 

  

Numer pisma: 46967/TTDSILU/P/2022/BS 
Temat: warunki techniczne na przełożenie sieci telekomunikacyjnej w związku z planowaną rozbudową drogi 

DW720 od Domu Pomocy Społecznej w Czubinie w kierunku wiaduktu A2 w Biskupicach (km 4+799 do 7+671) 

dł. 2872m w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika oraz przebudowa drogi DW 720 (km 7+671 

do 8+151) dł. 480m polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika. 

 

Szanowni Państwo, 

w odpowiedzi na wniosek dotyczący planowanej rozbudowy drogi DW720 od Domu Pomocy Społecznej w 

Czubinie w kierunku wiaduktu A2 w Biskupicach (km 4+799 do 7+671) dł. 2872m w zakresie budowy ścieżki 

pieszo-rowerowej i chodnika oraz przebudowa drogi DW 720 (km 7+671 do 8+151) dł. 480m polegająca na 

budowie ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika, informujemy, że projektowana inwestycja koliduje z istniejącą 

doziemną i napowietrzną siecią teletechniczną eksploatowaną przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej 

„OPL”). W związku z tym należy, na koszt naruszającego stan istniejący, opracować projekt i wykonać 

przełożenie  istniejących urządzeń telekomunikacyjnych wchodzących w kolizję z projektowaną inwestycją, 

zwracając szczególną uwagę na normatywne odległości w zakresie zbliżeń i skrzyżowań elementów uzbrojenia 

terenu.  

        Usunięcie kolizji jest uwarunkowane spełnieniem poniższych wytycznych: 

1. Wykonać przełożenie, poza obręb kolizji, infrastruktury której właścicielem jest Orange w tym kabla 

światłowodowego w rurociągu należącym do Netti. Wszystkie prace związane z infrastrukturą 

telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno–budowlanymi oraz 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, 

poz.1864 z późn. zmianami); 

2. W miejscach skrzyżowań z jezdnią lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne należy zabezpieczyć 

rurą ochronną grubościenną przez całą szerokość jezdni. 

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgłoszenia jest naruszeniem własności OPL i będzie zgłaszane 

organom ścigania . 

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, 

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgłoszenia takiej okoliczności organom nadzoru budowlanego w 

celu wszczęcia postępowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 
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2018r., poz. 1202) lub w celu wszczęcia postępowania mandatowego określonego w § 2 Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do 

nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 października 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423). 

5. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny być wykonane tak aby w wyniku realizacji przełożenia 

infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszło do zwiększenia wartości urządzeń i zachowane zostaną 

dotychczasowe właściwości użytkowe i parametry techniczne urządzeń. 

6. Ponadto informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje 

prawdopodobieństwo występowania niezinwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie 

wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi  

z OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do OPL, uzgodnić z właścicielem urządzeń 

teletechnicznych (sieci). 

7. Lokalizację w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej należy potwierdzić za pomocą 

poprzecznych przekopów kontrolnych. W sposób widoczny, wytyczyć i oznakować przebiegi infrastruktury 

telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej 

nienaniesionej na planie, należy ją zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela OPL 

Dostarczanie i Serwis Usług, Obsługa Techniczna Klienta w Warszawie oraz inspektora nadzoru. 

8. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i 

przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności, ręcznie (bez użycia ciężkiego sprzętu) i pod 

nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. 

9. Realizacja powyższych prac może odbywać się na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas 

Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego 

i kopii projektu budowlanego w części telekomunikacyjnej, zawierającego potwierdzenie zgodności z 

oryginałem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + płyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + płyta CD) 

proszę składać do zatwierdzenia w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 160 w Dziale Zarządzania Zasobami 

Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi lub w formie elektronicznej na adres e-mail: 

ZZSS.przebudowa.infrastruktury.lodz@orange.com 

10. Dokumentacja projektowa, będzie mogła być zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pełnej 

dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej. 

11. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii 

światłowodowych zostaną udzielone w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w 

Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 160 e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.lodz@orange.com  

(sprawę prowadzi Bogdan Sadowski tel. +48 501328572). Przekazane dane nie zwalniają projektanta od 

dokonania wizji lokalnej w terenie. 

12. Roboty budowlano – montażowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować po 

uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach 

teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. 

Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjnej rekomendujemy firmę: 

• Firma Partnerska  SOLUTIONS 30 WSCHÓD Sp. z o.o. (Żelków Kolonia, ul. Akacjowa 1, 08-110 Siedlce, 

tel. 25 643 60 75), która prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada 

certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz duże doświadczenie w prowadzeniu prac 

telekomunikacyjnych. 

Informujemy, że prace związane z przełączeniem czynnych kabli miedzianych i światłowodowych, mających 

bezpośredni wpływ na jakość dostarczanych przez OPL usług, może zrealizować wyłącznie wskazana 

powyżej firma.  

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac związanych z budową lub 

przebudową sieci, gdy jako wykonawca wskazany będzie podmiot, który w okresie ostatnich 24 miesięcy 

wyrządził dla OPL szkodę poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy dotyczącej sieci OPL 

lub z którym w tym okresie OPL rozwiązała taką umowę lub odstąpiła od niej z winy tego wykonawcy.  

mailto:ZZSS.przebudowa.infrastruktury.lodz@orange.com
mailto:ZZSS.przebudowa.infrastruktury.lodz@orange.com
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13. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania 

wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, OPL  obciąży sprawcę pełnymi kosztami 

naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami 

wynikającymi z zawartych przez OPL umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi. 

Łączna wysokość roszczeń OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset 

tysięcy złotych polskich.  

14. Inwestor zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczą niniejsze warunki techniczne 

pisemnie wystąpić z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzór właścicielski i 

formalne przekazanie infrastruktury do przełożenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporządzają protokół 

przekazania infrastruktury do przełożenia. Zasady wykonywania przez OPL odpłatnego nadzoru 

właścicielskiego i odbioru końcowego, cennik oraz wniosek do wypełnienia online o nadzór właścicielski 

wskazano na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jeżeli wniosek dotyczy rozpoczęcia prac na  sieci 

miedzianej (Cu) i zasobach wspólnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek należy kierować na adres: 

Orange Polska S.A.    

Obsługa Techniczna Klienta Centrum 

Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 

00-549 Warszawa, Piękna 19b 

e-mail: DISU.RC_WUUiI_WaW_Ce@orange.com 

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczęcia prac 

należy powiadomić  z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek należy skierować na adres:  

Orange Polska S.A.  

Infrastruktura i Serwis Usług 

Dział Zarządzania Dostępem do Infrastruktury dla Procesów Biznesowych 

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 63a 

10-449 Olsztyn 

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com 

15. Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej będącej własnością OPL  należy spełnić 

wymóg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną zawierającą dane Inwestora i kontakt, 

nazwę firmy realizującej przebudowę i kontakt , numer zgłoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej 

tablicy następuje na zasadach określonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiących załącznik do 

warunków technicznych. 

16. Zakończone prace związane z przebudową infrastruktury OPL należy zgłosić do odbioru komórkom 

wskazanym w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.  

17. Inwestor po zakończeniu prac zwróci OPL przełożoną infrastrukturę telekomunikacyjną oraz przekaże: 

• komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na 

adres wskazany  w  punkcie 9 Warunków na 5 dni przed planowanym odbiorem prac . 

• szkice inwentaryzacji geodezyjnej  infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodetę i określi 

graniczny termin dostarczenia  kopii mapy z inwentaryzacją geodezyjną  wprowadzoną  do zasobów 

geodezyjnych  starostwa powiatowego.  

• Z czynności przekazania przełożonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporządzony zostanie protokół 

odbioru technicznego. 

• Protokół odbioru technicznego winien być podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora, 

Wykonawcy i przedstawiciela  OPL. 

18. Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie 

możliwość zmiany zajętości kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w związku  

z prowadzoną działalnością operacyjną. W przypadku zamiaru rozpoczęcia lub kontynuowania prac 

projektowych po wygaśnięciu ważności warunków, należy wystąpić do OPL o wystawienie nowych.  

http://www.orange.pl/wniosekonadzor
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19. Na zakres wykonanych prac ujęty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji 

na okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego przełożonej infrastruktury 

telekomunikacyjnej. 

Integralną cześć warunków technicznych stanowią Dodatkowe Wymagania OPL stanowiące załącznik 

do warunków technicznych. Podmiot występujący z wnioskiem o wydanie powyższych warunków 

technicznych zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania Wymagań w trakcie realizacji inwestycji 

dla której warunki techniczne zostały wydane. 

Dodatkowe Wymagania OPL dostępne są również na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. 

UWAGA:  

Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury 

telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone 

są przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia 

niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej należy umieścić Informację o możliwości występowania 

na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i 

konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi. 

Osoby przystępujące do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których 

występują napięcia niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są 

do przestrzegania Instrukcji BHP. 

Za powyższe warunki zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. Należność należy uregulować w 

terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją. 

          Z poważaniem 

 

          Bogdan Sadowski 

 

Główny Specjalista 

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 

 

Załączniki: 

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska 
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