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Tytut opracowania: Projekt utwardzenia placu wraz z budowa 9 miejsc postojowych,
przytaczy kanalizacji deszczowej oraz instalacji oswietlenia jako
urzgdzenia placu i stanowisk postojowych

Inwestor: Samodzielny Publiczny Gminny Osrodek Zdrowia
ul. Krakowska 11, 38-230 Nowy Zmigrod

Materiaty wyjsciowe do opracowania projektu:

- mapa do celéw projektowych 1:500

- mapa dla branzy drogowej 1:200

- pomiary geodezyjne wykonane przez AD Projekt i Ustugi geodezyjno-projektowe
Daniel Kwilosz

- geotechniczne warunki posadowienia GEOBORE Geologia Inzynierska, Geotechnika
Damian Dubiel, 38-200 Jasto, Jareniéwka 101

Opis stanu istniejacego:

Przedmiotowa dziatka nr ewid. 762 w Nowym Zmigrodzie, na ktérej projektuje sie drogi
dojazdowo-manewrowe 1 miejsca postojowe dla samochodow osobowych zaczyna si¢ na
wysokosci péinocno-wschodniej elewacji budynku przychodni, okala budynek i konczy sie
przy potudniowo-zachodniej stronie budynku. Na terenie opracowania projektowego wokot
budynku przychodni zostaty zakonczone roboty budowlane, w tym istotne dla projektowania
drég dojazdowo-manewrowych, budowa chodnika wokot budynku. Na terenie dziatki znaj-
duja sig: studnie kanalizacji sanitarne, studnie kanalizacji deszczowe, wpusty Sciekowe,
wodociag. Nie stanowig one przeszkod dla budowy drog i miejsc postojowych, ale niektore
wpusty Sciekowe zostang zlikwidowane, natomiast studnie podlegac¢ bedg regulacji wysokos-
ciowe. Czgs¢ placu po stronie potnocno-zachodniej utwardzona jest klinkierami betonowymi,
czgsciowo pospotka. Po tej samej stronie za utwardzonym placem pospotka znajduje sie bla-
szany budynek stuzacy jako garaz. Za projektowanym placem miejsc postojowych istnieje
taka oraz las.

Opis rozwiazan projektowych:

Zadanie projektowe dzielono na dwie czesci. Pierwsza czes¢ to drogi dojazdowo-manewrowe,
druga czgs¢ to miejsca postojowe,

Cz¢s¢ pierwsza:

Drogi dojazdowo-manewrowe opieraja si¢ na dwoch osiach. Na osi A-A i na osi B-B.
Odcinek A-A zaczyna si¢ przy poinocno-wschodniej stronie budynku. Spadek podtuzny
wynosi od km 0+000 do km 0+020 3,2%, od km 0+020 do km 0+028,40 5%, natomiast od
km 0+028,40 do km 0+38,40 jest przeciwspadek o wielkosci 3%. Ogoélny spadek poprzeczny
projektowano 2% od istniejacego chodnika od km 0+000 do km 0+020. Po km 0+020 spadek
poprzeczny sukcesywnie zmienia sie z 2% do wielkosei 0,9% w km 0+028,40. Szeroko$é
drogi dojazdowej mierzac od istniejacych kraweznikéw chodnika jest 4,0 m do km 0+020.
Dalej faczy sig¢ odcinkiem drogi B-B.

Odcinek B-B zaczyna si¢ przy potudniowo-zachodniej stronie budynku. Od km 0+000 do km
0+004,20 teren jest terenem zielonym. Spadek podtuzny od km 0+004,20 do km 0-+008,30
wynosi 1,6%, od km 0+008,30 do 0+030 0,9%. Spadki poprzeczne od strony p6éinocno-
wschodniej sg zmienne, tj. od 1,4% do 5%. Zmiany spadkéw poprzecznych wynikaja z powo-
du zmiennej szerokoscei drogi i uwidocznione sg na przekrojach poprzecznych ( zal. graficzny
Nr 3 ). Spadek poprzeczny po stronie péinocno-zachodniej ( miejsca postojowe ) wynosi 3%,
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wyjatek stanowi dojazd do istniejacego garazy blaszanego, gdzie jest to ok. 1%. Szerokos¢

jest zmienna w km 0+000 4,20 m, a w km 0+026,40 13,80 m. Na odcinku B-B zlokalizowano

miejsce postojowe dla pojazdu 0s6b niepetnosprawnych, wymiary to 3,60 x 5,0 m.

Czes$¢ druga:

Czeé¢ druga stanowi rozwiazanie projektowe miejsc postojowych dla samochoddéw osobo-

wych, Wymiary to 2,50 x 5,0 m, ilo§¢ miejsc postojowych 8 szt.

Konstrukcja jezdni drog dojazdowo-manewrowych:

- w-wa $cieralna z AC 118 50/70 gr. 4 cm

- w-wa wigzgca z AC 16W 50/70 gr. 4 cm

- gorna w-wa podbudowy z klinca kamiennego 4/31,5 mm, gr. 10 cm > 63 cm

- dolna w-wa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cooz 0/63 mm gr. 20 cm

- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej Cng 0/63 mm gr. 25 cm

Konstrukcja jezdni miejsc postojowych ( 8 szt )

- nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm behaton bez fazy, kolor szary, wyznaczenie migjsc
postojowych paskiem kostki behaton w kolorze czarnym

- kostki brukowe ulozone na w-wie granulatu zwirowego gr. 4 cm > 57 cm

- gbrna w-wa podbudowy z klinca kamiennego 4/31,5 mm, gr. 20 cm

- dolna w-wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej Cyr 0/63 mm gr. 25 cm

Konstrukeja jezdni stanowiska dla pojazdu 0sob niepelnosprawnych tak jak na drodze

dojazdowe;.

Krawezniki betonowe na odcinku A-A: wymiary 15x22x100 em potoZzone najazdowo na

zaprawie cem.-piaskowej gr. 5 cm i z oporem z betonu C8/10

Krawezniki betonowe na pozostalych odcinkach B-B: wymiary 15x30x100 cm, utozone

wystajaco o 12 cm, na zaprawie cem.-piaskowej gr. 5 cm i z oporem z betonu C8/10

Odwodnienie powierzchniowe nawierzchni:

Prawidtowy sptyw wod opadowych zapewniaja spadki podiuzne 1 poprzeczne drog

dojazdowo-manewrowych 1 miejsc postojowych, gdzie wody opadowe skierowane sg do

wpustdéw ulicznych uwidocznionych na zalaczniku graficznym Nr 1. Techniczne rozwigzanie

stanowi oddzielne opracowanie.

Opinia geotechnicznych warunkéw posadowienia:

Badanie wykonano przez GEOBORE Geologia Inzynierska, Geotechnika.

Na podstawie wykonanych otwordw geotechnicznych zaobserwowano wystepowanie

zwierciadta wod gruntowych na poziomie 2,7 m ponizej powierzchni terenu. Glgbokos¢

przemarzania gruntu na tym obszarze wynosi 1,20 m, wigc zwierciadlo wody gruntowej

znajduje sie o dodatkowe 1,50 m nizej. Warunki gruntowo-wodne sg zatem proste, brak

wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Rozwiazanie konstrukcyjne drog

dojazdowych i miejsc postojowych uwzglednia te warunki. Poniewaz na obszarze objetym

projektowaniem drég dojazdowych i miejsc postojowych srednia migzszos¢ warstw niebu-

dowlanych wynosi 0,70 m, a tylko na niewielkim odcinku wynosi ona ok. 0,90 m ( pod

dwoma stanowiskami miejsc postojowych ), a obcigzeni samochodami osobowymi nie stano-

wig zagrozenia dla stabilno$ci konstrukeji jezdni, grubo$¢ konstrukceji zaprojektowano jw.

Grunt pod planowang inwestycjg zaszeregowano do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Zaleca sie aby zabezpieczy¢ w trakcie wykonywania koryta pod konstrukejg jezdni przed

dziataniem niekorzystnych warunkéw pogodowych ( sukcesywne odprowadzenie wod

opadowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej ).
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Nazwa obiektu

Projekt utwardzenia placu wraz z budowa 9 miejsc postojowych, p

rzylaezy kd oraz

ul. Szkolna 11/23 tel.

inzynierskiej upr. Nr GT-8341/40/77
38 - 200 Jaslo

013 4465536

10.2024

i adres: instalacji o$wietlenia jako urzgdzenie placu i stanowisk postojowych
Inwestor Samodzielny Publiczny Gminny Os$rodek Zdrowia, 38-230 Nowy Zmigrod, ul.
© iadres: Krakowska 11 .
Stadium: Dokumentacja techniczna
Przedmiot rys: | Przekroje podiuzne A-A i B-B . Skala 1:100/100
PROJEKTANT: Data: Nr Rys.
Mgr ini. Péter Erdss uprawniony do
projektowania drog oraz typowych mostéw
i przepustéw w specjalnoéci konstrukcyjno — 2
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1. W-wa écieralna z AC 118 50/70.gr. 4 cm

2. W-wa wigzgca z AC 16W-50/70 gr. 4 cm

3. Goérna w-wa podbudowy z klinica kamiennego 4/31,5 mm gr. 10 cm

4. Dolna w-wa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Coos3 0/63 mm gr. 20 cm

5. Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej Cngr 0/63 gr. 25 cm

6. Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm behaton bez fazy, kolor szary, wyznaczenie'
miejsc postojowych paskiem kostki behaton w kolorze czarnym

7. Kostki brukowe utozone na w-wie granulatu zwirowego gr. 4 cm

8. Dolna w-wa podbudowy z klinca kamiennego 4/31,5 mm gr. 20 cm

9. Dolna w-wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej Cng 0/63 mm gr. 25 cm §

10. Kraweznik betonowy 15x22x100 cm utozone najazdowo na zaprawie cem.-piaskowej
gr. 5 cm z oporem z betonu C8/10 !

11. Kraweznik betonowy 15x30x100 cm ulozone wystajgco o 12 cm na zaprawie - -

cem.=piaskowej gr. 5 cm ; z oporem z betonu C8/10 (ilo$¢ betonu 0 50% wiecej )
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Péter Erdss ul. Stkolna 11/23  38-200 Jaslo

Nazwa obiektu | Projekt utwardzenia placu wraz z budowa 9 miejsc postojowych, przylaczy kd oraz
i adres: .instalacji o§wietlenia jako urzadzenie placu i stanowisk postojowvgh .
Inwestor Sameodzielny Publiczny Gminny O$rodek Zdrowia, 38-230 Nowy Zmigrod, ul.
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| Stadium: _| Dokumentacija techniczna
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Projektowanie i Nadzér Budowlany
mgr inz. Péter Eréss, ul. Szkolna 11/23, 38-200

Jasto

Projekt statej zmiany Org'anizacj i ruchu na dziatce nr ewid. 762, na terenie
Samodzielnego Publicznego Gminnego Osrodka Zdrowia, ul. Krakowska 1 1,
38-230 Nowy Zmigréd

Inwestor Samodzielny Publiczny Gminn

y Osrodek Zdrowia, ul. Krakowska 1 1,
38-230 Nowy Zmigréd

Projektant: mgr inz. Peter Eross

Spis zawartogci

1. Strona tytutowa str. 1
2. Opis techniczny 2
3. Czes¢ rysunkowa
- projekt org. ruchu — stan projektowany 1:200 1

Data: pazdziernik 2024
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1. Opis stanu istniejacego
Dziatka nr ewid. 762 w Nowym Zmigrodzie, na ktdrej projektuje sie drogi dojazdowo-manewrowe i miejsca
postojowe dla samochodow osobowych zaczyna si¢ na wysokosci potocno-wschodniej elewacji budynku
przychodni, okala budynek i konczy sie przy potudniowo-zachodniej stronie budynku. Na terenie -
opracowania projektowego wokét budynku przychodni zostaly zakoficzone roboty budowlane, w tym
istotne dla projektowania drég dojazdowo-manewrowych, budowa chodnika wokat budynku. Na terenie
dziatki znaj-dujg sie: studnie kanalizacji sanitarne, studnie kanalizacji deszczowe, wpusty $ciekowe,
wodociag,. Nie stanowig one przeszkod dla budowy drég i miejsc postojowych, ale niektére wpusty
ScieKowe zostana zlikwidowane, natomiast studnie podlega¢ beda regulacji wysokosciowe. Cze4¢ placu po
stronie péinocno-zachodniej utwardzona jest klinkierami betonowymi, czgsciowo pospotka. Po tej samej
stronie za utwardzonym placem pospoika znajduje sig blaszany budynek stuzacy jako garaz. Za
projektowanym placem miejsc postojowych istnieje 1gka oraz las.

2. Cel opracowania
Opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu ma na celu:
- zapewnienie bezpiecznego dojazdu do miejsc parkingowych oraz wykonanie manewru na dziace
- zmiana organizacji ruchu ma charakter czasowy
3. Okreslenie zagrozenia
Cho¢ wokét budynku Osrodka Zdrowia jest chodnik, jednak poruszanie sie pieszych z-miejsca
parkowania do budynku Ogrodka piesi i kierowcy pojazdéw powinni zachowaé szczegdlng ostroznosé

poniewaz moga zaistnied takie sytuacje, jak: zmeczenie, nieuwaga i niestosowania sig¢ do znakéw moga
stanowi¢ zagrozenia,

4.Charakterystyka oznakowania zgodnie z zalgcznikiem graficzny nr 1

B-33 (ograniczenie predkosci 20 km/h ) 2 szt
T-29 (tabliczka wskazujgca miejsce dla pojazdu 0séb niepelnosprawnych ) 1 szt

- tabliczka o tresci ( Parking dla pracownikéw Osrodka Zdrowia ) 2 szt
P-24 (znak poziomy, wskazujacy miejsce dla pojazdu oséb niepemosprawnych ) 1 szt

3. Zastosowanie typu znakow
Do oznakowania pionowego zastosowane beda znaki odpowiadajgce wymiarom grupy znakdéw $rednich
z folig odblaskowa typu jeden lub dwa. Znaki pionowe na zalgczniku graficznym nr 1 pokazano w sposob
schematyczny, :
6. Zajmowana powierzchnia pasa drogowego : nie dotyczy
7. Termin wykonania zmiany organizacji ruchu: poczatek — poczatek grudnia -
zakonczenie — koniec grudnia
8.Podstawa opracowania:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw

zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym rozporzagdzeniem ( Dz. U. Nr 177, poz.

1729 z dnia 14 pazdziernika 2003, Dz.U. 2017 r. poz. 784 )

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych ( Dz.U. nr 71, poz. 83822000 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26. 11. 2019 r. w sprawie warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

drogach ( Dz.U. 2019 poz. 2311) , :

- Zatgeznik Nr 1 - 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie warunkow

technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow

ich umieszczania na drogach ( Zatgeznik do nr 220, poz. 218 223 grudnia 2003 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 07.09.2015 w sprawie warunkéw technicznych dla

znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzefi bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach ( Dz.U. poz. 1314/2015 . '
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
Utwardzenie placu wraz z budows 9 miejsc postojowych, przylaczy
kanalizacji deszczowej oraz instalacji o§wietlenia jako urzgdzenia
placu i stanowisk postojowych, dzialka nr 762 w Nowym Zmigrodzie

Inwestor: Samodzielny Publiczny Gminny Osrodek Zdrowia
ul. Krakowska 11, 38-230 Nowy Zmigrod

Branza: drogowa

Opracowat: mgr inz. Peter Eross

Data: pazdziernik 2024



1. Cze$é ogoblna

I.1 Zamawiajacy : Samodzielny Publiczny Gminny Osrodek Zdrowia w Nowym Zmigrodzie

1.2 Nazwa zadania: Utwardzenie placu wraz z budowa 9 miejsc postojowych, przytaczy kanalizagji
deszczowej oraz instalacji o$wietlenia jako urzadzenia placu i stanowisk postojowych

1.3 Przedmiot i zakres robét budowlanych branzy drogowej

1.3.1 Opis stanu istniejacego

Przedmiotowa dziatka nr ewid. 762 w Nowym Zmigrodzie, na ktorej projektuje si¢ drogi dojazdowo-

manewrowe i miejsca postojowe dla samochodéw osobowych zaczyna si¢ na wysokosci p&inocno-wschodnigj

elewacji budynku przychodni, okala budynek i konczy si¢ przy potudniowo-zachodniej stronie budynku. Na

terenie opracowania projektowego wokét budynku przychodni zostaty zakonczone roboty budowlane, w tym

istotne dla projektowania drég dojazdowo-manewrowych, budowa chodnika wokét budynku. Na terenie dziatki

znaj-duja sig: studnie kanalizacji sanitarne, studnie kanalizacji deszczowe, wpusty $cickowe, wodociag. Nie

stanowig one przeszkdd dla budowy drég i miejsc postojowych, ale niektére wpusty sciekowe zostang

zlikwidowane, natomiast studnie podlegac beda regulacji wysokos-ciowe. Czgs¢ placu po stronie pénocno-

zachodniej utwardzona jest klinkierami betonowymi,

czgsciowo pospétka. Po tej samej stronie za. utwardzonym placem pospétka znajduje si¢ bla-szany budynek

stuzacy jako garaz. Za projektowanym placem miejsc postojowych istnieje faka oraz las.

1.3.2. Szczegblowy opis zakresu robot

- Wytyczenie obszaru robét 0,0552 ha

- roboty przygotowawcze i rozbidrkowe

- rozbidrka istn. studzienek $ciekowych w km 0+004,20 odcinek B-B 1 szt

- rozbidrka czgsci $cian betonowych szamba 2,2m3

- reezna rozbiorka nawierzehni klinkieru drogowego 56 m2

- mechaniczna rozbiérka naw. zwirowej gr. 15 cm 120 m2

- mechaniczne usunigcie w-wy urodzajnej na odl. do 30 m 30 m3
1.3.3 Roboty ziemne
- wykopy wykonywane koparka wraz z zatadunkiem i transportem urobku 266 m3
- dalszy 4 km transportu urobku 266 m3
- wykonanie nasypu ( obsypywanie ) kraweznikow ziemia urodzajng 7,94 m3

- Zasypywanie pustego szamba koparka przy robotach wykopu pod miejsca postojowe 10 m3
1.3.4 Podbudowa

- profilowanie i zaggszczenie podloza pod w-wy konstrukcyjne 522 m2
- wykonanie w-wy podbudowy pomocniczej Cyg 0/63 , gr. 25 cm 522 m2
- wykonanie w-wy zasadniczej Cogs; 0/63, gr.20 cm 452 m2
- wykonanie w-wy z klifica kamiennego 4/31,5, gr. 10 cm 452 m2
- wykonanie w-wy z klinca kamiennego 4/31,5, gr. 20 cm 100 m2
1.3.5 Nawierzchnia
- W-wa Scieralna z AC 118 50/70 pod drogi dojazdowo-manewrowe, gr. 4 cm 452 m2
- w-wa wigzaca Z AC 16W 50/70 - ¢ - 452 m2
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm, behaton bez fazy, kolor szary na podsypce
granulatu zwirowego gr. 4 cm 96,5 m2
- wyznaczenie stanowisk postojowych paskiem z kostki brukowej gr. 8 cm behaton
kolor czarny na podsypce granulatu zwirowego gr. 4 cm 3,5m2
1.3.6 Krawezniki, obrzeza
- krawezniki betonowe 15x30x100 cm na zaprawie i z oporem z betonu C8/10 41 mb
- krawezniki betonowe 15x22x100 cm na zaprawie i z oporem z betonu C8/10 38,40 mb
1.3.7 Roboty wykonczeniowe
- plantowanie skarp nasypu z ziemi urodzajnej 126 m2
- regulacja studzienek betonem 0,1 m3/szt (5szt) 0,5 m3
- malowanie naw. bitumicznej pod stanowisko postojowe dla pojazdu 0sob niepetno-
sprawnych, farba chlorokauczukowa, kolor niebieski 18 m2
- malowanie poziome masg termoplastyczna symbolu P-24 1 m2
- ustawienie stupdw z rur stalowych $red. 50 mm dla znakow drogowych 3 szt
- okragly znak zakazu éred. 800 mm (B-3320 km/h) 2 szt
- tabliczka T-29 1 szt
- przymocowanie znakow 3 szt



1.4 Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
W trakeie realizacji zadania Zamawiajacy zaktada wystapienie robot tymczasowych zwigzanych jedynie z
urzadzeniem placu budowy, zachowaniem bezpiecznych warunkéw uzytkowania oraz zabezpieczenia
niezbgdnych dla funkcjonowania obiektdw czynnych ( kanalizacje ks i kd ) Koszty wynikajace z wykonania tych
robot Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié w cenie oferty.
1.5 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.
1.6 Zgodno$¢ robot z dokumentacjg przetargows
Dokumentacja przetargowa dotyczaca zakresu rzeczowo-ilociowego robét oraz inne dokumenty dodatkowe sa
czescig umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg dla Wykonawey obowigzujace.
W przypadku rozbiezno$ci w poszezegdlnych dokumentach obowigzuje ich waznos¢ okredlona w umowie.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ ewentualnych bledéw projektowych Iub roszczefi w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru i Zamawiajacego, celem dokonania
odpowiednich zmian i uzupetnien.
Dane okre$lone w specyfikacji uwazane bedag za wartosci docelowe, od ktorych mozliwe sg odchylenia w
ramach okreslonych normowo tolerancji. Cechy oraz parametry wbudowanych materiatow musza by¢ -
Jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami.
W przypadku, gdy wbudowane materiaty lub wykonywane roboty nie bedg zgodne z warunkami zamowienia,
obowigzujacymi normami oraz specyfikacja i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ wykonanego elementu, to
takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
1.7 Urzadzenie i zabezpieczenie terenu budowy
Urzgdzenie placu budowy polegaé bedzie na dowiezieniu, zbudowaniu i utrzymaniu wszelkich niezbednych
maszyn, urzadzen, niezbednych w trakcie budowy podiaczen zasilajacych i odprowadzajgcych, ich eksploatacji
oraz ich rozebraniu, demontazu i wywiezieniu. Urzadzenie placu budowy nalezy zaplanowa i uzgodnié z
Zamawiajacym przed rozpoczeciem budowy. Ze wzgledu na peine zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie
wykonywania robét, plac budowy nalezy odpowiednio oznakowag i zabezpieczyé. Wykonawca rob6t na biezaco
zobowiazany jest do sprzatania oraz nalezytego utrzymania przylegtych drog.
W migjscu widocznym nalezy umiescié tablicg informacyjna zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene
umowy.
1.8 Ochrona srodowiskowa w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w trakcie robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:
- utrzymywa¢ teren budowy w stanie bez wody stojacej
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét budowy oraz unikaé uszkodzes lub ucigzliwosci dla otoczenia
('skazenie, nadmierny hatas, itp. ).
Stosujac sig do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- zanieczyszczenia zbiornikéw i rowdw piynami, pytami i substancjami moggcymi pogorszy¢ stan $rodowiska.
1.9 Ochrona pozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat wszelkie przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowe] w trakcie
wykonywania robét. Zadaniem Wykonawcy jest utrzymanie sprawnego sprzgtu ochrony przeciwpozarowej
wymaganego przepisami szczeg6Iinymi na terenie budowy.
Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji zadania, albo przez personel Wykonawcy i powinien posiada¢ odpowiednie ubezpieczenie od
nastgpstw pozaru na terenie budowy.
1.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa niebezpieczne dla otoczenia nie moga by¢ dopuszczone do uzycia w
wykonawstwie robét. Nie dopuszcza sie réwniez stosowania materiatow wywolujacych szkodliwe
promieniowania o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Materiaty
czasowo szkodliwe dla srodowiska, ktérych szkodliwosé zanika po wykonaniu robét, moga by¢ uzyte pod
rygorem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania, okre$lonych w stosownych certyfikatach i
swiadectwa dopuszczenia,
1.11 Ochrona urzadzen podziemnych i naziemnych
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i urzadzenia podziemne, takie jak kable,
rurociagi, ciggi technologiczne, itp. oraz uzyska od odpowiednich zarzadcoéw urzadzen potwierdzenie informacji,
przekazywanych mu przez Zamawiajacego, a dotyczacych ich lokalizacji w terenie.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i sieci na powierzchni ziemi, na-powietrznej oraz
podziemnej, wykazanych w dokumentach przekazanych przez Zamawiajgcego.
-2 -



1.12 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowa¢ sig bgdzie do ustawowych ograniczen obcigzen na 0§ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu budowy. Ponadto w przypadku przewozu materialdw ponad normatywnych uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od whadz, co do ich przewozu i o kazdorazowym takim przewozie powiadomi
inspektora nadzoru,
1.13 Bezpieczeiistwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzegaé bedzie przepiséw dotyczacych BHP. Obowiazkiem
kierownika budowy jest opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W szezegdlnosci Wykonawca ma obowiagzek zadbac, aby pracownicy nie wykonywali prac
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych,
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet,
odpowiednig odziez robocza dla ochrony zdrowia i zycia 0s6b zatrudnionych na budo-wie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa zakladowego.
Ustala sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
oddzielnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie wmowne;j.
1.14 Ochrona i utrzymania robét
Wykonawea bedzie odpowiedzialny za ochrone robét oraz wszelkie materiaty i urzadzen uzywane do
wykonywania robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia prac. Zakonczenie prac musi by¢ potwierdzone
przez inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego.
Wykonawca bgdzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki sposob, aby poszczegéine
elementy wykonanej pracy jak réwniez cato$¢ zadania byly w stanie zadowalajacym przez caly czas, az do
momentu odbioru koficowego. Jesli Wykonawca zaniedba swoje obowigzki w tym zakresie, to na polecenie
inspektora nadzoru jest zobowiazany do ich wykonania w terminie 24 godzin od otrzymania takiego polecenia.
1.15 Stosowanie przepiséw prawnych oraz innych zwigzanych z procesem budowlanym
Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia si¢ z wszystkimi obowigzujacymi przepisami a przede
wszystkim normami, warunkami technicznymi wykonania robét, ktére w jakichkolwiek spos6b zwiazane sg z
robotami prowadzonymi na placu budowy i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia prac.
2, Materialy i urzadzenia
2.1 Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia
Wykonawca zobowiazany jest do zastosowania i wbudowania materialéw i urzadzen zgodnych z ustaleniami
oraz wymogami Zamawiajgcego, parametrami okreslonymi w przedmiarze robot, posiadajacych odpowiednie
swiadectwa dopuszczenia, atesty i certyfikaty.
2.1.1 Podbudowa (gérna warstwa ) z thucznia kamiennego 4/31,5mm

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112 [8]:
~ kliniec od 4 mm do 31,5 mm
Jako$¢ kruszywa powinna byé zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], okreslonymi dla:
— klasy co najmniej II - dla podbudowy gornej w-wy,

Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowaé kruszywo gatunku co
najmniej 2.
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicy 1 niniejszej specyfikacji

Tablica 1. Wymagania dla thucznia i klirica, wg PN-B-11112 [8]

Lp. Wiasciwosci Klasa Il | Klasa Il

1| Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]:
a) po peinej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wigeej niz:

- w thuczniu 35 50
- w klificu 40 50
b) po 1/5 petnej liczby obrotow, % ubytku masy w stosunku
do ubytku masy po peinej liczbie obrotow, nie wiecej niz: 30 35
2 [Nasigkliwos¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie wiecej
niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 2,0 3,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 5,0

(%)

Odpornos¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], %
ubytku masy, nie wiecej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0

4'.3'



| [b) dla kruszyw ze skat osadowvch | 5,0 10,0
4 | Odporno$é na dziatanie mrozuy wedtug zmodyfikowanej

‘ metody bezposredniej, wg PN-B-06714-19 [5]i PN-B-11112

‘ [8], % ubytku masy, nie wiecej niz:

- w klificu 30 nie bada
- w thuczniu nie bada sie
| ‘ Sig nie bada

2.1.2 Podbudowa ( dolna warstwa ) z kruszywa naturalnego

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania i wbudowania materiatow i urzadzen zgodnych z ustaleniami
oraz wymogami Zamawiajacego, parametrami okreslonymi w przedmiarze robot, posiadajacych odpowiednie
swiadectwa dopuszczenia, atesty i certyfikaty.

Do wykonywania projektowanej warstwy zastgpezej i wzmacniajacej nalezy stosowacé kruszywo naturalne o
parametrach:

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedlug PN-B-06714-15 [3] powinna lezeé migdzy krzywymi
granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach.

Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spemiaé wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
[ Wymagania
Kruszywa Kruszywa _
Lp. Wyszczegblnienie naturalne tamane Zuzel Badania
wiasciwosci Podbudowa Wedlug
zasa | pomoc | zasad | pomo | zasad | pomoc
d- | -nicza - c- - -nicza
nicza nicza | nicza | nicza
1 | Zawartosé ziarn | od2 | Od2 [ od2 | od2 [ od2 | od2 PN-B-
mniejszych niz  0,075| do | do 12 | do | doi2]|do10]| do12 06714

Sy



' mm, % (m/m) 10 10 -15 [3]
2 | Zawarto$é¢ nadziarna, PN-B-
% (m/m), nie wiecej niz > 10 3 10 > 10 06714
-15[3]
3 | Zawartosé ziarn PN-B-
nieforemnych 35 4 33 40 i ) 06714
%(m/m), nie wiecej niz -16 [4]
4 Zavyartosc , PN-B-
zanieczyszczen 1 1 1 1 | 1 04481 [1]
organicznych, %(m/m),
nie wiecej niz
. ggzifﬂ;tr‘fy‘ifkowy P2l od | 0d30 | od |od30| ] BN-
zageszezeniu metodg 1 30 | do70 | 30 |[do70 64/8931
lub Il wg PN-B-04431,| 40 do 01 [26]
'y 70 70
0
6 |Scieralnosé w bebnie
Los Angeles
a) Scieralnosé catkowita
po petnej liczbie
obrotéw, nie wiecej niz | 35 45 35 50 40 50
b) scieralnosé czesciowa PN-B-
po 175 pelnej liczby 06714
obrotéw, nie wiccej niz 30 40 30 35 30 35 -42 [12]
7 I\I_amq_klwyos_é', %(m/m), 2.5 4 3 5 6 8 PN-B-
nie wiecej niz 06714
-18 [6]
8 | Mrozoodpornosé, PN-B-
ubytek masy po 25 S 10 5 10 5 10 06714
cyklach zamraza- -19[7]
nia, %(m/m), nie wigcej
niz
? Rozpad krzemianowy i g?-B_
. 714
zela- ' - - - - 1 3 37 [10]
o e, 6 i
ey niz 06714
-39 [11]
10 | Zawarto$¢  zwigzkow PN-B.-
siarki w przeliczeniu na| | 1 1 1 2 4
SO, %(m/m), nie 06714
T ’ -28 (9]
wiecej niz
LT | Wskaznik nosnosci wyg
mie-szanki  kruszywa,
%, nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Ig| 80 60 80 60 80 60 PN-S-
> 1,00 120 - 120 - 120 - 06102
b) przy zageszczeniu Ig [21]
L > 1,03

2.2 Nawierzchnia

2.2.1 Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego.

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym, utozona i
zageszezona.



Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Kategoria ruchu
nr normy KR 1-2 KR 3-6 -
1 Kruszywo tamane granulowane wg
PN-B-11112:1996:
a) z litego surowca skalnego, ze
skat:
- magmowych kl. LII; gat.1,2 ki LIIY; gat.1
- przeobrazonych JwW. Jw.
- osadowych jw. jw.?
b) z surowca sztucznego (zuzle
[ pomiedziowe i stalownicze) jw. kl. I; gat.1
¢) z surowca naturalnie
rozdrobnionego jw. KL 1,11 gat. 1
2 | Kruszywo tamane zwykte
| wg PN-B-11112:1996 kLI1I; gat.1,2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 kl. 1, 11 -
4 | Grys i zwir kruszony
wg WT/MK-CZDP 84 kLLIL; gat.1,2 kLI; gat. 1
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 -
6 | Wypemhiacz mineralny:
a) wg PN-58-96504:1961 podstawowy, podstawowy
zastepezy .
b) innego pochodzenia pyly z odpylania, -
wg orzeczenia laboratorium popioty lotne z
drogowego wegla kamiennego
7 | Asfalt drogowy D 50, D 70, D 50”, D 70
wg PN-C-96170:1965 D 100
8 | Polimeroasfalt drogowy DE30 A,B, DE30 A,B,
wg TWT PAD, Prace IBDiM 4/93 DES0 A,B,C, DES80 A,B,C,
DP80 DP80
1) tylko pod wzgledem $cieralnodci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak
dlakl. I; gat. |
2) tylko dolomity kLI, gat.1 w iloéci £ 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z
innymi kruszywami, w ilosci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i
piaskowce bez ograniczenia iloscioweso
3) preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 2. Wymagania wobec materialéw do warstwy wiazace;j, wyrownawczej i wzmacniajgcej z betonu
asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Kategoria ruchu

nr normy KR 1-2 KR 3-6
1 Kruszywo tamane granulowane wg
PN-B-11112:1996:

a) z litego surowca skalnego, ze

skat:
- magmowych kl. LII; gat.1,2 kL L,IY; gat.1
- przeobrazonych jw. jw.
- osadowych jw. jw.

b) z surowca sztucznego (zuzle
pomiedziowe i stalownicze)®
¢) z surowca naturalnie
rozdrobnionego jw. kl. 1,11 gat. |
2 | Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 kLLII; gat. 1,2 | -
Zwir i mieszanka | '
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Jw. kl. I; gat.1

(V8]




wa PN-B-11111:1996

k.1, 1

4 | Grys i zwir kruszony
we WT/MK-CZDP 84

kLLILIII; gat. 1,2

kLLIL; gat. 1,2

5 Piasek we PN-B-11113:1996 gat. 1,2 -
6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-8-96504:1961 podstawowy, podstawowy
zastepezy
b) innego pochodzenia pyty z odpylania, pyly z odpylania®
wg orzeczenia laboratorium popioly lotne z
drogowego wegla kamiennego
7 | Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 D 50, D 70 D 350
8 Polimeroasfalt drogowy DE30 A,B, DE30 A,B,
wg TWT PAD, Prace IBDIM 4/93 DES80 A,B,C, DES0 A,B,C,
DP80 DP80

1) tvlko pod wzgledem scieralnosci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. [; gat. |

2) stosunek wypelniacza podstawowego do pytéw powinien by¢ > 1

3) za zgoda lokalnych stuzb ochrony $rodowiska

2.2.2 Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozié pojazdami samowyladowczymi wyposazonymi w

pokrowce brezentowe.

W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem.

Czas transportu od zatadunku do rozladunku nie powinien przekraczaé 2 godzin z jednoczesnym

spetnieniem warunku zachowania temperatury wbhudowania.

Zaleca sig stosowanie samochodéw termoséw z podwéjnymi $cianami skrzyni wyposazonej w system

ogrzewczy.
Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
Lp. Wiasciwosci Kategoria ruchu
KR 1-2 KR 3-6
] Uziarnienie mieszanki, mm 0/6,3; 0/8; 0/12,8; 0/16;
0/12,8; 0/16; 0/20
0/20
Modut sztywnosci petzania °, MPa nie wymaga sie = 14,0
3 | Stabilnos¢ wg Marshalla w
temperaturze 60° C, kN 2559 >10,0%
4 | Odksztalcenie wg Marshalla w temp.
60°C, mm 2,0+5,0 2,0+4,5
5 |Wolna  przestrzen w  prébkach
Marshalla, % v/v 1,5+4,5 2,0+4,0
6 | Wypetnienie wolnej przestrzeni w
probkach Marshalla, % 75,0+90,0 78,0+86,0
7 | Grubo$¢ warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej o uziarnieniu: cm
- 0/6,3 1,5+4,0
- 0/8 2,0+4,0
-0/12,8 3,5+5,0 3,5+5,0
-0/16 4,0+5,0 4,0+5,0
- 0/20 5,0+7,0 5,0+7,0
8 | Wskaznik zageszezenia warstwy, % 2 98,0 2 98,0
9 Wolna przestrzen w warstwie, v/v 1,5+5,0 2,0+5,0

1) oznaczony wg wytycznych - IBDiM, Zeszyt nr 48

2) prébki zageszczone 2 x 50 uderzen

3) probki zageszezone 2 x 75 uderzen




Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

Lp. Wiasciwosci Kategoria ruchu
KR 1-2 KR 3-6
1 | Uziarnienie mieszanki, mm 0/12,8; 0/16; 0/16; 0,20;
0/20 0/25
2 | Modut sztywnosci pelzania ), MPa nie wymaga sig 2 16,0
3 | Stabilno$¢ wg Marshalla w 28,0
| temperaturze 60° C, kN > 6,07 >11,0
4 | Odksztalcenie wg Marshalla w temp.
60° C, mm 2,0+5,0 1,5+4,0
5 |Wolna przestrzen w  probkach
Marshalla,  zaggszczonych — 2x75 4,5+8,0 4,5+8,0
uderzen, % v/v

6 | Wypelnienie wolnej przestrzeni w
probee Marshatla, % 65,0+80,0 <750

7 | Grubos¢  warstwy z  mieszanki
mineralno-asfaltowej o uziarnieniu:

cm
-0/12,8 3,5+5,0
- 0716 4,0+6,0 4,0+6,0
- 0720 6,0+8,0 6,0+8,0
-0/25 - 7,0+10,0
8 | Wskaznik zageszczenia warstwy, % 2 98,0 2980
9 | Wolna przestrzefi w warstwie, v/v 5,0+9,0 5,0+9,0
1) oznaczony wg wytycznych - IBDIM, Zeszyt nr 48
2) dla warstwy wyréwnawczej

2.2.3. Przygotowanie podloza
Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno byé wyprofilowane i rowne, bez
kolein. Powierzchnia podtoza powinna byé sucha i czysta

2.2.4. Polgczenie migdzywarstwowe

Kazdg utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa lub asfaltem uptynnionym przed wlozeniem nastepne;

2.2.5. Wbudowywanie i zaggszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong w uktad z automatycznym
sterowaniem grubodci warstwy i utrzymywaniem niwelety

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosié nie mniej niz:

- dla asfaltu D 50 135°C,

- dla asfaltu D 70 125°C,

2.3.1 Kostka brukowa betonowa

Wymagania - Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty techniczne;j.

Wyglad zewnetrzny Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie
powinny przekraczac:

- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

— 80 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,

Tolerancje wymiarowe wynosza:

— nadlugosci £ 3 mm,

— na szerokosci + 3 mm,

— nagruboseci £+ 5 mm.



Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy,

Wytrzymato$é na $ciskanie

Wytrzymalo$é na éciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa,

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatogé pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie

statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwo$é

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie wiecej

niz 5%.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odporno$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 .

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajgca, jezeli:

— probka nie wykazuje peknigé,

— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymalosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosei probek nie zamrazanych nie jest wicksze
niz 20%.

Scieralnogé

Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosié nie wiecej

niz 4 mm.

2.4.1. Krawezniki betonowe

Materiatami stosowanymi sa:

— krawezniki betonowe,

- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

— woda,

— materiaty do wykonania fawy pod krawezniki.

Typ: U - uliczne, wg Katalogu szczegdtow drogowych ulic, placow i parkéw miejskich

W zaleznosci od ksztaltu przekroju poprzecznego rozrdznia si¢ nastepujace rodzaje kraweznikéw betonowych:
— prostokatne $cigte - rodzaj ,,a”, wystajace wg KSD karta 1.3 , 1.5

Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

Ksztatt i wymiary

Ksztalt krawgznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy Wymiary
kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,,a” - wystajacy

n

i
H
i1
]
]
-

=1/

{

Tablica 1. Wymiary kraweznikéw
betonowych

-—

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm
kraweznika | kraweznika | b H ' C d r
20 30 min. 3 min. 12
U a 100 15 max. 7 max. 15 1.0
U 15 30
b 100 - - 1,0




Tablica 2. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw kraweznikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm |
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
| | ' +38 +12
'
b, h +3 3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawgznikéw betonowych powinny byé bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny byé réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Dopuszczalna wielkosé
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2

Wklegstosé lub wypuktosé powierzchni kraweznikéw w mm 2 3

Szczerby i uszkodzenia | ograniczajacych powierzchnie gérne

i ) e niedopuszczalne
krawedzi i narozy (Scieralne), mm

ograniczajacych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dlugos¢, mm, max 20 40 ]
| - gtebokosc, mm, max 1_ 6 10 |.

3. Sprzet

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do prowadzenia prac powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcey i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem wielkosci i ilosci wskazaniom zawartym w ofercie, w
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Zamawiajacego. W przypadku braku tych ustalen stosowanie
sprz¢tu powinno by¢ poprzedzone akceptacja inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$é sprzetu musi gwarantowagé
prowadzenie robét w tempie okreslonym przez Wykonawcg w harmonogramie prac i prowadzi¢ do ich
zakonczenia zgodnego z umowa. Uzyty sprzet do wykonania przedmiotu zamdwienia ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Inspektor nadzoru ma prawo do nie dopuszczenia wykonywania robét przy pomocy sprzetu nie gwarantujacego
zasad BHP lub warunkow umowy.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng nickorzystnie na
Jjakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu musi
zapewnia¢ prowadzenie robdt w terminie gwarantujacym wywigzanie si¢ Wykonawcy z terminu umownego.
Pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie oraz innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na swoj koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych i zaktadowych oraz
dojazdach do placu budowy.

Na wniosek inspektora nadzoru Wykonawca bgdzie zobowigzany dostarczy¢ do wgladu wszelkie dokumenty
potwierdzajace dopuszczenie pojazdu do ruchu.
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5. Wykonanie robét

Wykonawca po podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotu zaméwienia zobowiazany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu szczegbtowy harmonogram robét opracowany dla realizacji calego przedsiewziecia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, ustaleniami oraz wymogami
Zamawiajgcego, specyfikacjg techniczng oraz za jako$é zastosowanych materiatéw, wykonanych przez siebie
lub podwykonawcow robét, ich zgodno$é z dokumentami budowy, dokumentacja projektowa, obowigzujacymi
przepisami, projektem organizacji robét.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akeeptacji lub odrzucenia materiatow, urzadzen lub elementéw robot
muszg posiada¢ forme pisemna i bedg oparte a wymaganiach sformutowanych w specyfikacji technicznej, a
takze na przedmiotowych normach i obowigzujacych przepisach.

Odrzucenie materiatéw musi posiadaé uzasadnienie okreélone na podstawie wynikéw badan, norm
przedmiotowych, niezgodnosci z atestem, braku odpowiednich cech wytrzymatosciowych oraz innych
czynnikéw wplywajacych na rozwazang kwestie.

Zalecenia inspektora nadzoru beda wykonane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

6. Kontrola jakos$ci robét

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggnaé zatozong jakosé
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakogé wbudowanych materiatéw i urzadzen.
Inspektor nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy prze-prowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajacy

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robét z czgstotliwoscia zapewniajacy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowe;.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwoscei sa okreslone w normach i wytycznych
dotyczacych poszezegélnych zakresow prac. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli robdt oraz badan materialow ponosi
Wykonawca.-

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie
obejmuja wymaganego badania stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora
nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru [ub badania Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji inspektorowi nadzoru.

6.3 Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci

Inspektor nadzoru dopusci do uzycia tylko te materiaty badZ urzadzenia, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

- aktualng aprobate wydang przez upowazniong jednostke aprobujacg dany materiat

- deklaracje zgodnosci z PN

- deklaracje zgodnosci z aprobata techniczna dla wyrobéw nie objetych normami i oddzielnymi aprobatami
technicznymi.

W przypadku materialow dla ktorych wymagane sa w/w dokumenty, kazdy dostarczony i uzyty do robot
materiat musi posiada¢ taki dokument, okredlajacy w sposdb Jednoznaczny jego cechy.

Produkty przemystowe ( kruszywo, masa asfaltowa, itp. ) muszg posiada¢ wydane przez producenta dokumenty
dla danej partii oraz wyniki dokonanych przez niego badar tej partii produktu. Kopie tych dokumentéw
Wykonawca bgdzie na biezaco przekazywat inspektorowi nadzoru. Wszystkie materiaty nie spetniajace tych
wymagan muszg zosta¢ odrzucone w procesie akceptacji materiatléw przez inspektora nadzoru.

7. Dokumenty budowy

7.1 Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sig¢ w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w przedmiarze i
kosztorysie i wpisuje do rejestrow pomiardw.

Przedmiar robét sporzadzonych w ramach projektu pn. jak na stronie tytufowej stanowi nieodtaczny zatgeznik
do w/w Specyfikacji.
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7.2 Pozostate dokumenty budowy

- protokot przekazania placu budowy

- protokoty z narad i ustalen

- potwierdzenie zgloszenia wykonanych robot

- protokét odbioru robot

- korespondencje na budowie

7.3 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy przechowywane beda na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenia w formie przewidziane]
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcemu.

8. Obmiar robot

Obmiar robét okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z dokumentacja przetargows i
warunkami umowy, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét oraz terminie obmiaru co najmnic;
trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaréw nalezy rejestrowaé w ksigzce obmiardw.

Jakikolwiek bad lub przeoczenie w ilociach podanych w przedmiarze lub slepym kosztorysie, nie zwalnia
Wykonawcy z obowiazku ukonczenia wszystkich robot, Bledne dane zostang poprawione wedfug umowy i
instrukeji inspektora nadzoru na pi$mie. W przypadku okreélenia w umowie czeéciowych ptatnosci za wykonane
prace, ksigzka obmiaréw bedzie podstawg oszacowania zaawansowania robét. Obmiary musza by¢ dokenywane
z czgsto$cia dostosowana do formy pfatnosci za wykonane prace, z wyprzedzeniem pozwalajgcym na
weryfikacje wpiséw przez inspektora nadzoru, a takze w kazdym innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez inspektora nadzoru, Zamawiajacego lub Wykonawcg.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie pomiaréw winne by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Obmiary bedg przeprowadzane przed kazdym czgsciowym lub ostatecznym odbiorem
etapow prac, a takze w przypadku dluzszej przerwy w ich wykonaniu.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu nalezy przeprowadzic¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe i
pozniejsze ich przeliczenie nalezy dokonywac w sposob zrozumiaty i jedno-znaczny. Obmiary bardziej
skomplikowanych powierzchni o objgtosci powinny by¢ poparte odpowiednimi szkicami umieszczonymi w
ksigzce obmiaréw lub jako zalaczniki do niej.

9. Odbidr robét

9.1 Rodzaje odbioru robot

Roboty realizowane w trakcie wykonywania przedmiotowego zadania polega¢ beda nastgpujacym odbiorom:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi cze$ciowymi

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

9.2 Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosei i ilosci wykonanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu i musi zosta¢ wykonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot. Odbioru dokonuje
inspektor nadzoru w obecnosci upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

Gotowos$¢ do odbioru danej czesci robét Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru w sposob zwyczajowo przyjety. Odbioru nalezy dokona¢ niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od zgtoszenia wpisem do dziennika budowy. Jako$¢ i ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie przeprowadzonych pomiarow i sprawdzenia
rodzaju oraz zgodnos$ci wbudowanych materiatéw z ich parametrami okreslonymi w dokumentacji przetargowej
oraz specyfikacji techniczne;j.

9.3 Odbior czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych etapéw prac wchodzacych

w sktad calego przedsigwzigcia inwestycyjnego.

9.4 Zasady odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosei, jakosci
i wartosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego Wykonawca zglosi pisemnie
Zamawiajacemu z bezzwlocznym powiadomieniem o tym inspektora nadzoru. Odbiér ostateczny robdt nastgpi
w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia zakoficzenia robét i przyjecia dokumentow
okreslonych w punkcie 9.5 niniejszej specyfikacji. Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy.
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Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie przediozonych dokumentéw, pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja przetargowa i specyfikacjg. W toku odbioru
ostatecznego robot komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajgeych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniaj acych komisja zaprzestanie odbioru i ustali
nowy termin ostatecznego odbioru robot, Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe i
uzupetniajace bgda zestawione prze inspektora nadzoru i przekazane na pismie Wykonawcy. Termin wykonania
robot poprawkowych i uzupetniajacych wyznacza komisja odbiorowa. W przypadku stwierdzenia przez komisjg,
ze jako$¢ wykonanych robdt nieznacznie odbiega od wymaganej oraz zgodnej z ustaleniami i warunkami
wezedniej okreglonymi przez Zamawiajgcego, badz normami z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji i nie
ma wigkszego wplywu na walory bezpieczenstwa uzytkowania i eksploatacji obiektu, komisja moze dokonac
okreslonych w umowie potracen z wynagrodzenia Wykonawcy, oceniajgc pomnigjszong warto$¢ wykonanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6t jest protokot odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- oryginat ksigzki obmiarow

- wyniki pomiardw, przegladow oraz sprawdzen

- inne niezbedne dokumenty wymagane przepisami prawa ( atesty, certyfikacje, itp. )

W przypadku gdy komisja uzna, iz dokumenty odbiorowe nie sa kompletne, komisja w porozumieniu z
Wykonawca okre$li nowy termin odbioru koncowego.

9.6 Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega¢ bedzie na ocenie rob6t zwigzanych z usunigciem ewentualnych wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny nalezy
dokona¢ na podstawie oceny wizualne;.

10. Podstawa platnosci

10.1 Ustalenia ogodlne

Podstawa platnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie zadania. W przypadku okreslenia wartosci
prac poprzez ceng jednostkowa, skalkulowang przez Wykonawce za jednostkg obmiarowa, podstawg rozliczenia
jest ksiazka obmiaréw prowadzona przez Wykonawce i zatwierdzona przez inspektora nadzoru.

W przypadku robdt wycenianych ryczattowo, podstawa platnosci jest warto$¢ podana przez Wykonawcg w
ofercie.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce si¢ na wykonanie zadania zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robot oraz przepisami prawnymi i PN.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z kosztami towarzyszacymi

- wartoé¢ wbudowanych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, transportu na

teren budowy

- warto§¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszgcymi

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

10.2 Warunki umowy i wymagania specyfikacji

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie, a wynikajace z dostosowania sig do wymogow umowy i specyfikacji
technicznej musza by¢ ujete w cenie oferty przedstawionej Zamawiajgcemu przez Wykonawce na etapie
udzielania zamowienia.

11. Normy oraz przepisy prawne dotyczace wykonania i odbioru robét wehodzaeych w skiad
przedmiotowego zaméwienia

Wykonawcg catego zadania obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne ( Polskie Normy, warunki
techniczne wykonania i odbioru robot, Ustawy i Rozporzadzenia ) dotyczace wykonania poszczegblnych
rodzajéw prac wchodzacych w zakres przed I miotu zamdwienia.



