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              Gorzów Wlkp., dnia 25.04.2025 r.  

 

 

Zamawiający:  

Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Gorzowie Wlkp., przy ul. Kostrzyńskiej 46.  

 

Dotyczy:  
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa nowych, 

niskopodłogowych tramwajów dwukierunkowych do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie 

Wielkopolskim sp. z o.o. wraz z prawem opcji. Oznaczenie postępowania: 899/2025/007. 

 

Strona internetowa prowadzonego postępowania:  

https://platformazakupowa.pl/pn/mzk_gorzow 

 

 

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANY SWZ 

 

Zamawiający, Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim sp. z o.o. z siedzibą w 

Gorzowie Wlkp., działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 oraz art. 137 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (zwanej dalej ustawą Pzp), przedstawia poniżej treść wniosków wraz z wyjaśnieniami oraz 

zmianami wprowadzonymi do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ): 

 

Pytanie nr 1:  

SWZ – pkt 6, ppkt 1.  

Czy Zamawiający może określić przewidywany termin podpisania umowy bądź otrzymania decyzji o 

przyznaniu środków na finansowania zamówienia, o czym jest mowa we wskazanym punkcie SWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że przewidywany termin podpisania umowy o dofinansowanie to miesiąc 

czerwiec 2025 roku.  

 

Pytanie nr 2:  

SWZ; pkt 6, ppkt 1 i 2.  

W związku z brakiem precyzyjnej informacji o terminie rozpoczęcia realizacji zamówienia oraz długim 

czasem dostaw wielu części i podzespołów tramwajowych, w tym kluczowych komponentów takich jak 

układ napędowy oraz system hamulcowy zwracamy się z prośbą o wydłużenie wskazanego terminu 

realizacji zamówienia z 24 miesięcy do 36 miesięcy. Zaproponowany termin pozwoli na rzetelne 

wykonanie zamówienia, a Wykonawcy nie będą musieli uwzględniać w ofercie ryzyka otrzymania 

potencjalnych kar za przekroczenie terminu realizacji, który obecnie jest wskazany. 

Odpowiedź i zmiana SWZ:  

Zamawiający informuje, że w części uwzględnia wniosek Wykonawcy i wydłuża termin realizacji 

zamówienia dla zakresu podstawowego oraz zamówienia objętego prawem opcji do 30 miesięcy.  

Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 137 ustawy Pzp dokonuje zmiany SWZ w 

następującym zakresie:  

- pkt 6.1. SWZ otrzymuje brzmienie: 

„1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całego przedmiotu zamówienia w ramach 

zamówienia podstawowego w terminie do 30 miesięcy, licząc od dnia złożenia przez Zamawiającego 

oświadczenia potwierdzającego podpisanie umowy z instytucją pośredniczącą bądź po otrzymaniu 

decyzji od instytucji zarządzającej/instytucji pośredniczącej o przyznaniu środków finansowych z Unii 

Europejskiej na realizację projektu pn. „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie 

https://platformazakupowa.pl/pn/mzk_gorzow
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Wlkp. - tabor tramwajowy i infrastruktura techniczna - etap II" w ramach Programu Fundusze 

Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Działanie FENX.03.01 Transport Miejski 

bądź po otrzymaniu informacji o zaakceptowaniu wniosku o dofinansowanie projektu i przystąpieniu 

instytucji pośredniczącej do przygotowywania umowy z Beneficjentem o dofinansowanie projektu.” 

- pkt 6.2. SWZ otrzymuje brzmienie:  

„2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia w ramach zamówienia objętego prawem opcji 

wynosi 30 miesięcy, licząc od dnia złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z prawa 

opcji.” 

Zamawiający informuje, że z uwagi na wprowadzone powyżej zmiany SWZ, działając na podstawie art. 

137 ustawy Pzp, dokonuje zmiany Wzoru Umowy stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ w następującym 

zakresie: 

- § 3 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie:  

„Realizacja zamówienia rozpocznie się po złożeniu oświadczenia przez Zamawiającego do Wykonawcy 

potwierdzającego podpisanie umowy z instytucją pośredniczącą bądź po otrzymaniu decyzji od 

instytucji zarządzającej/instytucji pośredniczącej o przyznaniu środków finansowych z Unii 

Europejskiej na realizację projektu pn. „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie 

Wlkp. - tabor tramwajowy i infrastruktura techniczna - etap II" w ramach Programu Fundusze 

Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Działanie FENX.03.01 Transport Miejski 

bądź po otrzymaniu informacji o zaakceptowaniu wniosku o dofinansowanie projektu i przystąpieniu 

instytucji pośredniczącej do przygotowywania umowy z Beneficjentem o dofinansowanie projektu. 

Termin realizacji zamówienia nastąpi w okresie 30 miesięcy od złożenia powyższego oświadczenia. 

Oświadczenie musi być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.”  

- § 6 ust. 1 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie:  

„1. Dostawa pierwszego tramwaju, dostosowanego do nauki jazdy, nastąpi nie później niż w 

terminie 29 miesięcy od złożenia oświadczenia przez Zamawiającego do Wykonawcy potwierdzającego 

podpisanie umowy z instytucją pośredniczącą bądź po otrzymaniu decyzji od instytucji 

zarządzającej/instytucji pośredniczącej o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu pn. 

„System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - tabor tramwajowy i infrastruktura 

techniczna - etap II" w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 

2021-2027 Działanie FENX.03.01 Transport Miejski bądź po otrzymaniu informacji o zaakceptowaniu 

wniosku o dofinansowanie projektu i przystąpieniu instytucji pośredniczącej do przygotowywania 

umowy z Beneficjentem o dofinansowanie projektu. Dostarczony tramwaj musi należeć do typu 

tramwaju, który uzyskał świadectwo homologacji i Wykonawca potwierdzi ten fakt dokumentami, o 

których mowa w  § 12 ust. 20 pkt 1 i ust. 21 pkt 2 lit. a.” 

- § 6 ust. 2 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie:  

„2. Dostawa specjalistycznego wyposażenia obsługowego, o którym mowa w pkt 3.1.1. załącznika 

nr 1 do umowy oraz pakietu eksploatacyjno-naprawczego, o którym mowa w pkt 3.1.2. załącznika nr 1 

do umowy nastąpi nie później niż w terminie 30 miesięcy od złożenia oświadczenia przez 

Zamawiającego do Wykonawcy potwierdzającego podpisanie umowy z instytucją pośredniczącą bądź 

po otrzymaniu decyzji od instytucji zarządzającej/instytucji pośredniczącej o przyznaniu środków 

finansowych na realizację projektu pn. „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie 

Wlkp. - tabor tramwajowy i infrastruktura techniczna - etap II" w ramach Programu Fundusze 

Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Działanie FENX.03.01 Transport Miejski 

bądź po otrzymaniu informacji o zaakceptowaniu wniosku o dofinansowanie projektu i przystąpieniu 

instytucji pośredniczącej do przygotowywania umowy z Beneficjentem o dofinansowanie projektu.” 

- § 6 ust. 3 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie:  

„3. Dostawa  następnych poszczególnych tramwajów nastąpi zgodnie z poniższym harmonogramem 

dostaw:  
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Lp. Termin dostawy Ilość tramwajów 

1 

29 miesięcy od złożenia oświadczenia przez Zamawiającego do 

Wykonawcy potwierdzającego podpisanie umowy z instytucją 

pośredniczącą bądź po otrzymaniu decyzji od instytucji 

zarządzającej/instytucji pośredniczącej o przyznaniu środków 

finansowych na realizację projektu pn. „System zrównoważonego 

transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - tabor tramwajowy i 

infrastruktura techniczna - etap II" w ramach Programu Fundusze 

Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 

Działanie FENX.03.01 Transport Miejski bądź po otrzymaniu 

informacji o zaakceptowaniu wniosku o dofinansowanie projektu i 

przystąpieniu instytucji pośredniczącej do przygotowywania umowy 

z Beneficjentem o dofinansowanie projektu. 

3 

2 

30 miesięcy od złożenia oświadczenia przez Zamawiającego do 

Wykonawcy potwierdzającego podpisanie umowy z instytucją 

pośredniczącą bądź po otrzymaniu decyzji od instytucji 

zarządzającej/instytucji pośredniczącej o przyznaniu środków 

finansowych na realizację projektu pn. „System zrównoważonego 

transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - tabor tramwajowy i 

infrastruktura techniczna - etap II" w ramach Programu Fundusze 

Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 

Działanie FENX.03.01 Transport Miejski bądź po otrzymaniu 

informacji o zaakceptowaniu wniosku o dofinansowanie projektu i 

przystąpieniu instytucji pośredniczącej do przygotowywania umowy 

z Beneficjentem o dofinansowanie projektu. 

3 

 

Realizacja całości zamówienia nastąpi nie później niż w terminie 30 miesięcy od złożenia oświadczenia 

przez Zamawiającego do Wykonawcy potwierdzającego podpisanie umowy z instytucją pośredniczącą 

bądź po otrzymaniu decyzji od instytucji zarządzającej/instytucji pośredniczącej o przyznaniu środków 

finansowych z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „System zrównoważonego transportu 

miejskiego w Gorzowie Wlkp. - tabor tramwajowy i infrastruktura techniczna - etap II" w ramach 

Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Działanie 

FENX.03.01 Transport Miejski bądź po otrzymaniu informacji o zaakceptowaniu wniosku o 

dofinansowanie projektu i przystąpieniu instytucji pośredniczącej do przygotowywania umowy z 

Beneficjentem o dofinansowanie projektu.” 

- § 6 ust. 5 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie:  

„5. Zmiany szczegółowego harmonogramu dostaw tramwajów na wniosek którejkolwiek ze Stron 

wymagają pisemnej zgody drugiej Strony i nie wymagają aneksu do umowy. Zmiana szczegółowego 

harmonogramu dostaw nie może mieć wpływu na końcowy termin realizacji całości przedmiotu 

zamówienia. Realizacja zamówienia nie nastąpi później niż terminie 30 miesięcy od złożenia 

oświadczenia przez Zamawiającego do Wykonawcy potwierdzającego podpisanie umowy z instytucją 

pośredniczącą bądź po otrzymaniu decyzji od instytucji zarządzającej/instytucji pośredniczącej o 

przyznaniu środków finansowych na realizację projektu pn. „System zrównoważonego transportu 

miejskiego w Gorzowie Wlkp. - tabor tramwajowy i infrastruktura techniczna - etap II" w ramach 

Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Działanie 

FENX.03.01 Transport Miejski bądź po otrzymaniu informacji o zaakceptowaniu wniosku o 

dofinansowanie projektu i przystąpieniu instytucji pośredniczącej do przygotowywania umowy z 

Beneficjentem o dofinansowanie projektu.” 

- § 17 ust. 3 pkt 3 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie:  
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„3) Pierwsze żądanie waloryzacji ceny dostaw wskazanej w § 2 ust. 8 dla zamówienia opcjonalnego 

może zostać złożone nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Wykonawcę oświadczenia o skorzystaniu 

przez Zamawiającego z prawa opcji pod warunkiem, że oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji 

zostało złożone po upływie co najmniej 30 miesięcy od zawarcia umowy i nie wprowadzono wcześniej 

waloryzacji ceny dla zamówienia podstawowego. Drugie i ostatnie żądanie waloryzacji ceny dla 

zamówienia opcjonalnego może zostać złożone nie wcześniej niż po upływie 180 dni od złożenia 

oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji i nie wcześniej niż po upływie 180 dni od poprzedniej 

waloryzacji dokonanej ze skutkiem dla przedmiotowej ceny.” 

 

Pytanie nr 3:  

SWZ, pkt 8, ppkt 8.1, pkt 4.  

Zwracamy się z prośbą o zmianę warunku udziału w postepowaniu przetargowym na jeden z poniższych 

(zmiany zaznaczone na czerwono): 

Opcja nr 1: 

(…) w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę obejmującą co najmniej 3 fabrycznie 

nowe, z niską podłogą o udziale min. 85% (niska podłoga w rozumieniu tego wymagania to taka, która 

w części pasażerskiej przeznaczonej dla pasażerów stojących (po wyłączeniu kabin motorniczego) jest 

płaska lub zmienia łagodnie i bezstopniowo swoją wysokość, przy czym zmiany wysokości podłogi 

części pasażerskiej mogą być zrealizowane poprzez zastosowanie pochylni z zachowaniem 

maksymalnego nachylenia 8%) tramwaje wieloczłonowe, (…). 

Opcja nr 2: 

(…) w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę obejmującą co najmniej 3 fabrycznie 

nowe, niskopodłogowe (niska podłoga w rozumieniu tego wymagania to taka, która w części 

pasażerskiej przeznaczonej dla pasażerów stojących (po wyłączeniu kabin motorniczego) jest płaska lub 

zmienia łagodnie i bezstopniowo swoją wysokość, przy czym zmiany wysokości podłogi części 

pasażerskiej mogą być zrealizowane poprzez zastosowanie pochylni z zachowaniem maksymalnego 

nachylenia 15%) tramwaje wieloczłonowe, (…). 

Powyższa zmiana rozszerzy krąg potencjalnych Wykonawców co może pozytywnie przełożyć się na 

cenę otrzymanej oferty. Ponadto zaproponowana zmiana nadal zapewnia Zamawiającemu otrzymanie 

ofert tylko od Wykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji przedmiotu 

zamówienia. Obecny zapis eliminuje z udziału w przetargu Wykonawców, który mogą posiadać 

ogromne doświadczenie w projektowaniu i produkcji tramwajów również tramwajów całkowicie 

niskopodłogowych. Finalne rozwiązania techniczne, również te dotyczące ilości niskiej podłogi w 

przedziale pasażerskim, zastosowanych pochylni, wysokości podłogi w strefie drzwiowej czy nad 

wózkowej były wynikiem spełnienia wymagań opisu przedmiotu zamówienia. W związku z tym brak 

spełnienia obecnego warunku Zamawiającego nie wynika z faktu braku wiedzy, możliwości 

projektowych, technicznych czy wykonawczych Wykonawcy tylko jest efektem realizacji dostaw 

tramwajów zbudowanych zgodnie z wymaganiami innych Zamawiających. 

Odpowiedź i zmiana SWZ:  

Zamawiający informuje, że uwzględnia wniosek Wykonawcy.  

Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 137 ustawy Pzp dokonuje zmiany pkt 8.1. ppkt 

4 SWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„4) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę 

obejmującą co najmniej 3 fabrycznie nowe, z niską podłogą o udziale min. 85% (niska podłoga w 

rozumieniu tego wymagania to taka, która w części pasażerskiej przeznaczonej dla pasażerów stojących  

(po wyłączeniu kabin motorniczego) jest płaska lub zmienia łagodnie i bezstopniowo swoją wysokość, 

przy czym zmiany wysokości podłogi części pasażerskiej mogą być zrealizowane poprzez zastosowanie 

pochylni z zachowaniem maksymalnego nachylenia 8%) tramwaje wieloczłonowe, które uzyskały 
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dopuszczenie do eksploatacji (homologację) w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, 

państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, 

wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE. Zamawiający uzna 

warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że we wskazanym okresie wykonał należycie dostawę 

co najmniej 3 fabrycznie nowych, tramwajów wieloczłonowych z niską podłogą o udziale min. 85% w 

ramach zakończonych w tym okresie umów lub w ramach trwającej umowy, obejmującej dostawę 

większej liczby tramwajów.” 

 

Powyższe wyjaśnienia oraz zmiany SWZ stanowią integralną część SWZ i są obowiązujące.  

Zamawiający informuje, że powyższe zmiany wymagały zmiany ogłoszenia o zamówieniu.  

Zamawiający informuje, że ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało opublikowane na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania.  

Zamawiający publikuje na stronie internetowej postępowania również zmodyfikowany SWZ 

oraz zmodyfikowany załącznik nr 1 do SWZ – Wzór Umowy.  
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