
Planowany rozmiar prac

Pakiet: Pakiet nr 2

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 433,00

Cięcia zupełne - rębne (rębnie I)

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 16 681,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 3 531,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 3 403,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 983,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

6  20 WPOD-N Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) HA 55,89
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

7  39 ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z
glebą HA 56,40

8  49 OPR-OCHRO Chemiczna ochrona roślin opryskiwaczem ręcznym HA 29,99

9  55 WYK-PASR Zdarcie pokrywy na pasach - prace ręczne KMTR 4,50

10  59 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 2,60

11  65 PRZ-PAS Przekopanie gleby na pasach w miejscu sadzenia KMTR 2,70

12  66 PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 2,60

13  73 WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni pow. 0,50 ha KMTR 45,80

14  74 WYK-PA5CZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na pow. do 0,50 ha KMTR 5,80

15  78 WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na powierzchni pow. 0,5 ha KMTR 244,34

16  79 WYK-P5GCP Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na pow. do 0,5 ha KMTR 49,94

17 100 KOP-ROW Wykopy ziemne o różnych przekrojach M3 92,00

18 101 SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 5,16

19 102 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 84,39

20 105 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 158,47

21 110 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 248,02

22 122 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności I i II HA 20,00

23 123 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 62,00

24 124 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności V i VI HA 27,00

25 127 CW-W Czyszczenia wczesne HA 63,94

26 131 CP-W Czyszczenia późne HA 65,21

27 132 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 12,53

28 142 GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką HM 79,00

29 144 GRODZ-SRN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową HM 26,20
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

30 147 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 32,69

31 148 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 770,00

32 150 DRZ-ZGRYZ Wykładanie drzew zgryzowych SZT 500,00

33 152 KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 40,00

34 153 KOR-NISZ Niszczenie kory po korowaniu pułapek M3 40,00

35 159 SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 16,00

36 165 SMAR-PBIO Smarowanie pni biopreparatem HA 2,47

37 167 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 40,00

38 169 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 411,00

39 172 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych HA 55,00

40 338 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z gospodarczych drzewostanów nasiennych sosnowych KG 550,00

41 339 N-ZSGDNŚW Zbiór szyszek z gospodarczych drzewostanów nasiennych świerkowych KG 100,00

42 370 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 1 138,00

43 371 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 625,00

44 373 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 385,00

45 374 GODZ RU23 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 426,00

46 375 GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej H 24,00

47 380 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 687,00

48 381 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 26,00
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