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10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY  

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
1.1.1. Specyfikacja  Techniczna   -  Wymagania  Ogólne  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych  dla  poszczególnych  wymagań  technicznych

dotyczących  wykonania  i  odbioru  Robót,  które  zostaną  wykonane  podczas   BUDOWA  PUBLICZNY
BUDYNEK OŚWIATY- ŻŁOBEK WITKOWO  W REJONIE UL. SPOKOJNEJ

1.1.2. Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu
Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych ST  
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
1.3.1. Roboty konstrukcyjne.
1.3.2. Izolacje, pokrycie dachu  
1.3.3. Przyłącza wod-kan, instalacje wod-kan.
1.3.4. Instalacja grzewcza.
1.3.5. Instalacje elektryczne i sieci strukturalne.
1.3.6. Roboty wykończeniowe.
1.3.7. Roboty elewacyjne.
1.3.8. Układ komunikacyjny.

1.4. Określenia podstawowe  
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.4.1. Dziennik Budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku
wykonywania  robót,  rejestrowania  dokonywanych  odbiorów  robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy
Inżynierem, Wykonawcą i projektantem.
1.4.2. Inżynier  – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w
sprawach realizacji Kontraktu.
1.4.4. Książka Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,  służący do wpisywania przez Wykonawcę
obmiaru  dokonywanych  Robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ew.  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  Książce  Obmiarów  podlegają
potwierdzeniu przez Inżyniera.
1.4.5. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inżyniera.
1.4.6. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.7. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
1.4.8.  Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji  Projektowej,  która wskazuje  lokalizację,  charakterystykę  i  wymiary
obiektu będącego przedmiotem Robót.
1.4.9. Ślepy Kosztorys (Przedmiar robót) - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania.
1.4.10. Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako
tworzące część terenu budowy.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy
budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  kontraktowych  przekaże  Wykonawcy  Teren  Budowy  wraz  ze  wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,  dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji  projektowej i dwa
komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

Wykonawca otrzyma od Inżyniera po przyznaniu kontraktu 2 egzemplarze projektów  budowlanych na Roboty  objęte Kontraktem.
Projekt zagospodarowania działki,
Projekt układu komunikacji,
Projekt architektoniczno-budowlany,
Projekt przyłączy wod.-kan.,
Projekt instalacji wod.-kan.,
Projekt instalacji c.o. ,
Projekt instalacji elektrycznych wewnętrznych,
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót.

Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę:
Wykonawca  we  własnym zakresie  opracuje  projekty  wielobranżowe   powykonawcze,  geodezyjną  dokumentację  powykonawczą
obiektu w ilości uzgodnionej z Inżynierem.

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja  Projektowa,  ST i wszystkie  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy przez Inżyniera  stanowią  część  umowy,  a
wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach
ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieżności wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą
jakość elementu budowli,  to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
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Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, projekt zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy z.
uwzględnieniem sąsiednich posesji. Projekt zabezpieczenia powinien zawierać szczegółowe opisy obecnego stanu sąsiednich posesji (potwierdzone
przez właścicieli), na które może oddziaływać transport budowlany Wykonawcy, proponowane przez Wykonawcę środki odnowne dla tych posesji
lub zakres robót naprawczych do wykonania przez Wykonawcę po zakończeniu Robót.
Fakt  przystąpienia  do  Robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach
określonych  przez  Inżyniera,  tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona  przez  Inżyniera.  Tablice  informacyjne  będą
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.  Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w okresie  trwania  realizacji  kontraktu  aż  do  zakończenia  i  odbioru
ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia,
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony
z Inżynierem.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji  robót,  Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na
terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie  utrzymywać,  wymagany  na  podstawie
odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach  oraz  w maszynach  i  pojazdach.  Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w sposób  zgodny  z odpowiednimi  przepisami  i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały,  które  w sposób trwały są szkodliwe dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone do użycia.  Nie dopuszcza  się  użycia  materiałów
wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym od  dopuszczalnego,  określonego  odpowiednimi  przepisami.  Wszelkie
materiały odpadowe użyte do Robót będą miały aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste)
mogą być  użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych  wbudowania. Jeżeli  wymagają tego odpowiednie  przepisy
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca
użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które
mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne
o zamiarze rozpoczęcia Robót.  O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji  Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i
zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Wykonawca  będzie  realizować  roboty  w  sposób  powodujący  minimalne  niedogodności  dla  mieszkańców  okolicznych  budynków.
Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  uszkodzenia  zabudowy  mieszkaniowej  w sąsiedztwie  budowy,  spowodowane  jego  działalnością.
Wykonawca przed rozpoczęciem Robót w strefach pracy ciężkiego sprzętu jest zobowiązany do sporządzenia inwentaryzacji i oceny stanu
technicznego istniejących budynków, dla uniknięcia ewentualnych roszczeń zainteresowanych stron. Koszt wykonania w/w opracowań
powinien  być  ujęty  w cenie  za organizację  Placu  Budowy.  Wszelkie  koszty  uszkodzenia  budynków w trakcie  prowadzonych  Robót
budowlanych ponosi Wykonawca.
Inżynier  będzie  na  bieżąco  informowany  o  wszystkich  umowach  zawartych  pomiędzy  Wykonawcą  a  właścicielami  nieruchomości  i
dotyczących  korzystania  z  własności  i  dróg  wewnętrznych.  Jednakże,  ani  Inżynier  ani  Zamawiający  nie  będzie  ingerował  w takie
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca  będzie  stosować  się  do  ustawowych  ograniczeń  nacisków  osi  na  drogach  publicznych  przy  transporcie  materiałów  i
wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera. Inżynier może polecić,
aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W szczególności
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa
publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są
uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty
wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Inżyniera. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno być prowadzone w taki sposób, aby zagospodarowanie terenu oraz budynek lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez
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cały czas, do momentu odbioru  ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowień, podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca  będzie  przestrzegać praw patentowych  i  będzie  w pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych
odnośnie  znaków  firmowych,  nazw  lub  innych  chronionych  praw  w odniesieniu  do  sprzętu,  materiałów  lub  urządzeń  użytych  lub
związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i
inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inżyniera.

1.5.13. Równoważność norm i przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary
oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i
przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą
się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom
wykonania  niż  powołane  normy  lub  przepisy,  pod  warunkiem ich  sprawdzenia  i  pisemnego  zatwierdzenia  przez  Inżyniera.  Różnice
pomiędzy  powołanymi  normami  a ich  proponowanymi  zamiennikami  muszą  być  dokładnie  opisane  przez Wykonawcę i  przedłożone
Inżynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym
odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera i postępować
zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier po
uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę
kontraktową.

1.5.15. Czasowe zajęcie terenu poza liniami rozgraniczającymi
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  poniesienia  kosztów  czasowego  zajęcia  terenu  dla  celów  wykonania  Robót  poza  liniami
rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i opłatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu
oraz do przywrócenia do stanu pierwotnego.

2. MATERIAŁY  
2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej  na trzy tygodnie  przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót,  Wykonawca
przedstawi  Inżynierowi  do  zatwierdzenia  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub
wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów do zatwierdzenia przez
Inżyniera. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy i złożone w miejscu wskazanym przez
Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych
materiałów zostanie  odpowiednio  przewartościowany (skorygowany)  przez Inżyniera.  Każdy rodzaj  Robót,  w którym znajdują  się  nie
zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nieprzyjęciem,  usunięciem  i
niezapłaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli
będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być
później zmieniany bez zgody Inżyniera.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca  zapewni  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one  użyte  do  Robót,  były  zabezpieczone  przed
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania
materiałów  będą  zlokalizowane  w obrębie  Terenu  Budowy  w miejscach  uzgodnionych  z  Inżynierem lub  poza  Terenem Budowy  w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera.

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów  
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z
wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę
do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni muszą być spełnione następujące warunki:

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b)  Inżynier  będzie  miał  wolny  dostęp,  w  dowolnym  czasie,  do  tych  części  wytwórni,  gdzie  odbywa  się  produkcja  materiałów
przeznaczonych do realizacji robót,
c)  Jeżeli  produkcja  odbywa  się  w  miejscu  nie  należącym  do  Wykonawcy,  Wykonawca  uzyska  dla  Inżyniera  zezwolenie  dla
przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.

3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych
Robót.  Sprzęt  używany do  Robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy i  powinien  odpowiadać  pod  względem typów i  ilości
wskazaniom  zawartym  w  ST,  lub  projekcie  organizacji  Robót,  zaakceptowanym  przez  Inżyniera;  w  przypadku  braku  ustaleń  w
wymienionych wyżej dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu powinny
gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami  określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.
Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera,
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nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  umowy,  zostaną  przez  Inżyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych
Robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba  środków transportu będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do
dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca zobowiązany jest  do budowy stanowisk służących do mycia  kół  pojazdów budowy przed wjazdem na drogi  publiczne  i
dojazdowe wokół Placu Budowy. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń nawierzchni dróg publicznych Wykonawca ponosi wszelkie
koszty czyszczenia jezdni.

5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  warunkami  umowy  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i
wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji Robót opracowanym przez
Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za dokładne wytyczenie  w planie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów Robót  zgodnie  z
wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Błędy popełnione przez
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę, na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże
się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera.
Sprawdzenie  wytyczenia  Robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inżyniera  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  odpowiedzialności  za  ich
dokładność.
Decyzje  Inżyniera  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  Robót  będą  oparte  na  wymaganiach  określonych  w
dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni
wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości,
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera pod groźbą zatrzymania Robót.
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Program zapewnienia jakości  

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia
jakości Wykonawca powinien określić zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót
gwarantujący wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

a) część ogólną opisującą:
-organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
-sposób zapewnienie bhp.,
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,
-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,
-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca

zamierza zlecić prowadzenie badań),
-sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania
tych informacji Inżynierowi;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do
sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
-rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
-sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
-sposób  i procedurę pomiarów i badań (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.)

prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,
-sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót  
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest
odpowiedzialny  za pełną  kontrolę  Robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca zapewni  odpowiedni  system kontroli,  włączając  personel,
laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badań  materiałów  oraz  Robót.  Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich
wykonywania  jest  zadowalający.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  Robót  z  częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  Roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w Dokumentacji  Projektowej  i  ST.  Minimalne
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam
określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy
Inżynierowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inżynier  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych,  w  celu  ich  inspekcji.  Inżynier  będzie  przekazywać
Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki
badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie próbek  
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną
możliwość  udziału  w pobieraniu  próbek.  Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.
Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w przypadku  stwierdzenia  usterek;  w przeciwnym przypadku  koszty  te
pokrywa Zamawiający.

6.4. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem
do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

6.5. Raporty z badań  
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inżynierowi  kopie  raportów z  wynikami  badań  jak  najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w terminie
określonym  w  programie  zapewnienia  jakości.  Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inżynierowi  na  formularzach  według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera  
Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a
Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. Inżynier, dokonując weryfikacji systemu kontroli Robót
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań
kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier oprze się
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. Może również zlecić, sam lub
poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje   
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodnośćć z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.
2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

-Polską Normą,
-lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną
w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót  będzie posiadać te
dokumenty,  określające  w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  w/w  dokumenty  wydane  przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy  
(1) Dziennik Budowy
Dziennik  Budowy  jest  wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  i  Wykonawcę  w okresie  od  przekazania
Wykonawcy  Terenu  Budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy  zgodnie  z
obowiązującymi  przepisami  spoczywa  na  Wykonawcy.  Zapisy  w Dzienniku  Budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy
będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem osoby,  która  dokonała  zapisu,  z  podaniem jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem
Wykonawcy i Inżyniera.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

-datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
-datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
-datę uzgodnienia przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
-przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
-uwagi i polecenia Inżyniera,
-daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
-zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  i ostatecznych odbiorów Robót,

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym
w związku z warunkami klimatycznymi,
-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
-dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót,
-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
-inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  Dziennika  Budowy będą  przedłożone  Inżynierowi  do  ustosunkowania  się.
Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis
projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do
wydawania poleceń Wykonawcy Robót.
(2) Książka Obmiarów 
Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych
Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów .

(3) Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki  laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią
załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.
(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące dokumenty:

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru Robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy będą przechowywane na Terenie  Budowy w miejscu odpowiednio  zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z
dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą
zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych
w Kosztorysie. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych Robót
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt
pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania Robót.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w
Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza
się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami  umieszczonymi  na  karcie  Książki
Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki Obmiarów, którego wzór
zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu / Świadectwu Przejęcia,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu / Świadectwu Wykonania.

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie
realizacji  ulegną zakryciu.  Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w czasie  umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części Robót
do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie,  nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia  o tym fakcie
Inżyniera. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

8.4. Odbiór   ostateczny   Robót/Świadectwo Przejęcia      
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór  ostateczny  polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite
zakończenie  Robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem do  Dziennika  Budowy z
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach
Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia  Robót  i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca
Roboty  dokona  ich oceny jakościowej  na podstawie  przedłożonych  dokumentów, wyników badań i  pomiarów, ocenie  wizualnej  oraz
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń
przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne
obiektu  i  bezpieczeństwo,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną wartość  wykonywanych  Robót  w stosunku  do wymagań
przyjętych w Dokumentach Umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli  została sporządzona w trakcie realizacji
umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
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4. Dzienniki Budowy i Książki Obmiarów (oryginały).
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew.
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,
wykonanych 

zgodnie z ST.
8. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu.
9. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku,  gdy  wg komisji,  Roboty  pod  względem przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do odbioru  ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru  ostatecznego Robót.  Wszystkie zarządzone przez komisję
Roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  Robót
poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór   pogwarancyjny / Świadectwo Wykonania  
Odbiór  pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze  ostatecznym i
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny Robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia Ogólne

Podstawą płatności – zgodnie z umową
9.2 Warunki Umowy i Wymagania Ogólne 

Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  Warunków Kontraktu  i  Wymagań  Ogólnych  zawartych  w ST obejmuje  wszystkie  warunki
określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY  
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej 
(Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej 
specyfikacji technicznych wyliczenia i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
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Specyfikacja Techniczna ST 01
Dla BUDOWA 

BUDOWA PUBLICZNY BUDYNEK OŚWIATY- ŻŁOBEK WITKOWO  W REJONIE
UL. SPOKOJNEJ

Roboty konstrukcyjne

1.       Wstęp  
1.1.  Przedmiotem   niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót konstrukcyjnych w  związku z 

budową BUDOWA PUBLICZNY BUDYNEK OŚWIATY- ŻŁOBEK WITKOWO  W REJONIE UL. 
SPOKOJNEJ

1.2.  Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest opracowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu robót konstrukcyjnych BUDOWA 
PUBLICZNY BUDYNEK OŚWIATY- ŻŁOBEK WITKOWO  W REJONIE UL. SPOKOJNEJ
  i obejmują:
konstrukcję , stropy  , stropy żelbetowe gęśtożebrowe, wylewane na mokro, ściany nadziemia z cegły gazobeton  na poziomach 1 
kondygnacji , ściany fundamentowe z bloczków betonowych, , fundamenty żelbetowe w postaci ław fundamentowych i stóp 
fundamentowych z betonu B-25. 

1.4.  Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i Aprobatami Technicznymi ITB.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową oraz  zaleceniami 
Kierownika Projektu i Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  „Wymagania ogólne”

2.       Materiały  
Przy realizacji budynków mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane 
przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Kierownika Projektu lub Inwestora.
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są:

2.1. Konstrukcja dachu    - kod CPV  45422000-1
Projektuje się dach o żelbetowej -płyty gęstożebrowe teriva  opartych na ścianach podłużnych  i rozstawie średnio co 60cm

Warunki dostawy
Pochodzenie stropu i jego jakość określona atestem musi być zatwierdzona przez Kierownika Projektu.

Transport i składowanie
-       Przewóz  powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu w warunkach
        zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem i uszkodzeniami. 
-       Inne warunki transportu i składowania odpowiadać muszą postanowieniom normy 

Kontrola jakości
Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości dostarczonego stropu pod względem wymagań konstrukcyjnych 
właściwości mechanicznych (cechy wytrzymałościowe), 
-       dokumentów producenta dotyczących kontroli jakości wg norm
-       dodatkowych badań laboratoryjnych wg norm wykonanych na
         koszt Wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru
         wątpliwości co do jakości,

2.2. Stropy i wieńce - kod CPV  45262410-8
Stropy, wieńce i balkony projektuje się jako żelbetowe.  
Płyty stropowe teriva . Uzupełnienia monolityczne z betonu B-25.

Warunki dostawy
Beton towarowy powinien być dostarczany z wytwórni zapewniającej odpowiednią jakość produktu. Pochodzenie płyt i jego jakość 
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określona atestem musi być zatwierdzona przez Kierownika Projektu.

Transport i składowanie
-       Przewóz płyt powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu. 
-       Inne warunki transportu i składowania odpowiadać muszą postanowieniom norm

Kontrola jakości
Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości dostarczonego przez producenta płyt i jego zgodności 
z wymaganiami ST na podstawie:
- dokumentów producenta dotyczących kontroli jakości wg norm
- dokumentów przewozowych,
- oględzin makroskopowych płyt dostarczonych na miejsce przeznaczenia 
- dodatkowych badań laboratoryjnych wg norm wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez Kierownika Projektu

lub Inspektora Nadzoru wątpliwości co do jakości cementu,
Płyty powinny spełniać warunki wytrzymałościowe związane z transportem oraz ograniczeniami montażowymi wykonawcy robót. 
Beton
Beton w stropach, wieńcach i balkonach projektowany jest w klasie B25.

Warunki dostawy
Beton towarowy powinien być dostarczany z wytwórni zapewniającej odpowiednią jakość produktu. Pochodzenie betonu i jego jakość 
określona atestem musi być zatwierdzona przez Kierownika Projektu.

Transport i składowanie
-       Beton przewidziany jest do wbudowania bezpośrednio ze środków transportowych.    
-       Inne warunki transportu i składowania odpowiadać muszą postanowieniom norm

Kontrola jakości
Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości dostarczonego przez producenta betonu i jego zgodności 
z wymaganiami ST na podstawie:
- dokumentów producenta dotyczących kontroli jakości wg norm
- dokumentów przewozowych,
- oględzin makroskopowych betonu dostarczonego na miejsce przeznaczenia, 
- dodatkowych badań laboratoryjnych wg norm wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez Kierownika Projektu

lub Inspektora Nadzoru wątpliwości co do jakości betonu.
Pręty zbrojeniowe
Pręty zbrojeniowe projektowane są w klasie A-III i A-0.

Warunki dostawy
Pręty zbrojeniowe powinny być dostarczane ze składnic zapewniających odpowiednią jakość produktu. Pochodzenie prętów 
zbrojeniowych i jego jakość określona atestem musi być zatwierdzona przez Kierownika Projektu.

Transport i składowanie
-       Przewóz prętów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu w warunkach 
        zabezpieczających go przed uszkodzeniami. 
-       Inne warunki transportu i składowania odpowiadać muszą postanowieniom norm

Kontrola jakości
Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości dostarczonego zbrojenia pod względem wymagań konstrukcyjnych w szczególności :
właściwości mechanicznych (cechy wytrzymałościowe), 
uszkodzeń i wad (zanieczyszczenia i korozja),
oraz jego zgodności z wymaganiami ST na podstawie:
- dokumentów producenta dotyczących kontroli jakości wg norm
- oględzin makroskopowych prętów dostarczonych na miejsce przeznaczenia, 
- dodatkowych badań laboratoryjnych wg norm wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez Kierownika Projektu

lub Inspektora Nadzoru wątpliwości co do jakości prętów.
-       dokumentów producenta dotyczących kontroli jakości wg norm

2,3Ściany - kod CPV  45262620-3
Bloczki i cegły
Na poziomie kondygnacji 1 projektuje się ściany z cegły gazobeton.  Część podziemną z bloczków betonowych. 
Ściany zewnętrzne i wewnętrzne  z cegły gazobeton

Warunki dostawy
Dostawa bloczków i cegieł powinna być zapewniona w paletach. 
Pochodzenie materiałów i jego jakość określona atestem musi być zatwierdzona przez Kierownika Projektu.

Transport i składowanie
- Przewóz pustaków i cegieł powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu 
       w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. Palety składowane mogą być bezpośrednio 
       na placu przyobiektowym na wyrównanym podłożu i podkładkach zabezpieczających przed zawilgoceniem. 
- Inne warunki transportu i składowania odpowiadać muszą postanowieniom norm

Kontrola jakości
Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości dostarczonego przez producenta płyt i jego zgodności 
z wymaganiami ST na podstawie:
- dokumentów producenta dotyczących kontroli jakości wg norm
- dokumentów przewozowych,
- oględzin makroskopowych elementów dostarczonych na miejsce przeznaczenia 
- dodatkowych badań laboratoryjnych wg norm wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez Kierownika Projektu

lub Inspektora Nadzoru wątpliwości co do jakości cegieł i bloczków.
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Pręty zbrojeniowe
Pręty zbrojeniowe projektowane są w klasie A-III i A-0.

Warunki dostawy
Pręty zbrojeniowe powinny być dostarczane ze składnic zapewniających odpowiednią jakość produktu. Pochodzenie prętów 
zbrojeniowych i jego jakość określona atestem musi być zatwierdzona przez Kierownika Projektu.

Transport i składowanie
-       Przewóz prętów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu w warunkach 
        zabezpieczających go przed uszkodzeniami. 
-       Inne warunki transportu i składowania odpowiadać muszą postanowieniom norm

Kontrola jakości
Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości dostarczonego zbrojenia pod względem wymagań konstrukcyjnych w szczególności :
właściwości mechanicznych (cechy wytrzymałościowe), 
uszkodzeń i wad (zanieczyszczenia i korozja),
oraz jego zgodności z wymaganiami ST na podstawie:
- dokumentów producenta dotyczących kontroli jakości wg norm
- oględzin makroskopowych prętów dostarczonych na miejsce przeznaczenia, 
- dodatkowych badań laboratoryjnych wg norm wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez Kierownika Projektu

lub Inspektora Nadzoru wątpliwości co do jakości prętów.
-       dokumentów producenta dotyczących kontroli jakości wg norm.

2.4. Fundamenty - kod CPV  45262210-6
Posadowienie budynku projektuje się w formie żelbetowych ław i stóp.
Beton
Beton w fundamentach projektowany jest w klasie B25.

Warunki dostawy
Beton towarowy powinien być dostarczany z wytwórni zapewniającej odpowiednią jakość produktu. Pochodzenie betonu i jego jakość 
określona atestem musi być zatwierdzona przez Kierownika Projektu.

Transport i składowanie
-       Beton przewidziany jest do wbudowania bezpośrednio ze środków transportowych.    
-       Inne warunki transportu i składowania odpowiadać muszą postanowieniom norm

Kontrola jakości
Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości dostarczonego przez producenta betonu i jego zgodności 
z wymaganiami ST na podstawie:
- dokumentów producenta dotyczących kontroli jakości wg norm
- dokumentów przewozowych,
- oględzin makroskopowych betonu dostarczonego na miejsce przeznaczenia, 
- dodatkowych badań laboratoryjnych wg norm wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez Kierownika Projektu

lub Inspektora Nadzoru wątpliwości co do jakości betonu.
Pręty zbrojeniowe
Pręty zbrojeniowe projektowane są w klasie A-III i A-0.

Warunki dostawy
Pręty zbrojeniowe powinny być dostarczane ze składnic zapewniających odpowiednią jakość produktu. Pochodzenie prętów 
zbrojeniowych i jego jakość określona atestem musi być zatwierdzona przez Kierownika Projektu.

Transport i składowanie
-       Przewóz prętów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu w warunkach 
        zabezpieczających go przed uszkodzeniami. 
-       Inne warunki transportu i składowania odpowiadać muszą postanowieniom norm.

Kontrola jakości
Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości dostarczonego zbrojenia pod względem wymagań konstrukcyjnych w szczególności :
właściwości mechanicznych (cechy wytrzymałościowe), 
uszkodzeń i wad (zanieczyszczenia i korozja),
oraz jego zgodności z wymaganiami ST na podstawie:
- dokumentów producenta dotyczących kontroli jakości wg norm
- oględzin makroskopowych prętów dostarczonych na miejsce przeznaczenia, 
- dodatkowych badań laboratoryjnych wg norm wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez Kierownika Projektu

lub Inspektora Nadzoru wątpliwości co do jakości prętów.
-       dokumentów producenta dotyczących kontroli jakości wg norm

3. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak tez przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację Kierownika Projektu.

4. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 
robót. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone prze ich przemieszczaniem i układane zgodnie z 
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

5. Wykonanie robót
Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą 
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tj. spełniającą wymagania ST jakość robót.

5.1. Konstrukcja dachu - kod CPV  45422000-1
Projektuje się dach o konstrukcji żelbetowej opieranej na ścianach podłużnych zewnętrznych i wewnętrznych.  
Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać poniższych zasad:
- przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną,
- prace należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami
  szczegółowymi.   

5.2. Stropy i wieńce  - kod CPV  45262410-8
Stropy i wieńce  projektuje się jako żelbetowe. Stropy projektuje się żelbetowe  grub.24cm oraz z płyt teriva grub.24cm.  Wylewki między 
płytami prefabrykowanymi jako strop monolityczny wylewany z betonu B-25 grubości 26 cm.
Grubości wieńcy stropowych projektuje się 25cm, a wysokość 25cm
Nadproża okienne i drzwiowe z belek sprężonych
Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać poniższych zasad:
- przed przystąpieniem do robót należy geodezyjnie sprawdzić poziomy podpór elementów prefabrykowanych,  
- płyty prefabrykowane stropów wymagają podparcia montażowego w miejscach określonych projektem
  montażowym dostawcy,
- układ płyt prefabrykowanych powinien uwzględniać monolityczną współpracę stropu z podciągami schodami,
- po wykonaniu betonowania zapewnić właściwą pielęgnację betonu.
Podczas betonowania należy unikać dynamicznych obciążeń płyt. Betonowanie stropu w warunkach obniżonej temperatury może się 
odbywać tylko przy zachowaniu odpowiednich wymogów technologii takiego betonowania.

5.3. Ściany - kod CPV  45262210-6
Ściany podziemia
Ściany podziemia projektuje się jako murowane z bloczków betonowych na zaprawie cementowej klasy M4.
Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać ogólnych zasad stosowanych przy wykonywaniu robót żelbetowych.
Ściany kondygnacji nadziemnych 
Na poziomie kondygnacji powtarzalnych projektuje się ściany z cegły ceramicznej na zaprawie c.w..  
 wg Aprobaty technicznej  dostarczane są poprzez sieć dystrybutorów. Jakość materiału potwierdzona atestem podlega zatwierdzeniu przez
Inżyniera.
Zaprawa klejowa  wg Aprobaty technicznej 
Przy wykonywaniu robót należy stosować ogólne zasady wykonywania ścian wynikające z odpowiednich przepisów i zasad sztuki 
budowlanej.

5.4. Fundamenty - kod CPV  45262210-6
Posadowienie budynku projektuje się w formie żelbetowych ław i stóp fundamentowych.
Przed rozpoczęciem wykonywania robót fundamentowych należy dokonać oceny warunków gruntowo wodnych jakie występują na 
poziomie posadowienia i porównać je z danymi określonymi w dokumentacji technicznej. 
Ewentualne rozbieżności w rodzaju i stanie podłoża należy skonsultować z projektantem.
Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać poniższych zasad:
- podłoże gruntowe musi zachowywać nienaruszoną naturalną strukturę,
- bezpośrednio pod ławami i stopami żelbetowymi warstwę podbetonu grubości 10 cm z B-10,
- zbrojenie fundamentów układać z zachowaniem otuliny w wielkości minimum 6 cm, 
- przygotowanie mieszanki betonowej, sposób jej ułożenia i zagęszczenia powinny być zgodne z wymaganiami
  ogólnymi jakie stosowane są w budownictwie, 
- beton należy chronić przed działaniem obniżonych temperatur.

6. Kontrola jakości robót
Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości robót podano w ST00 „Wymagania ogólne”.
Na każdym etapie prowadzenia robót należy prowadzić kontrolę jakości wbudowywanych materiałów, rodzajów robót i konstrukcji oraz 
sposobu i metod wykonywania prac. Jakość wykonywanych materiałów i prac powinna odpowiadać standardom przyjętym powszechnie 
do stosowania w budownictwie. 
Warunki jakościowe poszczególnych rodzajów robót określają właściwe dla tych robót normy, przepisy 
i katalogi.

7. Obmiary
Pomiary ilości wykonanych prac należy określać w oparciu o katalogi norm kosztorysowych i inne katalogi stanowiące podstawę do 
rozliczeń wykonanych robót. 

8. Odbióry robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej 00 „Wymagania ogólne”

8.1. Konstrukcja dachu - kod CPV  45422000-1
Wszystkie rodzaje robót i etapów prac ulegających zakryciu, powinny podlegać protokólarnemu odbiorowi.
Podczas odbioru powinny być sprawdzone:
- zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną,
- prawidłowość oparcia konstrukcji na podporach,
- występujące odchyłki wymiarowe poszczególnych elementów konstrukcyjnych dachu,
Odbiory powinny określić jakość wykonanych robót z odpowiednimi wnioskami o ewentualnych zagrożeniach budynku i przeszkodach w 
eksploatacji. 

8.2. Stropy, wieńce  - kod CPV  45262410-8
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Stropy, wieńce i balkony projektowane są w konstrukcji żelbetowej dostarczanej na miejsce budowy w formie betonu towarowego.
Końcowe odbiory robót tych elementów powinny być poprzedzone odbiorami częściowymi robót przygotowawczych i zanikających. Na 
tym etapie należy zwrócić uwagę na prawidłowość przygotowania deskowań, podpór montażowych oraz właściwie przygotowanego 
zbrojenia. 
Na etapie betonowania należy sprawdzić jakość dostarczonego betonu pod względem odpowiedniej klasy wytrzymałości i oczekiwanej 
konsystencji.
Beton podlega zagęszczeniu odpowiednimi urządzeniami wibracyjnymi. 
Beton należy układać bez przerw roboczych na poziomach poszczególnych kondygnacji. Występujące 
w stropach podciągi należy betonować łącznie ze stropami.
W trakcie betonowania należy pobierać próbki robocze dla ustalenia wytrzymałości wbudowanego betonu.

8.3. Ściany - kod CPV  45262620-3
Projektowane ściany konstrukcyjne powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i 
instrukcji oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Odbiór robót murowych powinien się 
odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki okiennej i drzwiowej. 

8.4. Fundamenty - kod CPV  45262210-6
Odbiór końcowy powinien być poprzedzony odbiorami częściowymi robót zanikających w zakresie przygotowania podłoża gruntowego w 
poziomie posadowienia, montażu zbrojenia i deskowań.
Odbiór fundamentów polega także na sprawdzeniu prawidłowości usytuowania w planie i poziomu posadowienia. 
Wielkości dopuszczalnych tolerancji wymiarowych oraz szczegółowe wymogi jakościowe określono 
w odpowiednich normach i przepisach. 

9. Podstawa płatności
Zasady rozliczeń za wykonane roboty będą wynikać z przyjętej formy realizacji inwestycji i należą do ustaleń inwestora. 

10. Przepisy związane

odpowiednie normy europejskie

Specyfikacja Techniczna ST 02

Dla  BUDOWA PUBLICZNY BUDYNEK OŚWIATY- ŻŁOBEK WITKOWO  W
REJONIE UL. SPOKOJNEJ 2/1

Izolacje, pokrycie dachu

1. Wstęp
1.1.   Przedmiot ST  
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Wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  izolacji,  pokrycia  dachu,  zabezpieczenia  przeciwpożarowego  konstrukcji  dachu  w

związku z budową BUDOWA PUBLICZNY BUDYNEK OŚWIATY- ŻŁOBEK WITKOWO  W REJONIE
UL. SPOKOJNEJ

1.2.   Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3.   Zakres robót objętych ST  
Ustalenia  zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przy wykonaniu  izolacji,  pokrycia  dachu i  zabezpieczenia
przeciwpożarowego konstrukcji  i obejmują:

1.3.1. Izolację przeciwwilgociową na ławach i na murach podziemia-poziomą
1.3.2. Izolację przeciwwilgociową murów podziemia - pionowa
1.3.3. Pokrycie dachu  i opierzenia
1.3.4. Ocieplenie stropodachu
1.3.5. Ocieplenie wieńców ścianek żelbetowych i nadproży

1.4.   Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami.

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót  oraz  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową  oraz
poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera.
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są:

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 

-      izolacja pozioma ław betonowych z foli budowlanej fundamentowej, 

- pionowa ścian fundamentowych; izolacja przeciwwodna  np. 2x masa asfaltowo-kauczukowa,

- posadzek na gruncie– 2x folia PE gr. 0,2 mm ułożona na zakład;

-      pomieszczenia sanitarne: folia w płynie + taśmy uszczelniające w narożnikach;

 Ocieplenia 

 Ocieplenie  ścian wykonane ze styropianu EPS 70-038 gr. 15 cm, wykończonych metodą „lekką mokrą” tynkiem fakturowym na siatce PCV pomalowanym w

kolorze szarym, 

 Ocieplenie  ścian fundamentowych wykonać z płyt XPS gr. 10cm,

 Ocieplenie dachu ze styropianu EPS 100-038 gr. średniej 26 cm; 

 Attyk dachu z styropianu EPS 100-038gr. 5cm;

2.1.   Izolacja przeciwwilgociowa ław i murów podziemia   - kod CPV  45300000-6
 izolacja pozioma ław betonowych z foli budowlanej fundamentowej,  o grubości ok. 2 mm  
Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości - patrz punkt 2.8.1.2. ST „Roboty wykończeniowe”
pionowa ścian fundamentowych; izolacja przeciwwodna  np. 2x masa asfaltowo-kauczukowa, do ewentualnego gruntowania powierzchni
2.2.   Izolacja pionowa murów podziemia    - kod CPV  45300000-6

pionowa ścian fundamentowych; izolacja przeciwwodna  np. 2x masa asfaltowo-kauczukowa,  nierozwodniona
Warunki dostawy – certyfikat na znak bezpieczeństwa B
Transport i składowanie wg karty produktu (Instrukcja 28.6.99) i aprobaty technicznej
Kontrola  jakości –  gwarancją  objęta  jest  jakość  w ramach  warunków  sprzedaży  i  dostaw  podanych  przez  producenta  w karcie
produktu (Instrukcja 28.6.99) i aprobaty technicznej
2.3.   Pokrycie dachu i opierzenia   - kod CPV  45261210-9

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa  papą termozgrzewalna wierzchniego krycia SBS gr.5,2 mm 
Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości – patrz punkt 2.8.1.2. ST „Roboty wykończeniowe”
Papa podkładowa 
Warunki dostawy – papa musi posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa B,
Transport i składowanie wg norm
Kontrola jakości wg norm
Płyty dachowe z styropianu Ocieplenie dachu ze styropianu EPS 100-038 
Warunki dostawy – pochodzenie płyt  i jej jakość określona atestem musi być zatwierdzona przez Inżyniera.
Transport  i  składowanie –  płyty  należy  przewozić  krytymi  środkami  transportu,  zabezpieczone  przed  zawilgoceniem,  opadami
atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, w pozycji leżącej, układając je na całej powierzchni i wysokości
środka  transportowego.  Płyty  należy  przechowywać  w  pomieszczeniach  krytych,  zabezpieczonych  przed  wilgocią  i  opadami
atmosferycznymi, w pozycji leżącej, na równym podłożu, w warstwach o wysokości do 2 m.
Kontrola jakości wg norm
Blacha stalowa malowana proszkowo
Warunki dostawy Deklaracja lub Certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia
Transport i składowanie, kontrola jakości wg  danych producenta
2.4.   Ocieplenie stropodachu   - kod CPV  45321000-3

Płyty styropianowe o łącznej grubości 26 cm w jednej warstwie z spadkami
Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości – patrz punkt 2.3. ST 
2.5.   Ocieplenie wieńców, ścianek żelbetowych i nadproży   - kod CPV  45321000-3

Styropian  EPS 070-040
Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości – wg normy PN-B-20130:1999

3. Sprzęt
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu,
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załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera.
Przy robotach ziemnych w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych, prace należy wykonywać ręcznie.

4. Transport
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość
wykonywanych  robót.  Na  środkach  transportu  przewożone  materiały  powinny  być  zabezpieczone  przed  ich  przemieszczaniem  i
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

5. Wykonanie robót
Wykonawca przystępujący do budowy winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj.
spełniającą wymagania ST jakość robót. Wykonanie robót powinno odbywać się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
zawartymi  w Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury z dnia  6 lutego  2003  r.  w sprawie  bezpieczeństwa i  higieny  pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.

5.1.   Izolacja przeciwwilgociowa na ławach i na murach podziemia-pozioma  
Jeśli  istnieje  taka  konieczność  podłoże  należy  zagruntować  asfaltową  emulsją  anionową.  Powierzchnia  powinna  być  równa  bez
jakichkolwiek wgłębień i zgrubień, bez luźnych części.
Roboty należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż 5C, w okresie pogody bezdeszczowej. W razie konieczności prowadzenia
prac podczas opadów należy stosować prowizoryczne zadaszenie ochronne. Do gruntowania podłoża nie należy stosować roztworu
smołowego. Szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm. Papę można przyklejać po
wyschnięciu roztworu gruntującego tj. nie wcześniej niż 24 godziny od naniesienia go na podłoże i nie później niż po 48 godzinach
(aby uniknąć zapylenia powierzchni). Papę należy przyklejać do podłoża i sklejać między sobą metodą nadtapiania masy powłokowej
od strony przekładki antyadhezyjnej (po jej usunięciu). Do klejenia papy należy stosować aparat palnikowy na gaz propan-butan.

5.2.   Izolacja przeciwwilgociowa murów podziemia- pionowa  
Zasady wykonania robot przy użyciu emulsji bitumicznej 

5.3.   Pokrycie dachu budynku  
Należy  wykonać   z  papy  nawierzchniowej. Papę należy  układać  pasami  równoległymi  do  okapu.  Opierzenia  oraz  rynny  i  rury
spustowe układać  zgodnie  z wytycznymi  producenta. Zakłady poprzeczne górnej  warstwy pokrycia powinny być przesunięte o ½
szerokości  arkusza w stosunku  do zakładów w warstwie dolnej  Układanie papy należy rozpoczynać  od najniższych miejsc  połaci
dachowej. W trudnych do obrobienia miejscach należy wzmocnić pokrycie dodatkową warstwą papy. Papa poszczególnych warstw
pokrycia  dachowego  powinny  być  wywinięte  na  wystające  pionowe  elementy  budynku  na  wysokość  co  najmniej  15  cm  i
zabezpieczone przed zsuwaniem się.. Wytyczne montażowe dostosowane do typu użytej płyty.

5.4.   Ocieplenie stropodachu  
Płytami z styropianowych jednowarstwowo z wykonaniem spadków (wykorzystać kliny 

5.5.   Ocieplenie wieńców, ścianek żelbetowych i nadproży  
Wykonać ze styropianu razem z ociepleniem całości budynku. 

6. Kontrola jakości robót
Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Kontrola jakości robót powinna obejmować:
sprawdzenie  zgodności  z  Dokumentacją  Projektową  –  porównanie  wykonanych  bądź  wykonywanych  robót  z  Dokumentacją
Projektową oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.

6.1.   Izolacja przeciwwilgociowa na ławach i na murach podziemia-pozioma  
Powinna  być  wykonana  zgodnie  z  instrukcją  układania  pap  termozgrzewalnych  oraz  ogólnymi  wymaganiami  zawartymi  w
instrukcjach producenta

6.2.   Izolacja przeciwwilgociowa murów podziemia-pionowa  
Powinna być wykonana z godnie  ogólnymi wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta

6.3.   Pokrycie dachu budynku  
Powinno być wykonane zgodnie z instrukcją układania pokryć dachowych z blach powlekanych wymienionych w punkcie 5.3 oraz
dopowiadać wymaganiom zawartym w normach. Rynny i rury spustowe oraz opierzenia powinny odpowiadać wymaganiom zawartym
w normach.

6.4.   Ocieplenie stropodachu  
Prawidłowo ułożone płyty nie wypadają i nie wyginają się ku górze zatykając szczelinę wentylacyjną, nie zaginają się przy dolnych
narożach 

6.5.   Ocieplenie wieńców ścianek żelbetowych i nadproży  
Warstwa ocieplenia powinna być ciągła, a jej składniki związane ze sobą i konstrukcją.

7. Obmiar
Ogólne zasady obmiaru podano w ST .00 „Warunki ogólne”.

7.1.   Izolacje przeciwwilgociowe  
Jednostką obmiaru dla izolacji przeciwwilgociowych jest m2.

7.2.   Pokrycie dachu   
Jednostką obmiaru jest m2.

7.3.   Opierzenia, obróbki blacharskie  
Jednostką obmiaru dla opierzeń jest m2.

7.4.   Rynny, rury spustowe  
Jednostką obmiaru jest m.

7.5.   Ocieplenia  
Jednostką obmiaru dla ocieplenia jest m2.

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”

8.1.   Izolacja przeciwwilgociowa ław i murów podziemia  
Odbiór  międzyfazowy  powinien  być  przeprowadzony  w  następujących  fazach  robót:  po  dostarczeniu  na  budowę  materiałów
izolacyjnych, po przygotowaniu podkładu pod izolację, podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych
na przecieki.
Odbiór  przy  przygotowaniu  podkładu  pod  izolację  powinien  obejmować:  sprawdzenie  wytrzymałości,  równości,  czystości  i
dopuszczalnej wilgotności podkładu, rejestrację usterek. Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki
dylatacyjne były wykonane z jednego materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny.
Odbiór  ostateczny  powinien  polegać  na  sprawdzeniu:  ciągłości  izolacji  i  jej  zgodności  z  projektem, występowania  ewentualnych
uszkodzeń.  Powinna  być  przedłożona  następująca  dokumentacja:  projekt  z  naniesionymi  ewentualnymi  zmianami,  dokumenty
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potwierdzające  jakość  materiałów,  protokoły  odbiorów  częściowych,  dziennik  budowy.  Z  odbioru  końcowego  powinien  być
sporządzony protokół z oceną jakościową zabezpieczenia. Norma dotycząca wymagań i badań przy odbiorze dla izolacji bitumicznych
8.2.   Izolacja przeciwwilgociowa murów podziemia   – pionowa jak punkt 8.1. - kod CPV  45320000-6
8.3.   Pokrycie dachu budynku biurowego i opierzenia, obróbki blacharskie   - kod CPV  45261210-9

Zakres odbioru pokrycia dachowego
Odbiory robót pokrywczych powinny obejmować: odbiory częściowe, dokonywane po zakończeniu kolejnych etapów wykonywanych
robót  pokrywczych,  odbiór  końcowy,  dokonywany  po  wykonaniu  całości  pokrycia  na  dachu  lub  całości  pokrycia  na  określonym
fragmencie dachu.
Odbiór  częściowy  powinien  obejmować  sprawdzenie:  podłoża  lub  podkładu,  dokładności  zamocowania  podkładu,  jakości
zastosowanych materiałów,  dokładności  wykonania  poszczególnych  warstw pokrycia,  dokładności  wykonania  elementów obróbek
blacharskich i ich połączenia z pokryciem. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonania pokrycia i obróbek
blacharsko-dekarskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń
eksploatacyjnych.  Oceny technicznej  robót  należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy przeprowadzany komisyjnie.  Do odbioru
końcowego  należy  przedstawić  wyniki  wszystkich  odbiorów  częściowych  (międzyoperacyjnych)  oraz  dokumentację  techniczną  i
dziennik  budowy.  Jeżeli  wykonane  roboty  budzą  wątpliwości  co  do  poprawności  wykonania,  należy  poddać  je  szczegółowym
oględzinom lub badaniom połączonym z wykonywaniem odkrywek.  Zakres badań ustala  komisja.  Jeżeli  przeprowadzone badania
dadzą wynik dodatni, to wykonane roboty pokrywcze należy uznać za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi. W przypadku
gdy chociaż jedno z przeprowadzonych badań i oględzin da wynik ujemny, wówczas całość wykonywanych robót pokrywczych lub
tylko niewłaściwie wykonywaną ich część należy uznać za niezgodną z niniejszą ST.
Ogólne zasady odbioru robót pokrywczych
Roboty  pokrywcze,  jako  roboty  zanikające,  wymagają  odbiorów  częściowych.  Badania  w  czasie  odbioru  częściowego  należy
przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. Dokonanie odbioru częściowego powinno
być potwierdzone w dzienniku  budowy.  Badania  końcowe pokrycia  należy przeprowadzać po zakończeniu  robót,  po deszczu.  Do
odbioru technicznego robót pokrywczych wykonawca jest zobowiązany przedstawić: dokumentację techniczną, zapisy stwierdzające
dokonanie  odbiorów częściowych podłoża  lub  podkładu  oraz poszczególnych  warstw lub  fragmentów pokrycia,  zapisy  dotyczące
wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów. Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić na podstawie
protokołów  i  zapisów  w dzienniku  budowy  czy  przygotowane  podłoże  nadawało  się  do  wykonywania  robót  pokrywczych,  czy
zastosowane  materiały  pokrywcze  były  odpowiedniej  jakości,  czy  zostały  spełnione  warunki  wykonywania  robót  oraz  inne
wymagania zapisane w dzienniku budowy.
Odbiór podłoża i podkładu
Badania podłoży lub podkładów należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem
do krycia połaci dachowych. Sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej o długości
2m lub za pomocą szablonu i przymiaru z podziałką milimetrową. Prześwit pomiędzy sprawdzaną powierzchnią a łatą przyłożoną do
tej powierzchni nie powinien być większy niż 5 mm. Sprawdzenie równości podkładu należy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej
o długości 3 m. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą przyłożoną do tej powierzchni nie powinien być większy niż 5 mm w
kierunku prostopadłym do pochylenia połaci i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do pochylenia połaci. Sprawdzenie
szerokości  szczelin  na  stykach  desek  należy  przeprowadzać  przez  oględziny  albo  pomiar  z  dokładnością  do  1mm Sprawdzenie
wielkości  otworów  po  sękach  należy  przeprowadzać  przez  oględziny  i  pomiar  średnicy  otworów  z  dokładnością  do  2  mm.
Sprawdzenie  przybicia  kontrłat  do krokwi należy  przeprowadzać  za pomocą  oględzin,  a  w przypadkach wątpliwych  przez próbę
oderwania kontrłaty od krokwi. Sprawdzenie przekroju kontrłat należy przeprowadzać przez pomiar za pomocą miarki z dokładnością
do 1 mm. Sprawdzenie pochylenia połaci dachowej należy przeprowadzać za pomocą przyrządu lub przez obliczenie.  Dokładność
pomiaru spadku podłużnego w rynnach i korytach odwadniających powinna wynosić ok. 0,1%. Jeżeli w czasie odbiorów częściowych
przeprowadzone badania dadzą wynik dodatni, to wykonane podłoża lub podkłady należy uznać za zgodne z niniejszą ST i dopuścić
do wykonywania na nich pokryć dachowych. W przypadku gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, wówczas odbierane podłoże
lub podkład należy uznać za niezgodne z niniejszą ST. W razie uznania podłoża lub podkładu w całości lub części za niezgodne z
wymaganiami  niniejszej  ST należy  ustalić  czy  niezbędne  jest  całkowite  lub  częściowe  odrzucenie  wykonanych  robót  i  nakazać
ponowne  ich  wykonanie  lub  wykonać  poprawki,  które  doprowadzą  do  zgodności  robót  z  wymaganiami.  Decyzję  w tej  sprawie
podejmuje Inżynier. Podjęte decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu podłoża lub podkładu do wykonywania robót pokrywczych
powinny być wpisane do dziennika budowy, a wyniki badań i odbiorów częściowych powinny być umieszczone w protokole odbioru.
Odbiór pokrycia z blach 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia z blach polega na oględzinach pokrycia i stwierdzeniu braku dziur i pęknięć, odchyleń
rąbków od linii prostej, prostopadłości złącza okapu itp. W przypadku budzących wątpliwości odchyleń rąbków od linii prostej należy
sprawdzić  mierząc  przymiarem z  dokładnością  do  5 mm odchylenia  od  sznura  naciągniętego  od  okapu  do  kalenicy.  Odchylenie
rąbków nie powinno być większe niż 20 mm przy szerokości połaci do 8m oraz 30 mm przy szerokości połaci dachowej ponad 8 m.
Sprawdzenie umocowania żabek, łapek i języków polega na stwierdzeniu prawidłowości ich umocowania i rozstawienia. Sprawdzenie
łączenia  i  mocowania  arkuszy  polega  na  stwierdzeniu  czy  łączenie  i  mocowanie  jest  zgodne  zasadami.  Sprawdzenie  to  należy
przeprowadzić  w złączach  prostopadłych  i  równoległych  okapu  oraz  na  kalenicy,  w  narożach,  korytach  i  koszach  dachowych.
Sprawdzenia te powinny być wykonywane w trakcie robót.
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.
Sprawdzenie zabezpieczeń dachowych polega na stwierdzeniu zgodnego z wymaganiami zabezpieczenia przy kominach, murach i
przy  innych  elementach  dachu,  jak  wywietrzniki,  wyłazy,  klapy  kominowe,  wywiewki  kanalizacyjne,  rury  wentylacyjne,  nasady
kominowe itp. Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami w zakresie wymiarów, rozstawu i wykonania
rynien oraz połączeń ich poszczególnych odcinków i przy rurach spustowych. Należy sprawdzić rozmieszczenie uchwytów i sposób
wyrobienia  w  nich  spadku  podłużnego  oraz  usytuowania  krawędzi  zewnętrznej  linii  poziomej  i  linii  stanowiącej  przedłużenie
powierzchni pokrycia. Należy również sprawdzić czy rynny nie mają dziur i pęknięć. Sprawdzenie spadku i szczelności rynien może
być dokonane przez nalanie do nich wody i kontrolę jej spływu oraz ewentualnych wycieków. Zaleca się także sprawdzenie wlewania
się wody z połaci do rynny (strumienie wody z połaci powinny spływać do rynny, a nie przelewać się poza zewnętrzną krawędzią
rynny). Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami w zakresie wymiarów, rozstawu i wykonania
rur oraz połączeń ich w złączach pionowych i poziomych, umocowania ich w uchwytach, spoinowania i prostoliniowości. Poza tym
należy  sprawdzić  czy  rury  nie  mają  pęknięć,  dziur.  Badania  należy  przeprowadzić  przez  oględziny,  z  wyjątkiem  sprawdzenia
pionowości rur, które należy wykonać za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z dokładnością do 5 mm.
8.4.   Ocieplenie stropodachu   - kod CPV  45321000-3

Odbiór  robót  termoizolacyjnych  powinien  być  zgodny  z  ogólnymi  zasadami  przeprowadzania  odbiorów  budowlanych.  Odbiór
wykonanej  warstwy  ocieplającej  powinien  obejmować:  sprawdzenie  czy  rodzaj  i  jakość  materiałów  są  zgodne  z  projektem
budowlanym,  i  ST,  sprawdzenie  czy  materiał  nie  uległ  zawilgoceniu,  sprawdzenie  ciągłości  warstwy  izolacyjnej,  prawidłowości
ułożenia oraz przylegania warstw.

8.5.   Ocieplenie wieńców ścianek żelbetowych i nadproży   – patrz punkt 8.4.
9. Podstawa płatności
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Podstawą płatności – zgodnie z umową
10. Przepisy związane
ODPOWIEDNIE NORMY EUROPEJSKIE

Specyfikacja Techniczna  ST 03
Dla 

BUDOWA PUBLICZNY BUDYNEK OŚWIATY- ŻŁOBEK WITKOWO  W REJONIE
UL. SPOKOJNEJ

Roboty wykończeniowe

1. Wstęp
1.1.  Przedmiot ST  

Wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  wykończeniowych  wewnętrznych  w związku  z  budową  budynku  BUDOWA
PUBLICZNY BUDYNEK OŚWIATY- ŻŁOBEK WITKOWO  W REJONIE UL. SPOKOJNEJ

1.2.  Zakres stosowania ST  
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych ST  
Ustalenia  zawarte w niniejszej  ST dotyczą  wykonania  robót  wykończeniowych dla  budynków mieszkalnych w Poznaniu  przy ul.
Nadolnik i obejmują:
1.3.1. Tynki wewnętrzne,
1.3.2. Ścianki działowe
1.3.3. Okładziny ścienne: okładzina z płytek ceramicznych,
1.3.4. Roboty malarskie,
1.3.5. Sufity podwieszone z płyt 
1.3.6. Posadzki: z płytek ceramicznych 
1.3.7. Podłoża pod posadzki,
1.3.8. Izolacje pod posadzki: przeciwwilgociowe i przeciwwodne, akustyczne, termiczne,
1.3.9. Podkład betonowy pod izolację – posadzka na gruncie,
1.3.10. Podsypka piaskowa,
1.3.12. Stolarka okienna,
1.3.13. Stolarka drzwiowa,

1.4.  Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, niniejszą ST
oraz poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

2. Materiały
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera.
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są:
2.1.  Tynki wewnętrzne   - kod CPV  4541000-4

Przygotowanie zaprawy tynkarskiej powinno być dokonywane ze składników odpowiadających Polskim Normom lub Świadectwom
ITB. Mieszanka może być wykonywana na budowie lub dostarczana gotowa z wytwórni.
Cement portlandzki EN 197-1 CEM I 32,5N
Warunki dostawy
Pochodzenie cementu i jego jakość określona atestem musi być zatwierdzona przez Inżyniera.
Transport i składowanie
Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed
opadami atmosferycznymi,  zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania  i  zanieczyszczeniem. Cement przechowywany może być w
następujących miejscach:

-cement luzem w magazynach specjalnych,
-cement workowy – w składach otwartych zabezpieczonych przed opadami albo w magazynach zamkniętych,
-Inne warunki transportu i składowania odpowiadać muszą postanowieniom norm

Kontrola jakości
Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości dostarczonego przez producenta cementu i jego zgodności  z wymaganiami ST na
podstawie:

-dokumentów producenta dotyczących kontroli jakości wg norm
-dokumentów przewozowych,
-oględzin  makroskopowych  cementu  dostarczonego  na  miejsce  przeznaczenia  oraz  ewentualnych  opakowań  z  przewidzianymi
normą napisami,
-dodatkowych  badań  laboratoryjnych  wg  norm  wykonanych  na  koszt  Wykonawcy  w  przypadku  zgłoszenia  przez  Inżyniera
wątpliwości co do jakości cementu,

Cement powinien odpowiadać wymaganiom norm
Wapno wg norm
Warunki dostawy
Wapno budowlane powinno być  ładowane tylko do czystych zbiorników transportowych,  wolnych od pozostałości  z poprzednich
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dostaw.
Transport i składowanie
Transport wapna budowlanego niegaszonego w bryłach i mielonego powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed
opadami atmosferycznymi,  zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i  uszkodzeniem opakowania.  Ciasto  wapienne  należy  przewozić  w
pojemnikach szczelnych i zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem.
Wapno  budowlane  niegaszone  powinno  być  przechowywane  w  warunkach  zabezpieczających  przed  zawilgoceniem  i
zanieczyszczeniem. Ciasto wapienne należy przechowywać u odbiorcy w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem,
przemarznięciem, wysuszeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Zaleca się przechowywanie ciasta wapiennego w dołach ziemnych o
zabezpieczonych ściankach i dnie. Dno dołu powinno być umieszczone powyżej poziomu wody gruntowej, w miejscu wolnym od
dopływu zanieczyszczeń.
Kontrola jakości 
Należy sprawdzić: na opakowaniu nazwę symbole rodzaju, odmiany lub klasy wapna budowlanego oraz termin trwałości wapna.
Pochodzenie  wapna  i  jego  jakość  –  określona  w  pełnej  charakterystyce  technicznej  wykonanej  przez  producenta  podlega
zatwierdzeniu przez Inżyniera.
Piasek wg norm
Warunki dostawy
Pochodzenie  piasku  i  jego  jakość  –  określona  w  pełnej  charakterystyce  technicznej  wykonanej  przez  producenta  podlega
zatwierdzeniu przez Inżyniera.
Transport i składowanie
Piasek należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
innymi kruszywami n.p. innych klas, gatunków. W/w zasad należy przestrzegać przy załadunku i wyładunku.
Kontrola jakości
Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  jakość  materiałów  użytych  do  produkcji.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  oceny  jakości
kruszywa dostarczonego przez producenta i jego zgodności z wymaganiami ST na podstawie:

-rezultatów badań pełnych wykonanych przez producenta co najmniej raz w roku i przy każdej zmianie złoża na każde życzenie
Inżyniera,
-rezultatów badań niepełnych wykonanych dla partii,
-oceny wizualnej każdej dostawy,
-dodatkowych badań wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez Inżyniera wątpliwości co do jakości piasku.

Przed użyciem piasku do wykonania zaprawy Wykonawca musi wykonać kontrolę partii kruszywa obejmującą oznaczenie:
-składu ziarnowego wg norm
-zawartości pyłów mineralnych wg norm
-zawartości zanieczyszczeń obcych wg norm

Woda wg norm
Transport i składowanie – Nie określa się wymagań dotyczących transportu i składowania
Kontrola jakości - Woda z wodociągu nie wymaga badań
Akcesoria:

Narożniki tynkarskie
Uwaga: przy prawidłowo wykonanych murach  i ich dużej gładkości można zastosować tynk cienkowarstwowy 10mm z gotowych 
mas tynkarskich.
2.2.   Ścianki działowe   - kod CPV  45262522-6

2.2.1.Ścianki z cegły ceramicznej  ś  ciany wewnętrzne działowe   bez wymagań akustycznych projektuje się z pustaków ceramicznych gr. 12 cm i z
cegły kratówki gr. 6 cm

ś  ciany wewnętrzne działowe z wymaganiami akustycznymi   należy wykonać wg. rozwiązania systemowego lekkiego z poszyciem z płyt g-k 12,5mm, w

pomieszczenia umywalni i WC pod płytki z poszyciem obustronnym płytą do wilgotnych pomieszczeń. 

Projektuje się ściany działowe o następujących cechach:

 proj. ściany działowe gr. 15 cm, z dwustronnym poszyciem 2x 12,5mm z płyty g-k o izolacyjności akustycznej ściany - R w 64 dB, i odporności ogniowej

- EI 15. Ściany z możliwością prowadzenia wewnątrz instalacji do 50mm, oraz warstwą wykończeniową z płytek ceramicznych. Ściany projektowane

dla pomieszczeń sal zajęć, administracji.

Warunki dostawy
Cegła  wg  Aprobaty  technicznej   dostarczane  są  poprzez  sieć  dystrybutorów.  Jakość  materiału  potwierdzona  atestem  podlega
zatwierdzeniu przez Inżyniera.
Transport i składowanie
Transport  samochodowy na paletach zapakowanych  w folię  termokurczliwą.  Palety mogą być  ustawiane  nie  więcej  niż  w dwóch
warstwach na równym i twardym podłożu zapewniającym ich stabilność.
Rozładowywanie  przez:  samochody  samowyładowcze,  wózki  widłowe,  żuraw  znajdujący  się  na  budowie.  (dodatkowo  widły
rozładunkowe).
Zabezpieczone  przed  wpływami  atmosferycznymi  folią  bloczki  można  przechowywać  na  budowie  przez  dłuższy  czas.  W czasie
prowadzenia prac zaleca się sukcesywne rozpakowywanie palet. Bloczki, które nie zostały wbudowane należy starannie zabezpieczyć
folią.
Kontrola jakości
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów użytych do produkcji. Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości cegieł
dostarczonych przez dystrybutora i jego zgodności z wymaganiami ST. 

Nadproża - do ścianek działowych typu SBN, warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości jak dla cegieł 
Pianka montażowa
Warunki dostawy
Zastosowana pianka musi posiadać atest higieniczny PZH i Aprobatę techniczną.
Transport i składowanie
Piankę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach, w suchych i chłodnych warunkach, w
temperaturze dodatniej. Chronić przed wilgocią. Przestrzegać daty ważności.
Zaprawa cementowo-wapienna o klasie M1 składniki, warunki dostawy, transport, kontrola jakości wg punktu 2.1.

2.3.   Okładziny ścienne:   Okładzina z płytek ceramicznych - kod CPV  45431200-9
W pomieszczeniach  sanitarnych  warstwę  wykończeniową  stanowią  płytki  gress  do  pełnej  wysokości  pomieszczenia  układane  na  ścianę  murowaną



19

zabezpieczoną folią w płynie. 

W pomieszczeniach WC warstwę wykończeniową stanowią płytki ceramiczne w rozmiarze 20x50cm, gr. 9mm w kolorze szary. Płytki układa się na pełną

wysokość pomieszczeń sanitarnych.

 W pomieszczeniach: pom. techniczne i częściowo socjalnych, warstwę wykończeniową stanowią płytki ceramiczne w rozmiarze 20x20cm, gr. 6,8mm w

kolorze j. szarym o powierzchni matowej. 

Glazura – płytki ceramiczne ścienne, szkliwione, o powierzchni błyszczącej, gładkiej.
Warunki dostawy - Deklaracja lub certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia.
Transport  i  składowanie – płytki  należy  przechowywać w pomieszczeniach  zamkniętych,  opakowania  jednostkowe  płytek  można
spiętrzać do wysokości 180 cm. Zawartość opakowania jednostkowego powinna wynosić 1m2 a płytki w opakowaniu ściśle przylegać
do siebie.
Kontrola  jakości –  płytki  powinny  spełniać  wymagania  norm.  Materiał  powinien  wykazywać  jednolitość  barwy i  wzoru na  całej
powierzchni  i pochodzić z jednego cyklu produkcyjnego.  Przed przystąpieniem do robót należy materiał sprawdzić pod względem
jednolitości barwy.
Emulsja gruntująca – do gruntowania podłoży silnie wchłanialnych, do wiązania pyłu i powierzchniowego wzmacniania podłoży
Warunki dostawy – wyrób musi posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny
Transport i składowanie – przechowywać w chłodnym i suchym miejscu w oryginalnie zamkniętych opakowaniach nie dłużej niż do
daty ważności podanej przez producenta
Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych
Warunki dostawy - wyrób musi posiadać atest PZH i aprobatę techniczną
Transport i składowanie - – przechowywać w chłodnym i suchym miejscu w oryginalnie zamkniętych opakowaniach nie dłużej niż do
daty ważności podanej przez producenta. Chronić przed wilgocią.
Akcesoria:

Uelastyczniona masa cementowa do spoinowania wodoodporna – 
Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości jak dla zaprawy klejowej.

Kit silikonowy do spoinowania – Silikon sanitarny.
Warunki dostawy – wyrób musi posiadać pozytywna ocenę higieniczną PZH.
Transport  i  składowanie –  należy  przestrzegać  podanego  przez  producenta  okresu  ważności,  kit  należy  przechowywać  i
przewozić w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze +5C do +25C.

Listwy wykończeniowe z PCV – flizówki
2.4.   Roboty malarskie   - kod CPV  45442110-1

Farba lateksowe (odporna na mycie).
Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości – wg PN-C-81914:2002 i norm powołanych.
2.5.   Sufity podwieszone   - kod CPV  45421146-9

2.5.1. Sufit podwieszony z płyt 
Płyty z wełny mineralnej

 Sufity 

1. W wybranych pomieszczeniach (według tabeli zestawienia powierzchni) należy stosować sufit kasetonowy z widoczną konstrukcją.

Płyty sufitowe:

Panele wykonane z płyty gipsowo-kartonowej o grubości 8 lub, laminowane folią PCV od strony widocznej. Krawędzie proste typu A. Wymiary 

600x600mm. Wskaźnik pochłaniania dźwięku αw = 0,10. Izolacyjność dźwiękowa DncW = 37 dB. ( Płyty nasączane środkiem bakterio- i grzybobójczym) 

Kolor biały. Odporność na wilgoć do 90% wilgotności względnej. Płyty posiadają możliwość obciążania do 3 kg/panel.

Warunki dostawy Pochodzenie płyt i ich jakość określona atestem musi być zatwierdzona przez Inżyniera.
Transport i składowanie wg norm
Kontrola jakości wg norm
Ruszt metalowe
Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości wg norm

2.6.   Posadzki.   - kod CPV  45432000-4
2.6.1. Posadzki z płytek ceramicznych i wykładzin pcv

 Wykończenie posadzek – płytki gress lub wykładzina PCV. 

Należy stosować wykładzinę o cechach:
1. komunikacja , sale zajęć, (według tabeli zestawienia powierzchni) - wymagania dla  wykładzin obiektowych PCV heterogenicznych akustycznych.kolor  
według zestawienia  
1. Wykładzina akustyczna heterogeniczna o minimalnych parametrach

 parametry techniczne:

-  Klasa użytkowa wg ISO 10874 (EN 685):  34.

-  Grubość całkowita ISO 24346 (EN428): min. 3.25mm

-  Grubość warstwy użytkowej wg ISO 24340 (EN 430): min 0.80mm

-  Zabezpieczona fabrycznie poliuretanem, 

- Reakcji na ogień wg EN 13501-1:„Bfl-s1 klejone na podáoĪu A2fl lub A1fl Cfl-s1 klejone do dowolnego podłoża,

- Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433) 0.10 mm

-  Właściwości elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV– antystatyczna.

-     Redukcja dźwięków wg EN ISO 717/2: 19dB 

 Wykładzina musi być przyklejona na podłożu suchym dla podkładów cementowych <2% CCM (ogrzewanie podłogowe <1,8%), czystym równym 2mm/2m.

Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta. 
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2.sale zajęć wykładzina dywanowa w płytkach 50x50 cm kolorystyce określonej w aranżacjach .

Właściwości elektrostatyczne ISO 6356 Antystatyczne (≤ 2 kV) ≤ 2 kV

- Elektrostatyczność ISO 10965 Rozpraszająca ładunki elektryczne (≤ 1x10⁹ Ω)

- Klasa reakcji na ogień EN 13501-1 Bfl-s1

- Antypoślizgowość EN 13893 Klasa DS (µ ≥ 0,30)

- Emisja formaldehydu EN 717-1 E1

- Zawartość pentachlorofenolu DL

3. toalety, pomieszczenia o wyższym standardzie (według tabeli zestawienia powierzchni) - wymagania dla płytek gress, 60x60cm, gr. 11,3mm w kolorze j. 

szary. Montaż na klej do płyt wielkoformatowych, fuga epoksydowa  odporna za zabrudzenia w kolorze 

- zalecana grubość fugi przy płytce (większa lub równa 2-3mm),

- płytka gresowa, barwiona w masie,  

- płytka mrozoodporna,

- odporności na ścieranie wgłębne < 150 N/ mm3,

- stabilność rozmiarowa i wygląd powierzchni, 

- odporność na plamienie - 5 klasa,

- antypoślizgowości R-10. 

4.  pomieszczenia techniczne, gospodarcze (według tabeli zestawienia powierzchni)  wymagania dla płytek gress, 30x30cm, gr. 10 mm w kolorze j. szary. 

Montaż na klej do płytek gresowych,  

- płytka gresowa, barwiona w masie,  

- płytka mrozoodporna,

- Odporności na ścieranie wgłębne < 150 N/ mm3,

- antypoślizgowości R-9.

Płytki granitogresowe 30 o klasie antypoślizgowości min. R9 
Warunki  dostawy,  transport  i  składowanie  oraz  kontrola  jakości wg   norm  powołanych  Unii  Europejskiej  oraz  ich  polskich
odpowiedników dotyczących badań, pobierania próbek.
Terakota o klasie antypoślizgowości R9 (wg DIN 51130) w pomieszczeniach mokrych
Warunki  dostawy,  transport  i  składowanie  oraz  kontrola  jakości wg   norm  powołanych  Unii  Europejskiej  oraz  ich  polskich
odpowiedników dotyczących badań, pobierania próbek.
Terakota mrozoodporna o klasie antypoślizgowości R10 (wg DIN 51130) IV klasa ścieralności 
Warunki dostawy, transport i składowanie oraz kontrola jakości jak wyżej.
Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych (zaprawa do zastosowania na zewnątrz).
Warunki dostawy - wyrób musi posiadać atest PZH i aprobatę techniczną.
Transport i składowanie - – przechowywać w chłodnym i suchym miejscu w oryginalnie zamkniętych opakowaniach do daty ważności
podanej przez producenta. Chronić przed wilgocią.
Kontrola jakości wg PN-EN 12004:2002.
Środek ochronny do płytek nieglazurowanych – impregnat przeciw zabrudzeniom dla płytek i spoin.
Warunki dostawy, transport i składowanie jak dla innych budowlanych środków chemicznych.
Kontrola jakości – należy sprawdzić datę ważności oraz atesty.
Akcesoria:

Uelastyczniona masa cementowa do spoinowania wodoodporna – (dla balkonów masa do zastosowania na zewnątrz).
Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości jak dla zaprawy klejowej.
Kit silikonowy do spoinowania – Silikon sanitarny.
Warunki dostawy – wyrób musi posiadać pozytywną ocenę higieniczną PZH.
Transport i składowanie – należy przestrzegać podanego przez producenta okresu ważności, kit należy przechowywać i przewozić
w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze +5C do +25C.
Listwy wykończeniowe z PCV – flizówki.
Łącznikowe  okucia  budowlane  -  profil  aluminiowy do  bezstopniowego  przejścia  pomiędzy  posadzka  ceramiczną  a  panelami
podłogowymi.
Wycieraczka sizalowa o wymiarach 40 x 60 cm.

2.6.2. Posadzki z wykładzin podłogowych. - kod CPV  45432100-5
Wykładzina podłogowa  PCV 
Warunki  dostawy,  transport  i  składowanie  oraz  kontrola  jakości wg   norm  powołanych  Unii  Europejskiej  oraz  ich  polskich
odpowiedników dotyczących badań, pobierania próbek i danych producenta.
Folia PE
Warunki  dostawy,  transport  i  składowanie  oraz  kontrola  jakości wg   norm  powołanych  Unii  Europejskiej  oraz  ich  polskich
odpowiedników dotyczących badań, pobierania próbek i danych producenta.
2.7.   Podłoża pod posadzki.   - kod CPV  45262321-7

Beton B20 .
Cement portlandzki EN 197-1 CEM I 32,5R.
Warunki dostawy Pochodzenie cementu i jego jakość określona atestem musi być zatwierdzona przez Inżyniera.
Transport i składowanie – wg BN-88/6731-08.
Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed
opadami atmosferycznymi,  zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania  i  zanieczyszczeniem. Cement przechowywany może być w
następujących miejscach:

-cement luzem w magazynach specjalnych,
-cement workowy – w składach otwartych zabezpieczonych przed opadami albo w magazynach zamkniętych.

Kontrola jakości – cement powinien odpowiadać wymaganiom wg norm
Kruszywo Uziarnienie kruszywa: grubość do 16 mm.
Kontrola jakości –kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach
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Kontrola partii kruszywa obejmuje oznaczenie:
-składu ziarnowego 
-kształtu ziaren 
-zawartości pyłów mineralnych 
-zawartości zanieczyszczeń obcych 

Należy prowadzić kontrolę wilgotności kruszywa 

Transport i składowanie – Nie określa się wymagań dotyczących transportu i składowania.
Kontrola jakości - Woda z wodociągu nie wymaga badań.
Siatka stalowa zbrojąca, zgrzewana oporowo z prętów 5 mm (stal St 500-b) i o oczkach 10 x 10mm.
Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości wg norm
Samopoziomująca masa szpachlowa
Warunki dostawy Deklaracja lub Certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia.
Transport i składowanie – wg karty informacyjnej producenta.
Kontrola jakości – wg gwarancji producenta.
Akcesoria:

Taśmy lub profile dylatacyjne
2.8.   Izolacje pod posadzki.   - kod CPV  45320000-6
2.8.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. - kod CPV  45320000-6

Wymagania podstawowe.
Wszelkie  materiały  do wykonywania  izolacji  wodochronnych  powinny  odpowiadać  wymaganiom zawartym w normach,  posiadać
aprobaty techniczne, być dopuszczone do stosowania w Polsce.
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich jakość nie mogą być dopuszczone do
stosowania.
Nie dopuszcza się do stosowania do robót izolacyjnych materiałów, których właściwości techniczne nie odpowiadają wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie należy również stosować materiałów po okresie gwarancyjnym.

2.8.1.1. Folia polietylenowa (warstwa osłonowa izolacji akustycznej i termicznej) grubości wg norm 0,24 mm lub grubsza, 
gatunek I, typ, zabarwienie bez wymagań.
Transport i składowanie – rolki folii należy przechowywać w pozycji leżącej.
Kontrola jakości wg norm

2.8.1.2. Izolacja pod warstwę akustyczną i termiczną oraz izolacja .
Papa termozgrzewalna podkładowa z bitumu modyfikowanego na osnowie z tkaniny szklanej lub poliestrowej o grubości ok. 4 mm.
Warunki dostawy – materiał musi posiadać Aprobaty Techniczne i Certyfikaty, Certyfikat na znak bezpieczeństwa B.
Transport  i  składowanie –  rolki  papy  należy  przechowywać  w pomieszczeniu  chroniącym je  przed  zawilgoceniem i  działaniem
promieni słonecznych, z dala od grzejników (co najmniej 120 cm). Rolki należy układać na równym podłożu w pozycji stojącej w
jednej warstwie.
Należy  pamiętać,  że ze względów bezpieczeństwa  pożarowego budynki  magazynowe powinny  odpowiadać  co najmniej  klasie  D
bezpieczeństwa pożarowego oraz, że w pobliżu materiałów bitumicznych nie należy składować materiałów łatwopalnych. Papę można
przewozić dowolnymi środkami transportu, ale w sposób zabezpieczający ją przed wpływami atmosferycznymi.
Rolki  powinny  być  ułożone  w  pozycji  stojącej,  w  jednej  warstwie,  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  przewracaniem  się  i
uszkodzeniami mechanicznymi podczas jazdy.
Kontrola jakości – papa powinna posiadać wymagane atesty i odpowiadać normie 
Środek gruntujący n.p. asfaltowa emulsja anionowa.
Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości – wg norm

2.8.1.3. Izolacja przeciwwodna w pomieszczeniach mokrych.
Folia płynna o bardzo dobrej szczelności na dyfuzję pary wodnej, wodoszczelna i odporna na czynniki chemiczne.
Warunki dostawy – materiał dostarczany przez dystrybutorów systemowych rozwiązań 
Transport i składowanie, kontrola jakości wg danych producenta.
Zaprawa cienkowarstwowa klejowa do płytek wg punktu 2.6.1.
Akcesoria:

Taśma uszczelniająca wg systemu
2.8.3. Izolacje termiczne. - kod CPV  45321000-3

Styropian EPS 100-038
Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości – wg norm
2.9.   Podkład betonowy pod izolację w podłodze na gruncie.   - kod CPV  45262321-7

2.9.1. Podkład pod izolację termiczną na parterze (podłoga na gruncie) – beton B-20.
Materiały wg punktu 2.7.
2.10.   Podsypka piaskowa    - kod CPV  45262320-0

       – piasek zwykły o nienormowanym wewnętrznym układzie ziarnowym.
Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości wg punktu 2.1.

.
2.11.2. Wykończenie ścian: tynki i malowanie jak dla pozostałych pomieszczeń.

2.12.   Stolarka okienna    - kod CPV  45421115-3
Stolarka okienna

1. Stolarka PCV , okna otwierane i uchylne,  okna o maksymalnym współczynniku U = 0,9 W/m2k. 

 szklenie szkłem zespolonym podtrójnym max. U=0,8 W/m2K , 

 okna o współczynniku infiltracji powietrza min.a=0,6 m3/(m*h*daPa2/3),

Montaż okien powinien być wykonany za pomocą kołków kotwiących :

 Konstrukcja okienna musi być tak zaprojektowana, wykonana i zamontowana aby w trakcie jej użytkowania, na skutek działania sił parcia i ssania

wiatru zachowała swoje właściwości użytkowe i bezpieczeństwa, zgodnie z EN 1991-1-4.
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 W pionie po obu stronach okna w odległości nie mniejszej niż 20 cm od naroża , z maksymalną odległością między punktami mocowania 70 cm i

dodatkowymi kołkami przy punktach zamykającymi.

 W poziomie jeden element kotwiący na każdy metr bieżący.

 Szczeliny między oknem a ścianą należy wypełnić pianką poliuretanową a po montażu szczeliny uszczelnić sylikonem.

2. Okna dachowe (świetliki)

Okna  dachowe  o  wymiarach  zewnętrznych  140x320cm  (otwór  konstrukcji  120x300cm)  nieotwierane  z  profili  aluminiowych  w  kolorze  RAL  7040  z

wypełnieniem z poliwęglanu na podstawie prostej, montowany do konstrukcji dachu kołkami szybkiego montażu według systemu producenta.

3. Fasada aluminiowa w  systemie w konstrukcji słupowo – ryglowej RAL 7016

 Konstrukcja nośna fasady składa się z profili aluminiowych zamkniętych gr. 50mm, szerokości 140mm (przyjęte na podstawie wstępnych obliczeń

statycznych), profile rygli w systemie nakładkowym.  

 Fasada wypełniona szybami zespolonymi.

 Szklenie szkłem bezpiecznym.

 Parametry systemu fasady nie niższe niż:

- Szczelność na wodę opadową – klasa RE1200 wg. normy PN-EN 12154 

- Przepuszczalność powietrza – klasa AE wg. normy PN-EN 12152

- Odporność na uderzenie – klasa I5/E5 wg. normy EN 14019

- Odporność na obciążenie wiatrem – 2000 Pa /3000 Pa – wartość szczytowa/ 

- wg. normy EN 13116

 Izolacyjność termiczna na podstawie obliczeń (DIN EN ISO 10077-1) wynosi: Współczynnik przenikania ciepła przegrody: Ucw ≤  0,9 W/m2K 

(z uwzględnieniem zestawów szklanych, profili oraz zaburzeń brzegowych) 

 Wszystkie wewnętrzne styki fasady z budynkiem  muszą być wykonane jako paroszczelne. 

 Profile fasady posadowione na fundamencie i mocowane do podkonstrukcji stalowej lub aluminiowej konstrukcji słupowo ryglowej dachu według 

rozwiązań systemowych producenta.

 Drzwi w fasadzie nazwa Fs5

System drzwi o wysokiej izolacyjności cieplnej, o głębokość minimum 75 mm, dla skrzydeł bardzo ciężkich i bardzo dużych, o dużym obciążeniu ciągłym,

dla 1-skrzydłowych drzwi przylgowych, otwierających się na zewnątrz, powierzchnie wewnętrzna i zewnętrzna zlicowane.

Drzwi wyposażone w dwa zamki, pochwyty ze stali szlachetnej.  

Cechy konstrukcyjne:

System drzwi aluminiowych na bazie aluminiowych izolowanych profili.

 Konstrukcja z zawiasami rolkowymi, sprawdzona pod kątem obciążenia mechanicznego według PN-EN 12400 i zaklasyfikowana do klasy C8 ( 1000.000 

cykli zmian obciążenia). Dopuszczalna masa skrzydła nie może być mniejsza niż ciężar realizowanej konstrukcji. Drzwi o konstrukcji zlicowanej od 

wewnątrz i od zewnątrz, z obustronną obwiedniową szczeliną cieniową.

Drzwi wyposażone są w obwodową uszczelkę środkową 

- Izolacyjność cieplna Umax<1,3 W/(m²K) dla kompletnych konstrukcji z wypełnieniami.

Drzwi dwuskrzydłowe ze szkłem dwukomorowym wyposażone w pochwyt pionowy z stali szlachetnej. 

W celu zachowania jakości i długotrwałości funkcji okucia drzwiowe i profile mają być od jednego systemodawcy.

Szklenie drzwi szkłem bezpiecznym.

Uwaga!!! Profile fasada zostały dobrane na podstawie wstępnych obliczeń statycznych.  Po wyborze producenta systemu należy wykonać  

obliczenia statyczne oraz rysunki montażowe przedstawione do zatwierdzenia.

Warunki dostawy – dostawca okien powinien posiadać wszelkie wymagane prawem budowlanym aprobaty i atesty oraz certyfikaty na
wyrób i na jego elementy.
Transport i składowanie wg norm
Kontrola jakości wg norm
Warunki dostawy – produkt powinien posiadać atesty i certyfikaty.
Transport i składowanie, kontrola jakości wg danych producenta.
Akcesoria montażowe

Pianka montażowa, kotwy montażowe i wkręty ze stali  nierdzewnej lub ocynkowane, tuleje rozprężne do materiałów o niskiej
gęstości.

2.13.   Stolarka drzwiowa   - kod CPV  45421114-6
1.Stolarka drzwiowa zewnętrzna  przeszklona szkłem bezpiecznym, konstrukcja aluminium  w kolorze RAL 7016, w drzwiach zewnętrznych montować

dwa atestowane zamki. Klamki i pochwyty wykonać ze stali nierdzewnej. Zawiasy trzyczęściowe ocynkowane, łożyska kulkowe.

2. Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń  częściowo  przeszklone z bulajami,  płycinowe, na ciężkie warunki eksploatacji,  malowane w kolorze RAL 100 90

40(do sal zajęć), RAL 7040 (do pomieszczeń biurowych kuchni i technicznych),



23

-  stosować kompletne zestawy drzwiowe z ościeżnicami regulowanymi malowanymi w kolorze drzwi, 

- drzwi do pomieszczeń zajęć i biurowych posiadające cechę  Rw35dB,

- w drzwiach montować zamki z wkładką patentową, 

- w drzwiach WC montować blokadę łazienkową oraz kratkę wentylacyjną 20x40cm, 

3. Drzwi na komunikacji - aluminiowe przeszklone, ościeżnica aluminiowa,  malowane w kolorze RAL 7016

4. Drzwi pożarowe EI(S) S dymoszczelne- aluminiowe przeszklone, ościeżnica aluminiowa,  malowane w kolorze RAL 7016.

Drzwi 
Warunki dostawy – drzwi muszą posiadać deklarację zgodności z dokumentem odniesienia.
Transport i składowanie – w.g. norm
Kontrola jakości – wg norm
Warunki dostawy – drzwi muszą posiadać Obowiązkowy Certyfikat Zgodności z Aprobatą Techniczną ITB.
Transport i składowanie – wg danych producenta.
Kontrola jakości – badania wgnorm
Akcesoria montażowe

Pianka montażowa, kotwy montażowe i wkręty ze stali  nierdzewnej lub ocynkowane, tuleje rozprężne do materiałów o niskiej
gęstości.

3. Sprzęt
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość
wykonywanych  robót,  zarówno  w miejscu  ich  prowadzenia,  jak  też  przy  wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w czasie
transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera.

4. Transport
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość
wykonywanych  robót.  Na  środkach  transportu  przewożone  materiały  powinny  być  zabezpieczone  przed  ich  przemieszczaniem  i
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

5. Wykonanie robót
Wykonawca przystępujący do wykonania robót wykończeniowych winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu
gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania ST jakość robót.

5.1.   Tynki wewnętrzne.  
Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane wszelkie przebicia
i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe w przypadku stolarki niekonfekcjonowanej.
Podłoża  powinny  być  przygotowane  w  sposób  zapewniający  jak  najlepszą  przyczepność  tynku.  Stosowane  zaprawy  muszą
odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm przedmiotowych, Przy wykonywaniu zwykłych tynków dwu i trójwarstwowych marka
zaprawy przewidziana na następną warstwę powinna być niższa od marki zaprawy warstwy poprzedniej. Tynk powinien być na całej
powierzchni  ściśle związany z podłożem. Przyczepność do podłoża 0,025 Mpa. Podobnie powinny być związane ze sobą warstwy
tynków wielowarstwowych. Tynki  powinny być wykonywane w temperaturze powietrza nie niższej niż 5C pod warunkiem, że w
ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0C. Tynków nie wolno wykonywać ze zmarzniętych zapraw ani też dopuścić do
zamarznięcia świeżego tynku przed osiągnięciem przynajmniej 60% jego wytrzymałości 28-dniowej. Tynki cementowe, cementowo-
wapienne  i  wapienne,  wykonywane w okresie  wysokich temperatur,  powinny  być  w ciągu  około  1 tygodnia  (wiązanie  zaprawy)
zwilżane wodą.

5.1.1. Przygotowanie podłoży
Wymagania dotyczące podłoża tynkarskiego
- przed wykonaniem prac tynkarskich  należy zbadać przydatność podłoża pod tynkowanie.
Badanie podłoża następuje na podstawie normy / PN-70/B-10100 oraz na podstawie bezpośrednich oględzin.
Powierzchnie pod tynk powinny być równe, nośne i mocne, wystarczająco stabilne, jednorodne , równomiernie chłonne, hydrofilne, 
szorstkie, suche , wolne od zanieczyszczeń, wolne od wykwitów, nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 50C,
 Przygotowanie podłoża  
Podłoża  z elementów ceramicznych – Bezpośrednio przed tynkowaniem należy w razie potrzeby podłoże oczyścić z kurzu , sadzy, z rdzy 
i substancji tłustych.
Obróbka wstępna służy trwałemu i silnemu związaniu tynku z podłożem , wiąże się z zastosowaniem środka zwiększającego przyczepność
– obrzutki wstępnej.
 Ochrona budynku przed działaniem szkodliwych warunków atmosferycznych
Przed rozpoczęciem a także w trakcie wykonywania prac tynkarskich należy uwzględnić następujące zasady: 
- zabezpieczenie przeciw wpływom atmosferycznym składowanych materiałów budowlanych 
- zakrywanie wierzchniej części muru podczas dłuższych przerw w pracy,
- możliwie najwcześniejsze wykonanie obrzutki wstępnej, zabezpieczenie przed działaniem wód opadowych poprzez balkony, otwory , 
parapety , nie zabezpieczone kominy. 
 Sprawdzenie podłoża pod tynk
       cegła pełna , dziurawka , pustaki ceramiczne, bloczki i elementy z betonu lekkiego
Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową , uwzględnioną przez normy. Spoiny murarskie nie mogą być ani zbyt głębokie, 
ani wystające przed lico muru – przed nałożeniem tynku należy wyrównać.
Przy układaniu bezspoinowym puste szczeliny nie mogą być większe niż 5 mm. Tego typu szczeliny należy wypełnić najpóźniej 3 dni 
przed rozpoczęciem tynkowania.
W tabeli 1 przedstawiono listę kontrolną do sprawdzenia stanu podłoża pod tynk..
.Przyczepność tynku do podłoża 
polegająca na mechanicznym połączeniu się zaprawy z podłożem powinna zapewnić takie przyleganie i zespolenie tynku z podłożem , aby
po stwardnieniu zaprawy nie występowały odparzenia , pęcherze itp.
Minimalne wartości siły przyczepności tynku do podłoża dla tynków cementowo – wapiennych wynosi 0,25 kG/cm2.
Wzajemna przyczepność poszczególnych warstw w tynkach dwu – i trójwarstwowych nie powinna być mniejsza niż przyczepność całego 
tynku do podłoża. 
 Grubość tynków 
w zależności od kategorii oraz rodzaju podłoża lub podkładu.

  Kategoria
     tynku

Podłoże lub podkład Grubość tynku Dopuszczalne odchyłki w mm

0 cegła, beton ,drobnowymiarowe elementy 
ceramiczne i betonowe

12 -6
+4
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I i Ia cegła, beton ,drobnowymiarowe elementy 
ceramiczne i betonowe

10 -6
+4

II j.w. oraz płyty wiórowo –cementowe itp.
siatka stalowa lub druciano – ceramiczna , 
otrzcinowanie

15

20

-5
+3

III, IV
IVf, IVw

podłoże gipsowe i gipsobetonowe

cegła, beton ,drobnowymiarowe elementy 
ceramiczne i betonowe, płyty wiórkowo- 
cementowe

siatka stalowa lub druciano – ceramiczna 

12

18

23

-4
+2

 
 Wygląd powierzchni otynkowanych wg normy
  Wady i uszkodzenia powierzchni tynków 
-. Nierówności
Widoczne miejscowe nierówności powierzchni otynkowanych wynikające z techniki wykonania tynków są niedopuszczalne dla tynków 
doborowych a dla tynków pospolitych dopuszczalne są o szerokości i głębokości do 1 mm oraz długości 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 
powierzchni otynkowanej.
- Wypryski i spęcznienia powstające na powierzchni tynków  z powodu obecności w zaprawie niezlasowanych cząstek wapna , gliny itp. 
są niedopuszczalne.
- Pęknięcia są niedopuszczalne – z wyjątkiem tynków surowych , w których dopuszcza się rysy skurczowe.
- Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli, pleśń itp. są niedopuszczalne.
- Zacieki – są niedopuszczalne

5.1.2. Wykonywanie tynków zwykłych.
Tynk wykonany jako trójwarstwowy: obrzutka, narzut i gładź jednolicie gładko zatarta – kat. III. Grubość 1015 mm.
Czas zużycia zaprawy cementowo – wapiennej 5 godz.
5.2.   Ścianki działowe   - kod CPV  45262522-6

5.2.1. Ścianki działowe należy murować po wykonaniu ścian konstrukcyjnych i stropów. Warstwy układa się na zaprawie cementowej 1:3
ustawiając  tak  aby  spoiny  ściany  konstrukcyjnej  i  działowej  pokrywały  się  ze  sobą  –  łączniki  wystające  ze  spoiny  ściany
konstrukcyjnej muszą trafić w spoinę ścianki działowej.
Należy  pozostawić  szczelinę  pod  stropem  o  szerokości  ok.  10-15  mm  aby  zapobiec  ewentualnym  uszkodzeniom  ścianki
spowodowanym ugięciem stropu w czasie jego eksploatacji. Po wymurowaniu stropu szczeliny należy wypełnić pianką montażową.
Piankę montażową używać zgodnie z instrukcją producenta i podanymi przez niego wymaganiami bezpieczeństwa.
Należy zabezpieczać wznoszone ściany przed działaniem opadów atmosferycznych.
W przypadku  wykonywania  prac  murarskich  w temperaturach  niższych  niż  +5C należy  postępować  wg  instrukcji  ITB nr  282
Wykonywanie konstrukcji budowlanych w obniżonych temperaturach 
Ścianki  z  cegły   powinny  być  murowane  przy  zachowaniu  zasad  dotyczących  prawidłowego  wiązania  i  łączenia  elementów
zastosowanych  do  wykonania  ściany.  Wyroby w kolejnych  warstwach poziomych powinny  zachodzić  na siebie  na  odległość  nie
mniejszą niż 0,4 wysokości wyrobu lub 40 mm. Zaleca się aby w narożach i połączeniach ścian przewiązanie było nie mniejsze niż
wysokość wyrobu. Powinny być przy tym stosowane gotowe wyroby o wymaganych wymiarach, a nie dzielone na miejscu budowy.
Zaleca się wykonanie murów równomiernie na całej ich długości, przy czym ściany podłużne i poprzeczne powinny być odpowiednio
przewiązane lub zakotwione.
Do  wykonania  murów  używać  należy  wyrobów  czystych,  nieuszkodzonych,  odpowiadających  wymaganiom  PN  lub  innym
właściwym dokumentom technicznym. Powierzchnie elementów murowych przed ułożeniem w murze powinny być zwilżone wodą.
Należy przy tym zadbać aby woda była czysta, wolna od związków szkodliwych dla trwałości zaprawy i trwałości muru.
Bruzdy i wnęki, niezbędne do prowadzenia instalacji powinny być wykonywane, w zasadzie, w trakcie wznoszenia muru. W gotowym
murze, bruzdy i wnęki mogą być wykonywane, ale o głębokości nie większej niż 30 mm i szerokości 100 mm. W trakcie budowy, w
przypadku przerwy trwającej  dłużej  niż  siedem dni  lub gdy występują  opady  ciągłe,  mur należy osłonić  od góry wodochronnym
materiałem.
Ścianę należy wykonać jako jednorodną. Mur wykonany na niepełne spoiny o zagłębieniu od 10 do 15 mm. Czas zużycia zaprawy od
chwili zarobienia wynosi 5h. Świeża zaprawa cementowo-wapienna powinna mieć konsystencję 6 do 7 cm stożka pomiarowego.

5.2.3. Ścianka z płyt gipsowo-kartonowych.
Zasady ogólne.
Montaż  ścianek  z  płyt  gipsowo-kartonowych  powinien  odbywać  się  po  wykonaniu  prac  mokrych  na  terenie  budowy  oraz  po
wykonaniu podłączeń podstawowych instalacji. Wnętrze powinno być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Pomieszczenia
powinny być suche i dobrze przewietrzone. Temperatura powietrza w której wykonywane są prace, nie powinna być niższa niż 5 C
(przy niższych temperaturach niedozwolone jest szpachlowanie). Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być
oczyszczone z gruzu i odpadków.
Przenoszenie płyt.
Przy zdejmowaniu ze stosu należy unikać przesuwania jednej po drugiej, aby nie uszkadzać licującego kartonu.
Po zdjęciu ze stosu, płyty przenosi się w pozycji pionowej.  Nie należy opierać płyty narożem o podłogę. Zaleca się używanie do
przenoszenia specjalnych nosidełek.

Montaż rusztu.
Należy  przed  montażem przygotować  przejścia  instalacyjne  w profilach  „C”.  Listwy  U przymocować  co  800  mm przy  pomocy
kołków mocujących do podłogi i sufitu. Profile C należy rozmieścić w równych odstępach co 600 mm. Pod profile U oraz skrajne
profile C należy podłożyć taśmę uszczelniającą akustycznie. Profile C rozstawia się pionowo co 600 mm.
Montaż płyt.
Płyty g-k mocować do rusztu blachowkrętami. Wszystkie wkręty powinny być jednakowo zatopione w płycie na głębokość ok. 0,1 
mm. Wkręty należy wprowadzać do płyty wkrętarką elektryczną tak, aby oś wkręta była prostopadła do płaszczyzny płyty. Podłużne 
krawędzie płyt powinny stykać się na profilach C. Kolejność w jakiej płyty są mocowane, powinna być uzależniona od kierunku 
ustawienia słupków C.
 Wkręty przy mocowaniu należy umieszczać w odległości nie mniejszej niż 10 mm od krawędzi otulonych kartonem oraz co najmniej 
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15 mm od krawędzi ostro ściętych. Słupki C do których mocowana będzie ościeżnica wymagają mocowania do sufitu i podłogi. Na 
nadprożu ościeżnicy wykonać rygiel z profilu U przymocowany do obu słupków. Należy tak rozmierzyć ustawienie płyt by otwór 
drzwiowy był wcięty w sąsiadującą z nim płytę. Połączenia płyt w nadprożu drzwi muszą opierać się na specjalnie tam postawionych 
odcinkach profilu C. Płyty w nadprożu drzwi muszą opierać się na specjalnie tam postawionych odcinkach profilu C. Płyty służące do 
obłożenia drugiej strony ściany powinny być mocowane mijankowo w stosunku do płyt pierwszej strony ściany. Rozprowadzenie 
instalacji wykonuje się w trakcie montażu ściany po zamontowaniu płyt po jednej stronie ściany
Spoinowanie i szpachlowanie.
Wilgotność  płyt  nie  może  być  większa  od  wilgotności  panującej  podczas  eksploatacji  w  pomieszczeniu.  Przygotowanie  masy
szpachlowej:  mieszanie  ręczne lub  mieszadłem mechanicznym wolnoobrotowym zaczynu o proporcjach  wagowych wody i  gipsu
ok.1:0,7 Masa szpachlowa może być używana przez ok. 60 min. od momentu  zmieszania z wodą. Naczynie używane do mieszania
zaczynu  powinno  być  czyste  i  pozbawione  stwardniałych  cząstek  poprzednio  rozrobionego  zaczynu.  Szczeliny  na  styku  płyt  o
szerokości większej niż 1mm wymagają wstępnego wypełnienia szpachlówką. Na styki pomiędzy płytami, o szczelinie mniejszej niż
1mm, można bezpośrednio nakładać szpachlówkę stanowiącą podkład pod taśmę spoinową.. Na styk, ze szczelina większą, podkład
pod  taśmę nakłada  się  po  stwardnieniu  szpachlówki,  którą  należy  najpierw wypełnić  spoinę.  Taśmę należy dokładnie  wcisnąć  w
świeżo nałożona masę oraz pokryć wyciśniętą spod niej masą. Tak zaszpachlowana powierzchnia powinna licować z powierzchnią
sąsiadujących płyt. Ostateczne szpachlowanie, przy użyciu pacy i rzadszej masy szpachlowej, należy przeprowadzić po stwardnieniu
poprzedniej  warstwy.  Ostatecznym  wykończeniem  jest  szlifowanie  drobnoziarnistym  papierem  ściernym.  Przy  zastosowaniu
samoprzylepnej taśmy nie jest wymagane wykonanie warstwy podkładowej na miejsce spoinowania.
Naroża wewnętrzne ścian gipsowo-kartonowych szpachluje się wzmacniając je narożnikową taśmą papierową.
Naroże zewnętrzne zabezpieczyć przy pomocy narożnika metalowego pokrytego dwukrotnie masa szpachlową.
5.3.   Okładziny ścienne   - kod CPV  45262522-6

Zasady ogólne
Roboty okładzinowe wewnętrzne mogą być rozpoczęte po wykonaniu tynków, robot instalacyjnych (bez montażu armatur i aparatów),
osadzeniu  i  dopasowaniu  ościeżnic  i  stolarki  budowlanej  a  także  innych  robót  (np.  malarskich)  jeżeli  wykonanie  tych  robót  w
późniejszym terminie mogłoby spowodować uszkodzenie lub trwałe zanieczyszczenie okładzin.
Okładzina powinna być trwale połączona z podłożem. Materiał przewidziany do przyklejenia musi być połączony z podłożem na całej
powierzchni.
W przypadku okładzin przyklejanych do podłoża powinny być stosowane jedynie kleje zalecane do danego materiału okładzinowego
z zachowaniem warunków technicznych ich stosowania. Podłoża muszą odpowiadać szczegółowym wymaganiom technicznym dla
danego rodzaju stosowanej okładziny.
Okładziny powinny wykazywać odporność na działanie światła. Okładziny powinny być wykonywane z zachowaniem szczególnej
staranności. Wymagane jest dokładne dopasowanie okładziny w narożach i miejscach styku z innymi elementami. Miejsca te powinny
być odpowiednio wykończone. Okładzina nie może mieć plam, pęcherzy, pęknięć, zarysowań, odstawać od podłoża, a także ujawniać
na powierzchni defektów podłoża.
5.3.1. Okładziny z płytek ceramicznych - kod CPV  45431200-9

5.3.1.1. Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być pozbawione nierówności, odolejone, starannie oczyszczone, odtłuszczone i odkurzone oraz nośne. W przypadku
zastosowania zaprawy naprawczej dla wyrównania nierówności podłoże powinno być suche.
Dla polepszenia przyczepności należy zastosować grunt – emulsję zwiększającą przyczepność zapraw klejowych. Uwaga w przypadku
wykonywania okładzin w wysokich temperaturach może zajść konieczność kilkukrotnego gruntowania dla zmniejszenia chłonności
podłoża.

5.3.1.2. Montowanie okładziny
Podczas wykonywania robót  okładzinowych temperatura otoczenia nie powinna być niższa niż +5C, temperatura ta powinna być
utrzymana przez 5 dni po wykonaniu.
Sposób wykonania gotowej do użycia zaprawy klejącej oraz otwarty czas pracy, czas naskórkowania a także czas korekty wg danych
producenta.
Płytki  powinny  być  posegregowane.  Układanie  okładziny  powinno  być  rozpoczynane  od  krawędzi  cokołu  wykonanego  z płytek
podłogowych. Pozostałe zalecenia wg PN-75/B-10121.

5.3.1.3. Wykończenie okładziny.
Wypukłe i wklęsłe naroża oraz brzegi okładziny należy wykończyć listwami- flizówkami.
Spoinowanie można rozpocząć gdy zaprawa klejowa jest stwardniała i wyschnięta. Podłoże i boki spoiny powinny mieć taką samą
chłonność.  Ze spoin  należy usunąć klej  do płytek,  resztki zaprawy klejowej,  środki  adhezyjne  i  zabrudzenia.  Należy je wydrapać
bezpośrednio po założeniu na grubość płytki. Przed wykonaniem fug spoinę i płytki należy w celu redukcji chłonności zwilżyć wodą.
Miejsca  gdzie  okładzina  przylega  do  powierzchni  o  różnym  współczynniku  rozszerzalności  np.  miejsca  przeprowadzenia  rur
spoinowanie należy wykonać materiałem trwale elastycznym - silikonem sanitarnym.
Przygotowanie zaprawy do spoin wg danych producenta.  Pozostałości zaprawy usunąć z powierzchni  płytki  w ciągu 30 min. przy
pomocy gąbki zwilżonej wodą. Należy chronić zaprawę fugową przed zbyt szybkim ubytkiem wilgoci. Pielęgnacja twardniejących fug
wg danych producenta zaprawy do spoinowania.
Uszczelnienia z kitu silikonowego należy wykonywać gdy temperatura nie jest niższa niż +5 i nie wyższa niż +40C. Podłoże do
uszczelnienia  silikonem  powinno  być  suche  i  oczyszczone  z  pozostałości  kurzu,  brudu,  itp.  Unikać  kontaktu  ze  skórą,  produkt
drażniący. Podczas stosowania kitu silikonowego wietrzyć pomieszczenie. Używać środków ochrony osobistej.
5.4.   Roboty malarskie.   - kod CPV  45442110-1

Zasady ogólne wg PN-69/B-10280.
5.4.1. Przygotowanie podłoży.

Podłoże  z  płyty  gipsowo  –  kartonowej  należy  zagruntować  dla  wyrównania  stopnia  chłonności  masy  szpachlowej  i  kartonu
rozrzedzonym roztworem farby dyspersyjnej,  którą będzie wykonywana ostateczna powłoka malarska. Proporcja objętościowa 1:5.
Alternatywnie wodna zawiesina szarego mydła. Grunt należy nanosić pędzlem, wcierając go w impregnowaną powierzchnię. Przed
przystąpieniem do malowania grunt powinien zostać wchłonięty przez podłoże i wyschnąć. 
Podłoże z nowego tynku – powierzchnia powinna być przetarta w celu usunięcia luźnych ziaren piasku, grudek zaprawy, zachlapań i
innych drobnych defektów. Tynki powinny być dostatecznie skarbonizowane. Malowanie nie powinno odbyć się przed upływem 28
dni  od  wykonania  tynków.  Nowe  tynki  powinny  być  zagruntowane  rozrzedzonym  roztworem  farby  dyspersyjnej  w  proporcji
objętościowej 1:5.

5.4.2. Wykonanie powłoki malarskiej
Malowanie można rozpocząć po wyschnięciu warstwy gruntującej. Ilość warstw uzależniona od rodzaju zakupionej farby.
5.5.   Sufity podwieszone   - kod CPV  45421146-9

5.5.1. Sufit podwieszony – strop 2 kondygnacji kondygnacji
stelaż mocowany do konstrukcji żelbetowej. Płyty mocowane poprzecznie. Mocowanie płyt rozpocząć od narożnika pomieszczenia.
Przed przystąpieniem do mocowania należy rozplanować usytuowanie płyt na całym suficie z zachowaniem warunków przesunięcia
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spoin  poprzecznych  w dwóch  sąsiednich  pasmach  płyt.  Wkręty  mocować  w takiej  kolejności  aby  uniknąć  powstania  zbędnych
naprężeń i pofałdowań płyty. W czasie montażu płyty powinny być dobrze dociśnięte do konstrukcji.
Wytyczne montażu wg producenta płyt . Wykończenie jak dla ścianek gipsowo – kartonowych.
5.6.   Posadzki.   - kod CPV  45432000-4
5.6.1. Posadzki z płytek ceramicznych – terakota. - kod CPV  45432112-2

5.6.1.1. Przygotowanie podłoża.
Podłoże powinno być pozbawione nierówności, odolejone, starannie oczyszczone, odtłuszczone i odkurzone oraz nośne. W przypadku
zastosowania zaprawy naprawczej dla wyrównania nierówności podłoże powinno być suche.
Dla polepszenia przyczepności należy zastosować grunt – emulsję zwiększającą przyczepność zapraw klejowych. Uwaga w przypadku
wykonywania okładzin w wysokich temperaturach może zajść konieczność kilkukrotnego gruntowania dla zmniejszenia chłonności
podłoża. Układanie płytek można zacząć po całkowitym wyschnięciu zagruntowanej powierzchni.
Dokładność wykonania powierzchni podkładu powinna być taka aby łata długości 2 m przyłożona w dowolnym miejscu podkładu nie
wykazywała odchyleń większych niż 5 mm.

5.6.1.2. Układanie i wykończenie posadzki
Do wykonywania posadzek z materiałów mineralnych można przystąpić po wykonaniu tynków.
Podczas wykonywania robót temperatura otoczenia nie powinna być niższa niż +5C, temperatura ta powinna być utrzymana przez 5
dni po wykonaniu.
Sposób wykonania gotowej do użycia zaprawy klejącej oraz otwarty czas pracy, czas naskórkowania a także czas korekty wg danych
producenta.
Roboty  posadzkowe  rozpoczyna  się  od  ułożenia  spoziomowanych  płytek-reperów,  których  powierzchnia  wyznacza  położenie
płaszczyzny posadzki. Następnie układa się pasy kierunkowe.
Cokół na wysokość jednej płytki należy wykończyć flizówkami.
Spoinowanie można rozpocząć gdy zaprawa klejowa jest stwardniała i wyschnięta. Podłoże i boki spoiny powinny mieć taką samą
chłonność.  Ze spoin  należy usunąć klej  do płytek,  resztki zaprawy klejowej,  środki  adhezyjne  i  zabrudzenia.  Należy je wydrapać
bezpośrednio po założeniu na grubość płytki. Przed wykonaniem fug spoinę i płytki należy w celu redukcji chłonności zwilżyć wodą.
Miejsca  gdzie  okładzina  przylega  do  powierzchni  o  różnym  współczynniku  rozszerzalności  np.  miejsca  przeprowadzenia  rur
spoinowanie należy wykonać materiałem trwale elastycznym - silikonem sanitarnym.
Przygotowanie zaprawy do spoin wg danych producenta.  Pozostałości zaprawy usunąć z powierzchni  płytki  w ciągu 30 min. przy
pomocy gąbki zwilżonej wodą. Należy chronić zaprawę fugową przed szybkim ubytkiem wody. Pielęgnacja twardniejących fug wg
danych producenta zaprawy do spoinowania.
Uszczelnienia z kitu silikonowego należy wykonywać gdy temperatura nie jest niższa niż +5 i nie wyższa niż +40C. Podłoże do
uszczelnienia  silikonem  powinno  być  suche  i  oczyszczone  z  pozostałości  kurzu,  brudu,  itp.  Unikać  kontaktu  ze  skórą,  produkt
drażniący. Podczas stosowania kitu silikonowego wietrzyć pomieszczenie. Używać środków ochrony osobistej.
W  przedsionku  należy  wykonać  wgłębienie  wyłożone  płytkami  na  wycieraczkę  sizalową.  Linię  łączenia  posadzki  z  płytek
ceramicznych z innym rodzajem posadzki należy wykończyć profilem aluminiowym.
Płytki  nieglazurowane i fugi  należy zabezpieczyć  przed plamami z tłuszczów i innych środków przez zaimpregnowanie środkiem
ochronnym. Dla zaimpregnowania podłoże musi być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i wosku. Sposób użycia
wg danych producenta
5.6.2. Posadzki z wykładziny PCV - kod CPV  45432100-5

5.6.2.1. Przygotowanie podłoża.
Podkład na którym może być ułożona posadzka z paneli podłogowych powinien być:
Wytrzymały, suchy – maksymalna dopuszczalna wilgotność podkładu nie może przekraczać 3% wag. (wilgotność musi być zbadana
przed układaniem paneli), równy, poziomy, gładki, bez rys i spękań – łata długości 2m przyłożona w dowolnym miejscu podkładu, w
dwóch prostopadłych  do  siebie  kierunkach,  nie  powinna  wykazywać  odchyleń  większych  niż  2  mm,  odchylenia  od  płaszczyzny
poziomej  nie  powinny  być  większe  niż  5  mm na  całej  długości  i  szerokości  podkładu  w pomieszczeniu,  czysty  i  niepylący  –
powierzchnia podkładu powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń n.p. farbami, zaprawą, lepikiem i nie powinna pylić.

5.6.3. Montaż.
Do wykonania posadzek z paneli podłogowych można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych, instalacyjnych i
wykończeniowych. Temperatura w pomieszczeniach nie powinna być niższa niż 15C, a wilgotność nie powinna przekraczać 65%.
Podkład powinien być odkurzony i oczyszczony. Należy przeprowadzić aklimatyzację paneli przez 24 godziny przed położeniem.
Sposób układania i klejenia wg danych producenta .

5.7.   Podłoża  
Podłoża pod posadzki  z betonu B20 .
Podkład  powinien  mieć  szczeliny  dylatacyjne  wzdłuż  ścian  (podłogi  powinny  być  wykonane  jako  podłogi  pływające),  oraz  w
miejscach oddzielających fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach, szczeliny przeciwskurczowe w rozstawie nie większym
niż 6 m, przy czym powierzchnia zdylatowanego pola zbliżonego do kwadratu nie powinna być większa niż 36 m 2, a w korytarzach w
rozstawie  nie  większym  od  22,5-krotnej  ich  szerokości,  przy  spodziewanych  znacznych  zmianach  temperatury   największa
powierzchnia powinna być ograniczona do 10 m2. Wilgotność podkładu dla posadzek z paneli podłogowych nie powinna być większa
(wagowo) niż 3%.
Podkład układa się pomiędzy listwami kierunkowymi wyznaczającymi jego grubość oraz płaszczyznę powierzchni. Po ułożeniu beton
należy zagęścić łatą wibracyjną lub przez ubijanie, a następnie wyrównać i  wygładzić przez zacieranie. Wykonany podkład powinien
twardnieć  co najmniej  3 dni  i  w tym czasie nie  powinno  się po nim chodzić.  W ciągu następnych 10 dni  podkład powinien być
pielęgnowany.  Prawidłowo wykonany  podkład  powinien  po 6 tygodniach  wykazywać wilgotność  ok.  3%. Podkład  powinien  być
wykonywany w temperaturze możliwie zbliżonej do temperatury użytkowania podłogi (temp. nie powinna być niższa niż 5C.
Wylewkę  samopoziomującą  wykonać  zgodnie  z  instrukcją  wylewania  masy  podaną  przez  producenta.  Przestrzegać  reżimu
technologicznego.
Należy  wykonać spadki do wpustów podłogowych w pomieszczeniach kotłowni , pomieszczeniu pralni i suszarni.
Roboty betonowe należy prowadzić zgodnie z normą.
5.8.   Izolacje pod posadzki.   - kod CPV  45320000-6

5.8.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.
5.8.1.1. Folia polietylenowa – warstwa osłonowa izolacji akustycznej i termicznej. Należy ułożyć luzem na zakład szerokości 35 cm.
5.8.1.2. Izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej.

Podłoże powinno być równe (bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć), wyczyszczone, odtłuszczone i odkurzone. Podkład pod izolacje
powinien być trwały, nieodkształcalny.
Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub sfazowane pod katem 45  na
szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi.
W przypadku powierzchni odwadniających w pomieszczeniach mokrych spadki podkładu w kierunku kratki ściekowej powinny być
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nie mniejsze niż 1,5%.
Podkład betonowy pod izolację z pap asfaltowych powinien być zagruntowany. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego
wilgotność  nie  powinna  przekraczać  5%.  Powłoki  gruntujące  powinny  być  jeśli  zachodzi  taka  potrzeba  naniesione  w  dwóch
warstwach, z tym, że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w
czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5C.
Papę  układa  się  metodą  zgrzewania  nadtapiając  masę  powłokową,  przy  czym przekładkę  adhezyjną  z  wierzchniej  strony  należy
usunąć, a przekładkę ze spodniej strony należy przetopić palnikiem.
Papę należy układać na zakład, zarówno wzdłuż długości jak i  wzdłuż szerokości papy. Zakłady te powinny wynosić ok. 10 cm.
Roboty należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż 5C.
Podczas klejenia papy metodą zgrzewania należy przestrzegać zasad podanych przez producenta papy.

5.8.1.3. Izolacja przeciwwodna w pomieszczeniach mokrych
Podłoża na których ułożona ma być mata uszczelniająca należy sprawdzić pod względem równości, stabilności i wilgoci. Czynniki,
które  mogłyby  spowodować  złą  przyczepność  do  podłoża  należy  usunąć.  Podłoże  musi  być  czyste,  nośne  i  płaskie.  Klej  należy
nanieść na całą powierzchnię przy użyciu kielni ząbkowej zwracając uwagę na czas otwarcia kleju. Matę całą powierzchnią ułożyć na
warstwie kleju. Należy unikać zamknięcia pęcherzy powietrza pod pasmem maty. Wyrównywać przez przeciąganie skośne kielni. W
miejscach łączenia pasma maty kleić z 5 cm zakładem. Przy połączeniu ściany z podłogą użyć taśmy uszczelniającej. Przy wpustach
podłogowych należy przyciąć łatę wielkości 50x50 cm i zakleszczyć ją w kołnierzu wpustu podłogowego. Graniczne pasmo maty
należy nakleić w ten sposób aby dochodziło na 10 do wpustu i nakleić zwracając uwagę na to, żeby nie powstały luki pod pasmem.
Bezpośrednio po uszczelnieniu można przystąpić do wykonania wykładziny z płytek.

5.8.2. Izolacje akustyczne
Klasa akustyczna podłogi pływającej minimum PP-29. Sufity i ściany w pomieszczeniach, w których zamierza się wykonać podłogę
pływającą, powinny być wcześniej otynkowane.
Podłoże powinno być: suche, czyste, równe. Nierówności nie powinny przekraczać 9 mm przy pomiarze 2 metrową łatą. W przypadku
większych nierówności wyrównuje się je zaprawą cementową. Ważne jest, aby przy ścianach i innych elementach budowlanych np.
ościeżnicach,  przewodach  rurowych,  zastosować  pionowe  pasy  dylatacyjne  wykonane  z  materiału  izolacyjnego.  Pionowe  pasy
dylatacyjne  powinny  sięgać  od  stropu  do  górnej  warstwy  podłogi.  Wystającą  część  pasa  dylatacyjnego  obcina  się  dopiero  po
wykonaniu podłogi.  Grubość  pionowych pasów dylatacyjnych  powinna wynosić  minimum 10 mm. Płyty  styropianu elastycznego
układa się tak aby ściśle do siebie przylegały, a złącza ich były odpowiednio przesunięte względem siebie.
5.8.3. Izolacje termiczne - kod CPV  45321000-3

Płyty styropianowe układa się na sucho na równe, suche i czyste podłoże. Płyty układa się na sucho, tak aby do siebie przylegały, a
złącza były przesunięte względem siebie.
5.9.   Podkłady betonowe pod warstwy izolacji – podbeton.   - kod CPV  45262321-7

Należy wykonywać analogicznie jak dla podkładów pod posadzkę.
5.10.   Podsypka piaskowa    - kod CPV  45262320-0

          powinna być wykonana i zagęszczona wg PN-B-0650:1999.
5.11.   Klatka schodowa.   - kod CPV  45432100-5

5.11.1. Posadzka na stopniach i podestach jak dla pozostałych posadzek .
5.11.2. Wykończenie ścian, sufitu i spodniej strony biegów i podestów: tynki i malowanie jak dla pozostałych pomieszczeń.

5.12.   Stolarka okienna  : - kod CPV  45421115-3
Wyroby  stolarki  okiennej  mogą  być  osadzone  w  wykonanych  otworach,  jeżeli  budynek  jest  zabezpieczony  przed  opadami
atmosferycznymi.
Powinny być montowane przy zastosowaniu następujących zaleceń:

-odchyłki  dopuszczalne  dla  wewnętrznych wymiarów ościeży nie powinny być większe niż 10 mm dla szerokości  otworu do
250cm i 15mm dla szerokości otworu od 250 do 500 cm,
-zewnętrzna powierzchnia ościeżnicy powinna znajdować się w odległości 12,5 cm od lica zewnętrznego ściany,
-montować okna na kotwy rozmieszczone po całym obwodzie ościeżnicy,
-pianka poliuretanowa może służyć jedynie jako wypełnienie i powinna być osłonięta listwami zakrywającymi zabezpieczającymi
przed promieniami UV i czynnikami atmosferycznymi,
-okna z profili kolorowych powinny mieć kotwy w odległości 20 mm od narożników,
-używać klinów dystansowych i nośnych, które należy usunąć po dokonaniu wstępnego montażu i uszczelnieniu okna pianką.
Kliny nośne układa się w części parapetowej i szczelinach pionowych (przy oknach uchylno-rozwieranych). Kliny dystansowe w
szczelinach pionowych (przy oknach uchylnych),
-grubość uszczelnienia powinna wynosić minimum ½ szerokości szczeliny.

Po montażu należy skontrolować:
-równość przekątnych,
-pion i poziom ustawienia,
-prawidłowość zamontowania łączników.

5.13.   Stolarka drzwiowa  : - kod CPV  45421114-6
Wyroby  stolarki  budowlanej  mogą  być  osadzone  w  wykonanych  otworach,  jeżeli  budynek  jest  zabezpieczony  przed  opadami
atmosferycznymi. Ościeżnice drewniane powinny być ustawione na właściwym miejscu w otworze ściany i tymczasowo umocowane
za pomocą podkładek i klinów drewnianych, wbijanych przy narożnikach między ościeżnicę i ościeże. Punkty zamocowania ościeżnic
powinny znajdować się w odległości ok. 25 cm od górnej i dolnej powierzchni otworu. Odległość pomiędzy tymi punktami nie może
być większa niż 70 cm. Zamocowanie ościeżnic wykonać za pomocą tulei kotwiącej do ościeżnic. Montaż zestawu drzwiowego EI 30
wg danych producenta (konstrukcja mocująca powinna być co najmniej współmierna z odpornością ogniową zestawu).
Montaż bramy garażowej wg wytycznych producenta i ogólnych zasad montażu ślusarki.
5.14.   Stolarka pcv  : - kod CPV  45421114-6

Wyroby  mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli budynek jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.
Zasady montażu konstrukcji na budowie:

-okna  i  drzwi  można  mocować  do  elementów  konstrukcji  budynku  bezpośrednio,  przy  pomocy  kołków  i  wkrętów  ze  stali
nierdzewnej (lub ocynkowanych), lub za pośrednictwem specjalnych kotew wykonanych z aluminium lub stali ocynkowanej,
-mocowanie powinno uwzględniać możliwość dylatacji konstrukcji aluminiowej,
-profile należy mocować przez komorę wewnętrzną do wewnętrznej części ściany budynku. Tylko w ten sposób można zachować
izolacyjność cieplną konstrukcji aluminiowej,
-w przypadku mocowania do zewnętrznej części ściany budynku należy zastosować izolowane kotwy,
-szerokość szczeliny pomiędzy konstrukcją aluminiową i ścianą budynku nie może przekraczać 40 mm,
-należy stosować przynajmniej dwa punkty mocowania po każdej stronie,
-punkt mocowania powinien znajdować się na wysokości każdego zawiasu i punktu zamykającego,
-punkty mocowania powinny być rozmieszczone wg zasady: odległość mocowania od naroża nie powinna przekraczać 200 mm,
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odległość pomiędzy dwoma mocowaniami nie może przekraczać 700mm,
-konstrukcja aluminiowa powinna być zamontowana dokładnie pionowo, aby drzwi i okna działały prawidłowo,
-szczelina pomiędzy ścianą budynku i konstrukcją aluminiową powinna być wypełniona materiałem izolacyjnym,
-wnęki otworów okiennych tynkowane są po zamontowaniu konstrukcji  aluminiowej i po zakończeniu tynkowania sąsiednich
ścian. Wykończenie połączenia ościeżnicy konstrukcji aluminiowej ze ścianą powinno przypominać spoinę trójkątną i zachodzić
przynajmniej  po  6  mm  na  ościeżnicę  i  na  ścianę.  Masa  wykańczająca  powinna  być  dobrze  wypchnięta,  żeby  zapewnić
wodoszczelność,
-szczelina pod konstrukcją aluminiową także powinna być uszczelniona podczas montażu. Można wykorzystać do tego celu masy
szpachlowe i inne środki uszczelniające.

6. Kontrola jakości robót
Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”.
2.2. 6.1.  Tynki wewnętrzne:   - kod CPV  4541000-4

Kontrola jakości robót obejmuje:
-sprawdzenie  zgodności  z  Dokumentacją  Projektową  –  porównanie  wykonywanych  bądź  wykonanych  robót  z  Dokumentacją
Projektową i ST oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.
-Sprawdzenie wykonania wg zasad:
- powierzchnie tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe lub poziome,
- krawędzie przecięcia się płaszczyzn tynku powinny być liniami prostymi,
- kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny muszą być kątami prostymi,
- odchylenia od pionu powierzchni płaskich i krawędzi tynków kategorii  III nie powinny przekraczać 10 mm na wysokości 1

kondygnacji oraz 30 mm na całej wysokości budynku wg norm,
- na  stykach  z  powierzchniami  inaczej  wykończonymi  n.p.  na  stykach  z  ościeżnicami,  podokiennikami  tynki  powinny  być

zabezpieczone przed pęknięciami przez odcięcie,
- naroża zewnętrzne powinny być zabezpieczone listwami ochronnymi wpuszczonymi w tynk,
- wygląd powierzchni  tynków powinien być  równy,  jednolicie  gładko  zatarty,  nie  dopuszcza  się występowania  wyprysków i

spęcznień  w tynku  spowodowanych  obecnością  w zaprawie  niezlasowanych  cząstek  wapna,  itp.,  pęknięć  na  powierzchni
tynków, wykwitów w postaci nalotów wykrystalizowanych na powierzchni  tynku roztworów soli przenikających z podłoża,
pleśni oraz zacieków mających postać trwałych śladów.

6.2   Ścianki działowe   - kod CPV  45262522-6
6.2.1. Ścianki z cegły pełnej i dziurawki powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normie .
6.2.2. Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normie .
6.3.  Okładziny ścienne.   Okładziny z płytek ceramicznych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normie1.
6.4.   Powłoki malarskie   z farb dyspersyjnych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normie.
6.5.   Sufity podwieszone  .
6.5.1. Sufity z płyt gipsowo-kartonowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normie.
2.3. 6.6.   Posadzki.   - kod CPV  45421146-9
2.4. 6.6.1. Posadzka z płytek gresowych - kod CPV  45432112-2
                   powinna odpowiadać wymaganiom zawartym w normie PN-63/B-10145.
2.5. 6.7.   Podkład pod posadzki   - kod CPV  45262321-7
        powinien być:

-dostatecznie wytrzymały i odporny na naciski,
-suchy,
-równy, gładki, poziomy, bez rys i spękań,
-łata długości 2m przyłożona w dowolnym miejscu podkładu, w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, nie powinna wykazywać
odchyleń większych niż 2 mm, odchylenia od płaszczyzny poziomej nie powinny być większe niż 5 mm na całej długości i szerokości
podkładu w pomieszczeniu,
-czysty i niepylący.

2.6. 6.8.   Izolacje pod posadzki.   - kod CPV  4530000-6
6.8.1. Izolacje przeciwwilgociowe podłóg powinny być zgodne z normą .
6.8.2. Izolacje akustyczne podłóg powinny być wykonane zgodnie z normą i Katalogiem Rozwiązań Podłóg dla Budownictwa 

Mieszkaniowego i Ogólnego –COBP Budownictwa Ogólnego Warszawa 1992.
6.8.3. Izolacje termiczne podłóg powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, Katalogiem Rozwiązań Podłóg dla Budownictwa 

Mieszkaniowego i Ogólnego.
6.9.   Podłoża pod warstwy izolacyjne   – wg pkt. 6.7.
6.10.   Podsypka piaskowa   – wg norm.
6.11.   Klatka schodowa.  
6.11.1. Posadzka na stopniach i podestach jak dla posadzek ceramicznych.
6.11.2. Wykończenie ścian, sufitu, spodniej strony biegów i podestów: tynki i malowanie jak dla pozostałych pomieszczeń.
2.7. 6.11.3. Balustrada schodowa. - kod CPV  45421160-3

Roboty malarskie wg norm.
Wykonanie części stalowej balustrady wg norm.

6.12.   Stolarka okienna   - okna powinny spełniać wymagania jakościowe zawarte w pkt. 2.13. Ościeżnice okien powinny być ustawione do 
pionu i poziomu. Największe dopuszczalne odchylenie umocowanego elementu od pionu lub poziomu nie powinno przekraczać 2 mm
na 1 m, jednak nie więcej niż 3 mm na całą ościeżnicę. Ościeżnice nie mogą wykazywać obluzowań.
Przy  pasowaniu  wbudowanych  okien  i  drzwi  luzy  okien  i  drzwi  jednoskrzydłowych  nie  powinny  przekraczać  3  mm,  a
dwuskrzydłowych  6  mm.  Po  zamknięciu  okna  lub  drzwi  skrzydła  okienne  lub  drzwiowe  nie  powinny  przy  poruszaniu  klamką
wykazywać żadnych luzów. Otwarte skrzydła okienne lub drzwiowe nie powinny się same zamykać.

6.13.   Stolarka drzwiowa   – kontrola jakości jak dla stolarki okiennej pkt. 6.13.
6.14.   Stolarka pcv   – dopuszczalne odchylenia osadzenia ślusarki:

- dla elementów osadzonych w płaszczyźnie posadzek  1 mm, dla elementów osadzonych w płaszczyźnie ścian i sufitów  2 mm,
stojaki  ościeżnic  powinny  tworzyć  z  otworem kąt  prosty.  Zamocowanie  elementu  ślusarki  budowlanej  powinno  być  sztywne  w
każdym gnieździe a głębokość zamocowania nie powinna być mniejsza niż 6 cm. Odległość punktów zamocowania elementu od jego
naroży nie powinna przekraczać 25 cm.

7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru podano w ST .00 „Warunki ogólne”.

7.1.   Tynki  
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Jednostką obmiaru dla tynków dla jest m2.
7.2.   Okładziny  

Obmiar okładzin powinien być obliczony w metrach kwadratowych rzeczywistej powierzchni licowania w rozwinięciu.
Obmiar robót w metrach kwadratowych w świetle ścian surowych, wysokość ścian od wierzchu podłogi do spodu sufitu. Z wyliczonej
powierzchni nie potrąca się otworów do 3 m2. Otwory ponad 3 m2 potrąca się doliczając powierzchnie malowanych ościeży.

7.3.   Posadzki  
Posadzki  obmierza  się  w metrach  kwadratowych  w świetle  murów surowych  z  dokładnością  do  0,01  m 2.  Z obmiaru  odlicza  się
powierzchnie zajęte przez słupy jeżeli  wielkość każdego z nich przekracza 0,25 m2. Natomiast dolicza się faktyczną powierzchnię
podłóg wykonanych we wnękach, przejściach itp. Cokoliki obmierza się w metrach rozróżniając ich wysokość.

7.4.   Okna, naświetla, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne   
Należy obmierzać w metrach kwadratowych w świetle ościeżnic, a przy braku ościeżnic w świetle zakrywanego otworu.
Balustrady obmierza się w metrach przyjmując długość mierzoną wzdłuż pochwytu.

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej .00 „Wymagania ogólne”.

8.1.   Tynki wewnętrzne.  
Roboty  tynkarskie  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  projektem,  ST,  szczegółowymi  warunkami  technicznymi  określonymi  w
normach oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Tynki powinny być badane wstępnie nie wcześniej niż po upływie 7 dni. Odbiór ostateczny powinien być dokonany nie później niż po
upływie roku od ukończenia robót tynkowych.
Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi:

-protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,
-świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów,
-zgodność  wykonania  z  Dokumentacją  Projektową  oraz  ewentualnymi  zapisami  w  Dzienniku  Budowy  dotyczącymi  zmian  i
odstępstw od Dokumentacji Projektowej.

8.2   Ścianki działowe.  
8.2.1.Ścianki z bloczków wapienno – piaskowych drążonych

Ścianki działowe powinny być wykonane zgodnie z projektem, ST, szczegółowymi warunkami technicznymi określonymi w normach
i  instrukcjach,  aprobatami  technicznymi  oraz  z  zasadami  sztuki  budowlanej.  Odbiór  powinien  się  odbywać  przed  wykonaniem
tynków, a po osadzeniu stolarki.

8.2.2. Ścianki płyt gipsowo – kartonowych
Powinny być wykonane zgodnie z projektem i ST. Sprawdzeniu podlega: rodzaj zastosowanych materiałów, przygotowanie podłoża,
prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, wichrowatość powierzchni.

8.3.   Okładziny ścienne.  
Zasady ogólne.
Roboty  okładzinowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  projektem,  ST,  szczegółowymi  warunkami  technicznymi  zawartymi  w
normach a także zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Podstawą odbioru są : projekt techniczny z naniesionymi zmianami, dziennik
budowy, protokoły badań materiałów, atesty i świadectwa.

8.3.1. Okładziny z płytek ceramicznych
Przy odbiorze okładzin z płytek ceramicznych należy szczególnie zwrócić uwagę na prawidłowość powierzchni, wygląd zewnętrzny,
prawidłowość  zamocowania  materiałów  do  podłoża.  Powierzchnia  okładziny  powinna  być  równa  i  tworzyć  płaszczyznę.
Dopuszczalne odchylenia i badania podane są w normie PN-75/B-10121.

8.4.   Powłoki malarskie.  
Sprawdzenie  prawidłowości  przygotowania  podłoża  powinno  być  przeprowadzone  w  ramach  odbiorów  międzyoperacyjnych  i
odpowiednio  odnotowane  w dzienniku  budowy.  Gotowe  powłoki  powinny  być  badane  nie  wcześniej  niż  po  upływie  7  dni  od
ukończenia robót. Wymagania techniczne, sposób prowadzenia badań wg PN-69/B-10280.

8.5.   Sufity podwieszone.  
8.5.1. Sufity z płyt gipsowo-kartonowych

Powinny być wykonane zgodnie z projektem i ST. Sprawdzeniu podlega: rodzaj zastosowanych materiałów, przygotowanie podłoża,
prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, wichrowatość powierzchni.

8.6.   Posadzki  
Roboty  posadzkowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  projektem,  ST,  szczegółowymi  warunkami  technicznymi  określonymi  w
obowiązujących normach oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Podstawą odbioru robót powinny być następujące dokumenty:

-projekt techniczny,
-dziennik  budowy   z  zapisami  dotyczącymi  międzyoperacyjnych  odbiorów  poszczególnych  robót  zanikających  takich  jak  n.p.
wykonanie warstw izolacyjnych, podkładów itp.,
-protokoły badań kontrolnych materiałów,
-normy.

8.6.1. Posadzki z płytek ceramicznych – szczegółowe warunki wykonania i odbioru zawarte są w PN-63/B-10145.
8.7.   Podkład  betonowy  pod  posadzki   –  sprawdzenie  wykonania  podkładów  należy  przeprowadzić  na  postawie  dokumentów
stwierdzających  zgodność  z wymaganiami  dokumentacji  technicznej.  W przypadkach  wątpliwych lub  spornych  należy  przeprowadzić
dodatkowe badania.
8.8.   Izolacje podłoży pod posadzki.  
8.8.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:
-po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych,
-po przygotowaniu podkładu pod izolację,
-podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki.

Odbiór materiałów powinien być przeprowadzony zgodnie z punktem 2.8.
Odbiór przy przygotowaniu podkładu pod izolację powinien obejmować:

-sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu,
-rejestrację usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń lub sfazowań w narożach, braku prawidłowego
osadzania wpustów itp.),
-sprawdzenie prawidłowości spadków podłoża oraz prawidłowości rozmieszczenia i spadków kanalików ściekowych,
-sprawdzenie poprawności zagruntowania podkładu w przypadku gruntowania.

Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji  należy zwrócić uwagę, aby wkładki  dylatacyjne  były wykonane z jednego materiału i o
identycznym profilu na całej długości szczeliny, a w dylatacjach krzyżujących się – aby były dokładnie ze sobą połączone.
Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu:
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-ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem,
-występowania ewentualnych uszkodzeń,
-w przypadku gdy jest to niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne badania  pozwalające na prawidłową ocenę wykonanych
robót izolacyjnych.

Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna być przedłożona następująca dokumentacja:
-projekt techniczny z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
-dokumenty potwierdzające jakość użytych materiałów,
-protokóły odbiorów częściowych,
-dziennik budowy.

Z  odbioru  końcowego  wykonanej  izolacji  należy  sporządzić  protokół,  w  którym  powinna  być  zawarta  ocena  jakościowa
zabezpieczenia przeciwwodnego. Jeżeli w trakcie odbioru robót stwierdzono usterki lub wadliwość wykonania robót, powinno to być
zaznaczone  w  protokóle  wraz  z  określeniem  trybu  postępowania  przy  dokonywaniu  napraw.  Odbiór  końcowy  może  w  takim
przypadku być dokonany dopiero po usunięciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu.

8.8.2. Izolacje akustyczne.
Zakres  oceny  jakości  zabezpieczeń  akustycznych  obiektu  powinien  dokładnie  określić  inwestor,  ponieważ  parametry  akustyczne
budynku powinny być wyznaczane i ocenione przez specjalistyczne upoważnione jednostki i instytuty naukowo-badawcze.
Sprawdzeniu jakości robót podlegają:

-jakość akustyczna wbudowanych materiałów i elementów,
-międzyoperacyjne sprawdzenie jakości wykonanych robót ogólnobudowlanych.

8.8.3. Izolacje termiczne
Odbiór robót termoizolacyjnych powinien być zgodny z ogólnymi zasadami przeprowadzania odbiorów robót budowlanych.
Odbiór częściowy należy przeprowadzać w następujących fazach wykonywania robót:

-po dostarczeniu materiałów na budowę,
-po przygotowaniu podłoża,
-po ułożeniu warstwy ocieplającej, ale przed rozpoczęciem układania folii polietylenowej i podkładu pod posadzkę.

Przy odbiorze materiałów na budowie należy stwierdzić, czy zostały one dostarczone wraz z zaświadczeniem o jakości wystawionym
przez producenta na podstawie badań kontrolnych.
Odbiór przygotowanego podłoża powinien obejmować: sprawdzenie spadków, równości, czystości i suchości podłoża.
Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować:

-sprawdzenie zgodności z projektem,
-sprawdzenie czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu,
-sprawdzenie ciągłości warstwy termoizolacyjnej, prawidłowości ułożenia oraz przylegania warstw do podłoża,
-sprawdzenie czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

Odbiór  ostateczny  powinien  polegać  na  sprawdzeniu  wyników odbiorów międzyfazowych  oraz  sposobu  zabezpieczenia  warstwy
termoizolacyjnej.

8.9.   Podkład pod izolacje   wg pkt. 8.7.
8.10.   Podsypka piaskowa   odbiór wg norm
8.11  . Klatka schodowa.  
8.11.1. Posadzka na schodach i spocznikach –wg zasad odbioru posadzek z płytek ceramicznych.
8.11.2. Wykończenie ścian, sufitu, spodniej strony biegów i podestów: tynki i malowanie jak dla pozostałych pomieszczeń.
8.12.   Stolarka okienna   – sprawdzenie wg punktu 6.13., sprawdzenie zgodności z dokumentacją, skontrolowanie ważności atestów i aprobat

technicznych
8.13.   Stolarka drzwiowa   – jak dla stolarki okiennej.
8.14.   Stolarka pcv   – sprawdzenie zgodnie z punktem 6.15., sprawdzenie zgodności z dokumentacją, skontrolowanie ważności 

atestów.

9. Podstawa płatności
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za jednostkę  obmiarową,  ustaloną  dla  danej  pozycji
kosztorysu.

10. Przepisy związane
Normy europejskie
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Szczegółowe specyfikacje techniczne ST 04
Dla 

BUDOWA PUBLICZNY BUDYNEK OŚWIATY- ŻŁOBEK WITKOWO  W REJONIE
UL. SPOKOJNEJ

Roboty elewacyjne

1. Wstęp
1.1.   Przedmiot ST  

Wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  elewacyjnych  w  związku  z  .BUDOWA  PUBLICZNY BUDYNEK
OŚWIATY- ŻŁOBEK WITKOWO  W REJONIE UL. SPOKOJNEJ

1.2.   Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3.   Zakres robót objętych ST  
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przy  wykonaniu  robót  wykończeniowych  zewnętrznych  i
obejmują
1.3.1. Tynki zewnętrzne
1.3.2. Parapety zewnętrzne
1.3.3. Malowanie elewacji

1.4.   Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami.

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót  oraz  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową  oraz
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

2. Materiały
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera.
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są:

2.1.   Tynki zewnętrzne   -
Elewacja tynkowana -po ociepleniu ścian projektuje się wykończenie elewacji  bezspoinowym system ociepleń ścian zewnętrznych budynków z 

zastosowaniem styropianu EPS 070-038 lub wełny skalnej . W systemie tym dekoracyjną i ochronną warstwę systemu stanowi gotowy do użycia dyfuzyjny 

mineralny tynk cienkowarstwowy strukturalny malowany farbami elewacyjnymi sylikonowymi również w strefie cokołowej. Ocieplenie ścian zewnętrznych 

projektuje się styropianem EPS 070-038 o deklarowanym współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,038 W/mK (gr. 15 cm,  miejscowo gr. 25cm).

Właściwości systemu ociepleń:

 Przyczepność międzywarstwowa     ≥ 0,1 MPa

 Odporność na uderzenia (udarność) w stanie powietrzno suchym  30 J ± 0,05

 Opór dyfuzyjny warstwy wierzchniej ≤ 20

 Dyspersyjna powłoka  wierzchnia z kruszywem dolomitowym oraz zawartością środków bakteriobójczych   

Skład  systemu ociepleń:

PRODUKT:                                         PRZEZNACZENIE:

Zaprawa klejowa                               Zaprawa klejowo-szpachlowa do gruntowania i  przyklejania styropianu

Styropian EPS 070-038                    Izolacja  termiczna

Siatka z włókna szklanego                Siatka zbrojąca alkalioodporna

Zaprawa klejowo-szpachlowa           Zaprawa klejowo-szpachlowa, zbrojąca

Podkład Gruntujący                           Powłoka gruntująca wyrównująca chłonność podłoża

Tynk mineralny strukturalny              Tynk cienkowarstwowy, biały do dalszej obróbki przez malowanie farbą 

 Tynk mineralny strukturalny o uziarnieniu 1,5mm, biały. Odporny na wpływy atmosferyczne, hydrofobowy. Odporny na zanieczyszczenia przemysłowe

i utrudniający rozwój mikroorganizmów (grzyby, algi itp. ) na elewacji - z uwagi na zastosowanie standardowego zabezpieczenia przed nimi w trakcie pro-

cesu produkcyjnego;

Akcesoria:
Siatka zbrojąca do systemu lekkich ociepleń z włókna szklanego po kąpieli akrylowej spełniająca wymagania normy PN-92/P-
85010 (pasek siatki o szerokości 5 cm powinien przenosić siłę zrywającą 125 daN).
Listwy narożne aluminiowe.

2.2.   Parapety zewnętrzne   
 Parapety

Wewnętrzne – Parapety z konglomeratu  gr. 2 cm w kolorze j. szarym ,

Zewnętrzne – Parapety z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7mm kolor stolarki.

Warunki dostawy – Deklaracja lub Certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia
Transport i składowanie – wg danych producenta blach
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Kontrola jakości  norm związanych
2.3.   Malowanie elewacji   

Farba elewacyjna sylikonowa           

Warunki dostawy – deklaracja lub certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia
Transport i składowanie – wg zaleceń producenta
Kontrola jakości – wg norm

3. Sprzęt
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu,
załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera.

4. Transport
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość
wykonywanych  robót.  Na  środkach  transportu  przewożone  materiały  powinny  być  zabezpieczone  prze  ich  przemieszczaniem  i
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

5. Wykonanie robót
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  elewacyjnych  winien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z  maszyn  i  sprzętu
gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania ST jakość robót.

5.1.   Tynki zewnętrzne  
Tynk cienkowarstwowy:
Podłoże pod tynk powinno być nośne, stabilne, równomiernie ssące, dobrze wyschnięte i związane. Suchą zaprawę mieszać z czystą
wodą,  zawartość  każdego  worka  mieszać  z  taką  samą  ilością  wody  i  w tym samym czasie  wg zaleceń  producenta.  Ilość  wody
zarobowej musi być stała.  Przy mieszaniu ręcznym dodawać stopniowo wodę do osiągnięcia odpowiedniej  konsystencji.  Naciągać
pacą ze stali nierdzewnej i zacierać pacą z PCV. Czas zużycia masy określa producent. Wykonywaną wyprawę należy chronić przed
bezpośrednim działaniem słońca  i  deszczu  aż do pełnego  związania  tynku.  Należy upewnić  się,  że przynajmniej  przez  5 dni  od
nałożenia tynku temperatura powietrza nie spadnie poniżej 0C.

5.2.   Parapety zewnętrzne  
Technologia klejenia blach do podłoża mineralnego wg zeszytu technicznego firmy Enke.

5.3.   Malowanie elewacji   prace malarskie wg PN-69/B-10285 i według zaleceń producenta farby.
Ogólne zasady wykonywania robót malarskich:
Roboty  malarskie  na  zewnątrz  budynku  nie  powinny  być  wykonywane  w okresie  zimowym,  a  także  podczas  deszczów,  pogody
wietrznej  czy  też  intensywnego  działania  promieni  słonecznych  na  pokrywaną  powierzchnię.  Roboty  malarskie  powinny  być
wykonywane na podłożach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w zależności od stosowanej techniki malarskiej. Elementy
budynku, które w trakcie robót malarskich mogą zostać zanieczyszczone lub uszkodzone należy odpowiednio zabezpieczyć i osłonić
przed zachlapaniem. Szczegółowe zasady malowania farbami elewacyjnymi wg zaleceń producenta zawartych w karcie informacyjnej
produktu.

6. Kontrola jakości robót
Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Kontrola jakości robót powinna obejmować sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową – porównanie wykonywanych bądź
wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.

6.1.   Tynki zewnętrzne  
Wg PN-65/B-10101 i standardów producenta systemu tynkarskiego.

6.2.   Parapety zewnętrzne  
Jak dla obróbek blacharskich w ST „Izolacje, pokrycie dachu, zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji dachu” pkt 6.3.

6.3.   Płytki elewacyjne klinkierowe  
Jak dla okładzin ściennych w ST „Roboty wykończeniowe” pkt 6.3.

6.4.   Malowanie elewacji  
Wg  według zaleceń producenta farby.

7. Obmiar
Ogólne zasady obmiaru podano w ST.00 „Wymagania ogólne”.

7.1.   Tynki  
Jednostką obmiaru dla tynków dla jest m2.
Tynki zewnętrzne oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu w stanie surowym przez wysokość
mierzoną od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi tynku. Z powierzchni tynków potrąca się powierzchnie nieotynkowane,
powierzchnie obróbek kamiennych, jeżeli każda z nich jest większa niż 1 m2 Potrąca się otwory o powierzchni powyżej 3 m2. Tynki
ościeży w otworach o powierzchni ponad 3 m2 oblicza się jako iloczyn jednokrotnej długości ościeża, mierzonej w świetle ościeżnicy,
przez szerokość ościeża w stanie surowym. Gzymsy oblicza się wg faktycznej ich długości w metrach z podaniem ich szerokości w
rozwinięciu. Jako długość obliczeniową przyjmuje się najdłuższą krawędź po otynkowaniu.

7.2.   Parapety zewnętrzne  
Jednostką obmiaru dla parapetów zewnętrznych jest m2.

7.3.   Płytki elewacyjne  
Obmiar okładzin elewacyjnych powinien być obliczony w metrach kwadratowych rzeczywistej powierzchni licowania w rozwinięciu.
Z wyliczonej powierzchni nie potrąca się otworów do 3 m2. Otwory ponad 3 m2 potrąca się doliczając powierzchnie malowanych
ościeży.

7.4.   Malowanie elewacji  
Malowanie farbami na spoiwach bezwodnych oblicza się w metrach kwadratowych wg rzeczywistych wymiarów.

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”.

8.1.   Tynki zewnętrzne  
Wg punktu 8.1. ST „Roboty wykończeniowe” oraz PN-65/B-10101

8.2.   Parapety zewnętrzne  
Jak dla obróbek blacharskich w ST „Izolacje, pokrycie dachu, zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji dachu” punkt 8.3.

8.3.   Płytki elewacyjne klinkierowe  
Jak dla okładzin ściennych w punkcie 8.3. ST ”Roboty wykończeniowe”.

8.4.   Malowanie elewacji  
Powłoka  malarska  powinna  pokrywać  całkowicie  podłoże  nie  wykazując  zacieków,  zmarszczeń,  pęcherzy,  smug,  śladów pędzla.
Dopuszczalna jest chropowatość powłoki odpowiadająca naturalnej fakturze podłoża. Powłoka powinna mieć jednolitą barwę, połysk
lub  mat.  Barwa  powłoki  powinna  być  zgodna  z  uzgodnionym  wzorcem.  Wykonane  powłoki  powinny  wykazywać  należytą
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przyczepność  do  podłoża,  szczelność,  odporność  na  zarysowanie,  wycieranie,  zmywanie.  Badanie  wg  PN-69/B-10285.  Powłoki
malarskie powinny być badane nie wcześniej niż po 14 dniach od ich ukończenia, a także przy temperaturze powietrza nie niższej niż
5C i wilgotności względnej poniżej 75%. Sprawdzenie podłoży i prawidłowości ich przygotowania powinno być przeprowadzone w
czasie odbiorów międzyoperacyjnych i odpowiednio udokumentowane w dzienniku budowy.

8.5.   Kominy  
Wg  PN-69/B-10020  oraz  w  ramach  końcowego  odbioru  przewodów  po  podłączeniu  urządzeń  wentylacyjnych  i  gazowych
sprawdzenie wylotów przewodów.

9. Podstawa płatności
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za jednostkę  obmiarową,  ustaloną  dla  danej  pozycji
kosztorysu.

10. Przepisy związane
 normy europejskie

Szczegółowe specyfikacje techniczne ST 05
Dla 

BUDOWA PUBLICZNY BUDYNEK OŚWIATY- ŻŁOBEK WITKOWO  W REJONIE
UL. SPOKOJNEJ

Układ komunikacyjny
Kod CPV 45232220-7

Wstęp ogólny

Niniejsze szczegółowe specyfikacje stanowią uzupełnienie dla robót branżowych specyfikacji ogólnej tyczącej BUDOWA 
PUBLICZNY BUDYNEK OŚWIATY- ŻŁOBEK WITKOWO  W REJONIE UL. SPOKOJNEJ. Dotyczą one 
układu komunikacyjnego przy  hali widowiskowo-sportowej, w nawiązaniu do układu otaczającego . Obejmują wykonanie sytuacyjno – 
wysokościowe i rozwiązania konstrukcyjne poszczególnych płaszczyzn komunikacyjnych. I tak:
- drogi z chodnikami i tarasami
- zespołu przejść i dojść do budynku, dla ruchu pieszego.
Podstawę opracowania stanowi branżowa dokumentacja projektowa „Układ komunikacyjny” i przedmiar robót.
Roboty drogowe układu wokół budynku winny być wykonane po zakończeniu robót kubaturowych i uporządkowaniu terenu, aby żadnym
środkiem transportu a zwłaszcza ciężkim, nie wyjeżdżać na przygotowany dla robót nawierzchniowych teren.

Spis specyfikacji technicznych:
D-04.01.01. Profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego
D-04.02.01. Warstwa odsączająca
D-04.04.01. Podbudowa z kruszywa naturalnego
D-05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
D-08.01.01. Krawężniki betonowe
D-08.03.01. Obrzeża betonowe

Specyfikacja techniczna D-04.01.01.
Profilowanie podłoża

1. Wstęp
1.1.   Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z
profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod konstrukcję nawierzchni zatok postojowo-parkingowych, placu ,dróg, chodników – dojść

do  BUDOWA  PUBLICZNY  BUDYNEK  OŚWIATY-  ŻŁOBEK  WITKOWO   W  REJONIE  UL.
SPOKOJNEJ

1.2.   Zakres stosowania ST  
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.   Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z : profilowaniem nawierzchni, podłoża pod
nawierzchnię, po zakończeniu robót rozbiórkowych istniejącego chodnika i robót kubaturowych budynku

1.4.   Określenia podstawowe  
Określenia  podane w niniejszej  ST są zgodne z obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami i  definicjami podanymi  w ST
„Wymagania ogólne”

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją przetargową, ST oraz z
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”

2. Materiały
Nie występują

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3.

4. Transport
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Nie występuje
5. Wykonanie robót.
5.1.   Ogólne warunki wykonania robót.  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
5.2.   Zakres wykonywanych robót  
5.2.1. Zasady ogólne

Wykonawca  może  przystąpić  do  wykonania  profilowania  i  zagęszczania  podłożą  dopiero  po  zakończeniu  i  odebraniu  robót
związanych  z  wykonaniem  elementów  odwodnienia  i  instalacji  urządzeń  podziemnych  oraz  robót  kubaturowych  budynku.
Wykonawca  powinien  przystąpić  do  wykonywania  profilowania  i  zagęszczania  podłoża  przed  rozpoczęciem robót  związanych  z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania profilowania i zagęszczania podłoża i wykonanie tych
robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za zgodą inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W Wykonywanym
korycie  oraz  wyprofilowanym  i  zagęszczonym  podłożu  nie  może  odbywać  się  ruch  budowlany,  niezwiązany  bezpośrednio  z
wykonywaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta.
Ostateczne profilowanie należy wykonać ręcznie. Profilowanie i zagęszczanie podłoża w korycie należy wykonać zgodnie z zasadami
podanymi w punktach 5.2.3. i 5.2.4.

5.2.3. Profilowanie podłoża.
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt,
który uległ nadmiernemu zawilgoceniu.
Po  oczyszczeniu  powierzchni  podłożą,  które  ma  być  profilowane  należy  sprawdzić,  czy  istniejące  rzędne  terenu  umożliwiają
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej
5  cm wyższe  niż  projektowane  rządne  podłoża.  Jeżeli  powyższy  warunek  nie  jest  spełniony  i  występują  zaniżenia  w podłożu
przewidzianym do  profilowania  Wykonawca  powinien  spulchnić  podłoże  na  głębokość  zaakceptowana  przez  Inżyniera,  dowieźć
dodatkowy grunt  spełniający wymagania  obowiązujące  dla  górnej  strefy korpusu,  w ilości  koniecznej  dla uzyskania  wymaganych
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wymaganego wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy p.
5.2.5..  Jeżeli  rzędne  podłoża  przed  profilowaniem  nie  wymagają  dowiezienia  i  wbudowania  dodatkowego  gruntu,  to  przed
przystąpieniem  do  profilowania  oczyszczonego  podłoża  jego  powierzchnię  należy  dogęścić  3-4  przejściami  średniego  walca
stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

5.2.4. Zagęszczanie podłoża
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe
przy  zagęszczaniu  powinny  być  naprawione  przez  Wykonawcę  w sposób  zaakceptowany  przez  Inżyniera.  Zagęszczenie  podłoża
należy  kontrolować  wg  normalnej  próby  Proctora,  przeprowadzonej  zgodnie  z  PN-88/B-04481  (metoda  I  lub  II).  Wskaźnik
zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalną wartość wskaźnika zagęszczenia podano w tablicy p. 5.2.5.
 Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości.

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża.
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie

Strefa korpusu Minimalna wartość Is
Ruch ciężki i b. ciężki Ruch mniejszy od ciężkiego

Górna warstwa o gr. 20 cm 1,00 1,00
Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni robót ziemnych lub terenu

1,00 0,97

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłożą (Is)

Jeżeli  po  wykonaniu  robót  związanych  z profilowaniem i  zagęszczeniem podłoża  nastąpi  przerwa w robotach  i  Wykonawca nie
przystępuje natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem,
na przykład przez rozłożenie folii lub inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo
nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia.
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt.

6. Kontrola jakości robót.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
W czasie  robót  Wykonawca  powinien  prowadzić  systematyczne  badania  kontrolne  w zakresie  i  z  częstotliwością  gwarantującą
zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

L.p. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań
Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej

Maksymalna powierzchnia (m2) 
przypadająca na jedno badanie

1 Szerokość, głębokość, położenie koryta Z częstotliwością gwarantującą spełnienie wymagań przy odbiorze 
określonych w p. 6.2.

2 Ukształtowanie pionowe osi koryta j.w.
3 Zagęszczenie, wilgotność gruntu – badanie wskaźnika 

zagęszczenia
2 600

W przypadku, gdy przeprowadzenie badań wg metody Proctora jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste uziarnienie materiału
tworzącego podłoże, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł
odkształcenia podłoża wg norm. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2.2.

6.2.1.Badania i pomiary wykonanego podłoża i koryta
Szczegółowe zasady wykonania pomiarów i badań wykonanego koryta podano w punkcie 6.2. ST D-04.01.01

6.2.2. Zagęszczenie podłoża.
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg pkt. 5.2.4. i 6.1.

6.2.3. Cechy geometryczne
6.2.3.1. Równość

Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć co 10 metrów w kierunku podłużnym. Nierówności poprzeczne
należy mierzyć łatą co najmniej w 4 miejscach. Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm

6.2.3.2. Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą łaty i poziomicy na początku, w środku i na końcu przygotowanego koryta.. Spadki
poprzeczne podłożą powinny być zgodne z projektem z tolerancją 0,5%.

6.2.3.3. Głębokość koryta i rzędne dna.
Głębokość koryta i rzędne dna należy sprawdzać na krawędziach. Różnice między rzędnymi projektowanymi i pomierzonymi nie
powinny przekraczać +1 cm i –2 cm.

6.2.3.4. Szerokość koryta
Szerokość koryta należy sprawdzać i nie może się ona różnić od szerokości projektowej o więcej niż 2 cm.

7. Obmiar robót
7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”
7.2.   Jednostka obmiarowa.  

Jednostką obmiarową jest m2

8. Odbiór robót

8.1.   Ogólne zasady odbioru robót.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”

8.2.   Odbiór koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża   dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających
zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót.
9. Podstawy płatności

Płatność za metr kwadratowy wykonanego koryta należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót.
9.1.   Cena jednostki obmiarowej  

Cena 1 m2 obejmuje:
-prace pomiarowe,
-profilowanie dna koryta,
-zagęszczenie,
-utrzymanie koryta,
-przeprowadzenie badań i pomiarów.

10. Przepisy związane
normy europejskie

Specyfikacja techniczna D.04.02.01
Warstwa odsączająca

1. Wstęp
1.1.   Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru warstwy odsączającej i podsypkowej

dla  nawierzchni  wyszczególnionych  we  „Wstępie  ogólnym”  BUDOWA  PUBLICZNY  BUDYNEK  OŚWIATY-
ŻŁOBEK WITKOWO  W REJONIE UL. SPOKOJNEJ

1.2.   Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3.   Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu warstwy odsączającej i obejmują:
-wykonanie warstwy odsączającej grubości 10 cm z piasku średniego na całej szerokości koryta i piasku drobnego na całej wysokości
ciągów ruchu pieszego.

1.4.   Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
2.1.   Materiałem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsączającej według zasad niniejszej ST jest piasek.  
2.1.1. Piasek na warstwę odsączającą musi spełniać następujące warunki:

a) wodoprzepuszczalność – wartość współczynnika wodoprzepuszczalności K10>8m/dobę określona wg PN-B-04492 lub BN-76/8931-
03,
b) możliwość uzyskania wskaźnika zagęszczalności Is=1,00 wg próby normalnej Proctora (PN-B-04481) badanego zgodnie z BN-
77/8931-12,
c) wskaźnik różnoziarnistości U=d60/d10 3,0, według PN-S-02205 pkt. 2.8.2.,
d) wskaźnik nie przenikania drobnych cząstek gruntu do podbudowy U=D15/d855,
Oprócz wymienionych własności piasek użyty na warstwę odsączającą nie powinien zawierać zanieczyszczeń:
a) obcych – zawartość nie więcej niż 0,3% jsza od wzorcowej 
Piasek  z  zaproponowanego  przez  wykonawcę  źródła  po  przedstawieniu  pozytywnych  wyników  badań  laboratoryjnych  musi  być
zaakceptowany przez Inżyniera.

3. Sprzęt
3.1.   Równiarka   – do rozścielania piasku w wykonywanej warstwie.
3.2.   Walec drogowy   lub inny sprzęt do zagęszczania zapewniający uzyskanie wymaganego współczynnika zagęszczania.

Użyty sprzęt musi uzyskać akceptację Inżyniera
4. Transport

Użyte środki transportu powinny zabezpieczać przewożony piasek przed wyschnięciem, wpływami atmosferycznymi, segregacją.
Użyte środki transportu muszą uzyskać akceptację Inżyniera.

5. Wykonanie robót
5.1.   Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”
5.2.   Zakres wykonywanych robót  
5.2.1. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym

Należy wykonać zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”
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5.2.2. Zakup i transport piasku
Zakup i transport piasku przewidzianego do wykonania robót opisano w punkcie 2 i 4 niniejszej ST.

5.2.3. Roboty przygotowawcze.
Podłoże  gruntowe  warstwy  odsączającej  powinno  być  przygotowane  z  profilowaniem  i  zagęszczeniem  podłoża.  Wyznaczenie
geodezyjne i zapalikowanie wykonanej warstwy w oparciu o Dokumentację Projektową.

5.2.4. Rozkładanie piasku
Piasek do wykonania warstwy odsączającej powinien być rozkładany w warstwie o jednakowej grubości. Rozłożona warstwa powinna
mieć taką grubość aby ostateczna grubość warstwy po zagęszczeniu była równa grubości projektowej. Warstwa odsączająca powinna
być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.

5.2.5. Zagęszczenie warstwy odsączającej
Natychmiast po wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej zagęszczenia. Powinno ono postępować stopniowo, od
dolnej  do  górnej  krawędzi  warstwy.  Jakiekolwiek  nierówności  lub  zagłębienia  powstałe  w  czasie  zagęszczania  powinny  być
wyrównywane  przez  spulchnienie  warstwy  kruszywa  i  dodanie  lub  usunięcie  materiału,  aż  do  otrzymania  równej  powierzchni.
Warstwa odsączająca powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez
Inżyniera..  Zagęszczanie  należy  kontynuować  do  osiągnięcia  wskaźnika  zagęszczenia  nie  mniejszego  niż  1,0  (jak  w punkcie  2
niniejszej ST).
Wilgotność zagęszczonego piasku powinna być równa wilgotności optymalnej zgodnie z normami. Jeżeli piasek został nadmiernie
nawilgocony, powinien zostać osuszony przez napowietrzanie i mieszanie. Jeżeli wilgotność piasku jest niższa od optymalnej, piasek
powinien  być  zwilżony  wodą  i  równomiernie  wymieszany.  Wilgotność  piasku  przy  zagęszczaniu  nie  powinna  różnić  się  od
optymalnej o więcej niż 2%.

5.2.6. Utrzymanie warstwy odsączającej
Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymana w dobrym stanie.  Wykonawca
zobowiązany jest  do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej  w skutek oddziaływania  czynników atmosferycznych. Koszty
tych  napraw są  objęte  ceną  jednostkową  1  m2 warstwy.  Koszt  napraw wynikłych  z  niewłaściwego  utrzymania  warstwy obciąża
Wykonawcę robót..

6. Kontrola jakości robót
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczną kontrolę.

6.1.   Badania przed przystąpieniem do robót  
Badania te powinny obejmować sprawdzenie wszystkich własności piasku podanych w punkcie 2 niniejszej specyfikacji.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 ułożonej i zagęszczonej warstwy odsączającej.

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”

9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”
Cena wykonania robót obejmuje:

-oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,
-transport materiałów do wykonania robót,
-sytuacyjno-wysokościowe wyznaczenie wykonywanej warstwy,
-rozścielenie i zagęszczenie warstwy odsączającej,
-utrzymanie wykonanej warstwy,
-niezbędne roboty pomiarowe i badania.

10. Przepisy związane i standardy
normy europejskie

Specyfikacja techniczna D.04.04.01
Podbudowa z kruszywa naturalnego

1. Wstęp
1.1.   Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa naturalnego,

stabilizowanego  mechanicznie  dla  nawierzchni  zatok  postojowo-parkingowych,  dróg,  chodników  –  dojść  do  BUDOWA
PUBLICZNY BUDYNEK OŚWIATY- ŻŁOBEK WITKOWO  W REJONIE UL. SPOKOJNEJ

1.2.   Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3.   Zakres robót objętych ST  
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem  podbudowy  z  kruszywa
mineralnego  stabilizowanego  mechanicznie  i  obejmują  ułożenie  podbudowy  grubości  15  cm  na  chodnikach  przyjezdniowych,
jezdniach, zatokach postojowo-parkingowych i placu .

1.4.   Określenia podstawowe  
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczaniu kruszywa o właściwie dobranym

uziarnieniu przy wilgotności optymalnej.
1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami (w szczególności z  BN-64/8933-
02

„Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”)
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za jakość  ich wykonania  oraz za zgodność  z dokumentacją  projektową,  ST i poleceniami
Inżyniera.

2. Materiały
Materiałem  do  wykonania  podbudowy  z  kruszywa  naturalnego  stabilizowanego  mechanicznie  jest  mieszanka  pospółki  i  żwiru.
Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Żwir i pospółka musi spełniać wymagania PN-
B-11111:1996.

2.1.   Uziarnienie kruszywa  
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Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według normy musi leżeć pomiędzy krzywymi granicznymi. Krzywa uziarnienia kruszywa
musi być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej na sąsiednich sitach. Wymiar największego
ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzące przez sito 0,075
mm nie powinny stanowić więcej niż 65% frakcji przechodzącej przez sito 0,5mm.

3. Sprzęt
Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie należy stosować następujący sprzęt:
a)równiarki albo układarki kruszywa do rozkładania materiału lub rozścielanie ręczne,
b) zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.
Stosowany przez Wykonawcę sprzęt mechaniczny powinien być sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera.

4. Transport
Transport kruszywa musi odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Wskazany jest transport
samowyładowczy (samochody,  ciągniki  z  przyczepami).  Przy ruchu po  drogach  publicznych pojazdy  muszą  spełniać  wymagania
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

5. Wykonanie robót
5.1.   Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST ”Wymagania ogólne”
5.2.   Zakres wykonywania robót  

Warstwa podbudowy z kruszywa ułożona będzie we wcześniej przygotowanym korycie, które zostało odpowiednio wyprofilowane i
zagęszczone.

5.2.1. Przygotowanie podłoża
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone
lub wykazujące odchylenia wysokościowe od założonych rzędnych, powinny być naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo
osuszenie poprzez mieszanie,  do osiągnięcia  wilgotności  optymalnej,  powtórne wyrównanie  i  zagęszczenie.  Podbudowa musi  być
wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie  zgodnie  z Dokumentacją Projektową lub według zaleceń Inżyniera.  Paliki  lub
szpilki  do  kontroli  ukształtowania  podbudowy  muszą  być  wcześniej  przygotowane,  odpowiednio  zamocowane  i  utrzymywane  w
czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie palików lub szpilek musi umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczania
robót i nie powinno być większe niż co 10 m.

5.2.2. Przygotowanie mieszanki na warstwę podbudowy.
Wykonawca robót wykona mieszankę przeznaczoną do wykonania warstwy podbudowy. Wytworzenie mieszanki polegać będzie na
wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotności optymalnej dla wytworzonej mieszanki.

5.2.3. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania
Odbywać  się  będzie  samowyładowczymi  środkami  transportu  jak  w  punkcie  4,  zaraz  po  jej  wyprodukowaniu  w  sposób
zabezpieczający mieszankę przed wysychaniem i segregacją.

5.2.4. Rozkładanie mieszanki
Przed przystąpieniem do robót w terenie Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania prowadzonych robót zgodnie z „Instrukcją
oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”. Rozłożenie mieszanki  odbędzie się we wcześniej przygotowanym korycie.
Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.
W czasie układania mieszanki należy odrzucać ziarna o średnicy większej niż 2/3 rozkładanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe
zanieczyszczenia.

5.2.7. Profilowanie rozłożonej warstwy mieszanki
Przed  zagęszczeniem  rozłożoną  warstwę  należy  sprofilować  do  spadków  poprzecznych  i  pochyleń  podłużnych  wymaganych  w
projekcie technicznym. W czasie profilowania należy wyrównać lokalne wgłębienia. Mieszanka w miejscach, w których widoczna jest
jej segregacja powinna być przed zagęszczeniem zastąpiona materiałem o odpowiednich właściwościach.

5.2.8. Zagęszczanie wyprofilowanej warstwy.
Natychmiast  po  końcowym  wyprofilowaniu  warstwy  kruszywa  należy  przystąpić  do  jej  zagęszczenia,  od  krawędzi  do  środka
podbudowy przy przekroju daszkowym albo od dolnej  do górnej  krawędzi  podbudowy  przy przekroju o spadku  jednostronnym.
Jakiekolwiek  nierówności  lub  wgłębienia  powstałe  w czasie  zagęszczania  powinny  być  wyrównane  przez  spulchnienie  warstwy
kruszywa  i  dodanie  lub  usunięcie  materiału  aż  do  otrzymania  równej  powierzchni.  W  miejscach  niedostępnych  dla  walców
podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. W
pierwszej fazie zagęszczania należy stosować sprzęt lżejszy, a w końcowej sprzęt cięższy. Początkowe przejścia walców wibracyjnych
należy wykonać bez uruchamiania wibratorów. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy
nie  mniejszego  od  0,98  według  normalnej  próby  Proctora,  zgodnie  z  PN-B-04481  (metoda  II).  Wilgotność  kruszywa  podczas
zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją +1% I –2% jej wartości.

6. Kontrola jakości robót
6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót.  

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary.
6.2.   Grubość warstwy  

Grubość  warstwy  Wykonawca  musi  mierzyć  natychmiast  po  jej  zagęszczeniu  w  punktach  wybranych  losowo.  Dopuszczalne
odchylenie od projektowanej grubości podbudowy z kruszywa nie powinno przekraczać 10% dla podbudowy zasadniczej.

6.3.   Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa  
a) Równość podbudowy
Nierówności podbudowy mierzone łatą nie powinny przekraczać 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
b) Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne należy mierzyć łatą, powinny być zgodne z Dokumentacją Techniczną z tolerancją 0,5%,
c) Rzędne podbudowy Rzędne należy sprawdzić na krawędziach.  Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i rzędnymi
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i –2 cm.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 ułożonej i zagęszczonej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”

9. Podstawy płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.
Cena wykonania robót obejmuje:

- transport materiałów potrzebnych do przygotowania mieszanki,
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- przygotowanie mieszanki,
- dostarczenie na budowę sprzętu niezbędnego do wykonania robót,
- dowiezienie mieszanki na miejsce wbudowania,
- mechaniczne lub ręczne rozłożenie mieszanki,
- mechaniczne zagęszczenie warstwy,
- wykonanie oznakowanie robót zgodnie ze schematem zatwierdzonym przez Inżyniera i przemieszczanie go wraz z postępem
robót.

10. Przepisy związane i standardy
normy europejskie

Specyfikacja techniczna D.05.03.23
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

1. Wstęp
1.1.   Przedmiot ST.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni z kostki betonowej dla

zatok postojowo-parkingowych, placu ,dróg, chodników – dojść przy BUDOWA PUBLICZNY BUDYNEK OŚWIATY-
ŻŁOBEK WITKOWO  W REJONIE UL. SPOKOJNEJ

1.2.   Zakres stosowania.  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3.   Zakres robót objętych ST.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu nawierzchni z kostki z betonu i obejmują:
a) wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm na
chodniku przyjezdniowym,
b) wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej czerwonej grubości 8 cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubości 3 cm w zatoce postojowo-parkingowej przyjezdniowej i placu gospodarczym,
c) wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej szarej grubości 6 cm ułożonej na 8 cm podsypce piaskowej w chodnikach i
dojściach ruchu pieszego.

1.4.   Określenia podstawowe.  
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót  jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania  oraz za zgodność z Dokumentacją  Projektową,  ST i poleceniami
Inżyniera.

2. Materiały
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej według zasad niniejszej specyfikacji są:

2.1.   Kostka z betonu wibroprasowanego   – musi posiadać atest producenta oraz Aprobatę Techniczną i odpowiadać wymaganiom podanym
w

zaleceniach IBDiM dot. udzielenia Aprobat Technicznych nr Z/96-03-002 Betonowa Kostka Brukowa – Wydanie II
2.2.   Podsypka cementowo-piaskowa 1:4  

-  piasek  na  podsypkę  należy  stosować  średnio  lub  grubo  ziarnisty  wg  PN-B-06711  Kruszywo  mineralne.  Piasek  do  zapraw
budowlanych” Użyty piasek nie może zawierać domieszek gliny w ilościach przekraczających 5%.
- do podsypki należy stosować cement portlandzki wg norm

2.3.   Piasek   do wypełnienia złączy między kostkami  (zalecany drobnoziarnisty).

3. Sprzęt
3.1.   Płyta wibracyjna   do wprasowania kostek w podsypkę – wibrator powinien mieć siłę odśrodkową 16-20 kN i powierzchnię płyty 0,35 –

0,50 m2, zalecana częstotliwość 75 do 100 Hz.
3.2.   Narzędzia brukarskie   do ręcznego układania kostki.
4. Transport
4.1.   Kostka typu betonowa   – przewożona może być dowolnymi środkami transportu. Transport i składowanie kostki musi odbywać się w

sposób zabezpieczający materiał przed możliwością uszkodzenia. Wymagania odnośnie transportu i składowania jak dla klinkieru wg
BN-77/6741-02

4.2.   Pozostałe materiały   transportowane będą jak w ST D.08.01.01. punkt 4.3.

5. Wykonanie robót
5.1.   Ogólne warunki wykonywania robót.  

Ogólne warunki wykonywania robót podano w ST” Wymagania ogólne”
5.2.   Zakres wykonywanych robót  
5.2.1. Zakup i transport materiałów przewidzianych do wykonania robót jak w ST 08.01.01.
5.2.2. Sytuacyjno-wysokościowe wyznaczenie robót jak w ST 08.01.01
5.2.3. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

Podsypkę cementowo- piaskową grubości 3 cm należy wykonać w proporcji 1:4
5.2.4. Ułożenie kostki

Kostkę należy układać w sposób podany przez producenta. Deseń układania kostki należy uzgodnić z Inżynierem
5.2.5. Ubijanie wibracyjne.

Ubijanie wibracyjne ułożonej kostki polega na trzech przejściach stalowej płyty wibratora dla wprasowywania kostek w podsypkę.
Następnie trzy podejścia podczas których piasek jest rozmiatany po powierzchni kostek dla wypełnienia złączy.

6. Kontrola jakości robót
6.1.   Kontrola kości materiałów.  

Powyższej kontroli dokonuje się jak w ST D.08.01.01.
6.2.   Kontrola wykonania nawierzchni  

Obejmuje:
-wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
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-ułożenie kostki,
-wykonanie ubijania wibracyjnego,
-wypełnienie spoin pomiędzy kostkami.

6.3.   Kontroli jakości robót podlega zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową pod względem:  
-geometrii wykonania,
-spadków i rzędnych podłużnych i poprzecznych.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”

7. Obmiar robót
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 wykonanej nawierzchni z kostki betonowej.

8. Odbiór robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.
Cena wykonania robót obejmuje:

-prace pomiarowe i przygotowawcze,
-transport materiałów na miejsce wbudowania,
-sytuacyjno-wysokościowe wyznaczenie robót,
-wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
-ubijanie wibracyjne kostki,
-wypełnienie spoin między kostką,
-przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań,
-uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

10. Przepisy związane i standardy
normy europejskie

Specyfikacja techniczna D.08.01.01
Krawężniki betonowe

1. Wstęp
1.1.   Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z ustawieniem
krawężników betonowych dla  nawierzchni  ruchu  samochodowego t.j.   zatok  postojowo-parkingowych,  placu  ,dróg,  chodników –

dojść  przy  BUDOWA  PUBLICZNY BUDYNEK OŚWIATY- ŻŁOBEK WITKOWO  W REJONIE UL.
SPOKOJNEJ

1.2.   Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3.   Zakres robót obejmujących ST  
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przy ustawieniu  krawężników betonowych  i  obejmują:  a)
ustawienie  krawężników  granitowe  szarych  15  x  30  x  100  cm na  podsypce  cementowo-  piaskowej  1:4  grubości  5  cm i  ławie
betonowej z oporem jako obramowanie jezdni zatoki postojowej.

1.4.   Określenia podstawowe  
Określenia  podane w niniejszej  ST są zgodne z obowiązującymi przepisami i  odpowiednimi  ujednoliconymi  normami  polskimi  i
europejskimi.

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  ST  i  poleceniami
Inżyniera.

2. Materiały
Materiałami stosowanymi przy robotach związanych z ustawieniem krawężnika na ławie betonowej według zasad niniejszej ST są:

2.1.   Krawężniki granitowe  : krawężniki uliczne 15 x 30 x 100 cm szare.
Zastosowane krawężniki pod względem jakości powinny odpowiadać następującym normom:

Ponadto nasiąkliwość betonu w krawężniku nie powinna być większa niż 4%.
2.2.   Ława betonowa z oporem  

Ława betonowa pod krawężnik oraz opór wykonane będą z betonu klasy B10 odpowiadającemu normie PN-B-06250 „Beton zwykły”
Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4 Kruszywo (piasek, żwir, grys) – wymagania jak w PN-B-06712

2.3.   Podsypka cementowo-piaskowa  
Podsypkę pod krawężnik należy wykonać jako cementowo-piaskową w proporcji 1:4. Wymagania dla cementu i piasku jak w punkcie
2.4.

2.4.   Zaprawa cementowo-piaskowa   do wypełnienia spoin między krawężnikami:
-cement klasy 32,5 odpowiadający wymaganiom norm
-piasek – należy stosować drobny, ostry piasek odpowiadający wymaganiom norm,
-woda – należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom norm.

3. Sprzęt
Roboty związane z wykonaniem ławy betonowej z oporem i stawieniem krawężnika wykonane będą ręcznie.

4. Transport
4.1.   Krawężniki  

Transport i składowanie krawężników betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z normą  arkusz 1 „Prefabrykaty budowlane z
betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.”

4.2.   Beton na ławę  
Transportowany będzie dowolnymi środkami przeznaczonymi do przewożenia wytworzonego betonu.

4.3.   Piasek oraz cement  
Przewożony  być  może  na  miejsce  wbudowania  dowolnymi  środkami  transportu,  zapewniającymi  trwałość  własności  materiałów
podczas transportu.

5. Wykonanie robót
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5.1.   Ogólne warunki wykonania robót.  
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”

5.2.   Zakres wykonywanych robót  
5.2.1. Transport materiałów przewidzianych niniejszą specyfikacją do wykonania powyższych robót.

Źródła pozyskania materiałów muszą uzyskać akceptację Inżyniera. Transport i składowanie krawężników betonowych zgodnie z BN-
80/6775-03 arkusz 1.

5.2.2. Oznakowanie prowadzonych robót
Oznakowanie  prowadzonych robót  w pasie  drogowym należy wykonać zgodnie  z „Instrukcją  znakowania  robót  prowadzonych  w
pasie drogowym”.

5.2.3. Wytyczenie sytuacyjno – wysokościowe miejsc wbudowania krawężnika.
Wytyczenie  sytuacyjno  –  wysokościowe  odcinków  wbudowania  krawężników,  wykonane  będzie  na  podstawie  Dokumentacji
Projektowej.

5.2.4. Wykonanie koryta pod ławę betonową.
Roboty  ziemne  (wykopy)  związane  z  wykonaniem  koryta  gruntowego  pod  ławę  betonową  z  oporem,  wykonane  będą  ręcznie.
Geometria wykopu oraz głębokość – zgodnie z  „Katalogiem Powtarzalnych Elementów drogowych” i Dokumentacją Projektową.

5.2.5. Wykonanie betonowej ławy pod krawężniki.
Przed przystąpieniem do wytworzenia betonu na ławę betonową z oporem, Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania receptury
na  beton.  Receptura  winna  być  opracowana  dla  konkretnych  materiałów,  zaakceptowana  wcześniej  przez  Inżyniera.  Receptura
zostanie  opracowana  w oparciu  o  normy  :"Beton  zwykły”.  Sporządzona  receptura  musi  uzyskać  akceptację  Inżyniera.  Transport
wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omówiono w punkcie 4.2. niniejszej ST. Ława betonowa wykonana będzie z betonu
klasy  B10,  we wcześniej  przygotowanym korycie  gruntowym.  Wykonanie  ławy betonowej  polega  na  rozścieleniu  dowiezionego
betonu  oraz  odpowiednim  jego  zagęszczeniu.  Wykonana  ława  wraz  z  oporem  po  zagęszczeniu  betonu  powinna  odpowiadać
wymiarem oraz kształtem – rysunkowi z Dokumentacji Projektowej.

5.2.6. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod krawężnik.
Na  wykonanej  ławie  betonowej  należy  rozścielić  ręcznie  podsypkę  cementowo-wapienną  grubości  5  cm,  celem  prawidłowego
osadzenia krawężnika. Podsypkę cementowo-piaskową wykonać należy w proporcji 1:4.

5.2.7. Wbudowanie krawężników betonowych
Roboty związane z wbudowaniem krawężników winny być wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15 października przy temperaturze
nie  niższej  niż  5  stopni  Celsjusza.  Wbudowania  krawężnika   należy  dokonać  zgodnie  z  „Dokumentacją  Projektową”.  Przy
wbudowaniu  krawężnika  należy  bezwzględnie  przestrzegać  wytyczonej  trasy  przebiegu  krawężnika  oraz  usytuowania
wysokościowego,  zgodnego  z  Dokumentacją  Projektową.  Dopuszczalne  odstępstwa  od  dokumentacji  Projektowej,  to   1  cm w
niwelecie krawężnika i  5 cm w usytuowaniu poziomym.

5.2.8. Wypełnienie spoin pomiędzy krawężnikami
Spoiny między krawężnikami po oczyszczeniu należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, przy użyciu 300 kg cementu na 1 m 3

piasku. Materiały do wykonania zaprawy opisano w punkcie 2.1.4. niniejszej specyfikacji.
6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
6.1.   Kontrola jakości materiałów przed przystąpieniem do robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania.
6.2.   Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót.  
6.2.1. Kontrola ustawienia krawężnika

Polega ona na sprawdzeniu zgodności wbudowanego krawężnika z Dokumentacją projektową. Tolerancję podano w punkcie 5.2.7.
Wykonać zgodnie z normą „Krawężniki uliczne . Warunki techniczne wstawienia i odbioru."

7. Obmiar robót
Jednostką obmiaru jest m (metr) wbudowanego krawężnika.

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”

9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania odnośnie płatności robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Cena wykonania robót obejmuje:

-prace pomiarowe i przygotowawcze,
-transport i składowanie materiałów do wykonania robót,
-oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,
-wykonanie koryta gruntowego pod ławę betonową z oporem,
-wykonanie deskowania ławy betonowej,
-wykonanie ławy betonowej z oporem,
-rozebranie deskowania,
-pielęgnacja wykonanej ławy,
-wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i rozścielenie jej jako podsypki pod krawężnik,
-ustawienie krawężnika betonowego,
-wypełnienie spoin między krawężnikami przygotowaną zaprawą cementowo- piaskową, 
-przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań,
-uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

10. Przepisy związane i standardy
normy europejskie
BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru

Specyfikacja techniczna D.08.03.01
Obrzeża betonowe

1. Wstęp
1.1.   Przedmiot ST  
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Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem obrzeży betonowych dla

zespołu  przejść  i  dojść  ruchu  pieszego  do  BUDOWA  PUBLICZNY  BUDYNEK  OŚWIATY-  ŻŁOBEK
WITKOWO  W REJONIE UL. SPOKOJNEJ
1.2.   Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3.   Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy ustawieniu obrzeży betonowych i obejmują: ustawienie
obrzeży granitowych  na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm.

1.4.   Określenia podstawowe  
1.4.1. Obrzeża betonowe są to betonowe elementy prefabrykowane oddzielające chodnik od pobocza lub pasa gruntowego.
1.4.2. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi normami polskimi i europejskimi.
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  ST  i  poleceniami
Inżyniera.

2. Materiały
Materiałami  stosowanymi  przy  wykonywaniu  robót  związanych  z  ustawieniem  obrzeży  betonowych  według  zasad  niniejszej
specyfikacji są:

2.1.   Obrzeża granitowe   
Powinny odpowiadać wymaganiom norm „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe”

2.2.   Piasek na posypkę cementowo-piaskową  
Powinien odpowiadać wymaganiom norm „:Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych”

2.3.   Zaprawa cementowo- piaskowa   do wypełnienia spoin pomiędzy obrzeżami.
Materiały jak w ST08.01.01 „Krawężniki betonowe” punkt 2.4

3. Sprzęt
3.1. Roboty związane z wbudowywaniem obrzeży betonowych wykonane będą ręcznie.
3.2. Betoniarka do wytworzenia mieszanki cementowo-piaskowej.
4. Transport
4.1.   Obrzeża betonowe  
Transport i składowanie na miejscu wbudowania zgodnie z normą  arkusz 1 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania”
4.2.   Piasek na podsypkę cementowo- piaskową   pod obrzeża betonowe i do zaprawy cementowo- piaskowej transportowany może być
dowolnymi środkami transportu samowyładowczego.
4.3.   Cement   transportowany będzie środkami transportu przewidzianymi do przewożenia tego typu materiałów.
5. Wykonanie robót
5.1.   Ogólne warunki wykonania i odbioru robót podano w ST „Warunki ogólne”  
5.2.   Zakres wykonywanych robót  
5.2.1. Zakup, transport i składowanie materiałów przewidzianych do wykonania robót w punkcie 2 niniejszej specyfikacji.

Miejsca  pozyskania  niezbędnych  materiałów  muszą  uzyskać  akceptację  Inżyniera.  Transport  materiałów  na  miejsce  wbudowania
opisano w punkcie 4 niniejszej ST.

5.2.2. Wyznaczenie geodezyjne odcinków osadzenia obrzeży betonowych.
Wykonawca  dla  własnych  potrzeb  może  wyznaczyć  i  zastabilizować  dodatkowe  punkty  sytuacyjno-wysokościowe  niezbędne  do
wykonania robót.

5.2.3. Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej.
Powyższe roboty wykonane będą ręcznie. Dopuszczalne odchylenie w głębokości wykonanego koryta wynoszą  1 cm. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanej niwelety obrzeża nie powinny przekraczać 0,5%.

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej w proporcji 1:4 jak w ST D.08.01.01. i osadzenie obrzeża betonowego.
Podsypka  cementowo-piaskowa  pod  obrzeża  wykonana  będzie  ręcznie.  Wykonanie  podsypki  polega  na  rozścieleniu  w  korycie
gruntowym warstwy grubości 5 cm. Wbudowane obrzeża należy obsypać gruntem od strony przeciwnej niż wykonywany chodnik.

5.2.6. Wypełnienie spoin między obrzeżami zaprawą cementowo-piaskową.
Roboty te należy wykonać jak w ST D.08.01.01 "Krawężniki betonowe" punkt 5.2.8.

6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”

6.1.   Kontrola jakości materiałów  
Obrzeża betonowe powinny  pod  względem jakości  odpowiadać  wymaganiom norm „Prefabrykaty  budowlane z betonu.  Elementy
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe."

6.2.   Kontrola w trakcie robót  
6.2.1. Sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonania obrzeża.
6.2.2. Sprawdzenie prawidłowości wykonania wykopu pod obrzeże betonowe.
6.2.3. Kontrola prawidłowości wykonania podsypki cementowo-piaskowej.
6.2.4. Kontrola ustawienia obrzeży betonowych:

-zgodność z Dokumentacją Projektową usytuowania w planie,
-zgodność niwelety wykonanego obrzeża z Dokumentacją Projektową.
Dopuszczalne odchylenia od dokumentacji projektowej podano w punkcie 5 niniejszej specyfikacji

7. Obmiar robót
Jednostką obmiaru jest 1 m ustawionego obrzeża betonowego.

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”

9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania odnośnie płatności robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Cena wykonania robót obejmuje:

-transport i składowanie materiałów przewidzianych do wykonania robót w punkcie 2 niniejszej ST,
-wyznaczenie odcinków wykonywanego obrzeża,
-wykonanie koryta gruntowego pod obrzeże,
-wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeża,
-ustawienie obrzeży betonowych,
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-wypełnienie spoin między obrzeżami,
-zasypanie i zagęszczenie gruntu przy ustawionych obrzeżach betonowych od strony zewnętrznej,
-uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

10. Przepisy związane i standardy normy europejski
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